
Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:

Stavba:

KSO: 801 6 CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Litovel DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 3 934 160,05

DJEM2354/1 Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!_x000D_

_x000D_

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě_x000D_

_x000D_

    a) Souhrnný list_x000D_

       - údaje o Uchazeči_x000D_

         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)_x000D_

_x000D_

    b) Rekapitulace objektů_x000D_

       - potřebné Ostatní náklady_x000D_

_x000D_

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě_x000D_

_x000D_

    a) Krycí list_x000D_

       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném 

listu_x000D_

         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)_x000D_

_x000D_

    b) Rekapitulace rozpočtu_x000D_

       - potřebné Ostatní náklady_x000D_

_x000D_

    c) Celkové náklady za stavbu_x000D_

       - ceny u položek_x000D_

       - množství, pokud má žluté podbarvení_x000D_

       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

PROJEKT KLIMATIZACE OBJEKTU 778

Vyplň údaj

3 251 371,94

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 3 251 371,94 682 788,11

15,00% 0,00 0,00
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DJEM2354/1

Stavba:

Místo: Litovel Datum:

Zadavatel: Město Litovel Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

/

/

/

/

/

/

D.1.4e ZTI 93 753,30 113 441,49

D.1.4g SILNOPROUD 187 876,68 227 330,78

D.1.4a VYTÁPĚNÍ 3 838,80 4 644,95

D.1.4c KLIMATIZACE 1 667 293,00 2 017 424,53

2.NP STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP 590 660,33 714 699,00

3.NP STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.NP 26 997,42 32 666,88

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 1 298 610,16 1 571 318,29

1.NP STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP 680 952,41 823 952,42

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 251 371,94 3 934 160,05

PROJEKT KLIMATIZACE OBJEKTU 778

28. 11. 2018

AGP PROJEKČNÍ 

ATELIER s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 6 CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Litovel DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Dana Jemelková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 680 952,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 680 952,41 21,00% 143 000,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 823 952,42

Projektant Zpracovatel

PROJEKT KLIMATIZACE OBJEKTU 778

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

1.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP

Vyplň údaj
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
AGP PROJEKČNÍ 

ATELIER s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Dana Jemelková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 680 952,41

HSV - Práce a dodávky HSV 297 382,90

    1 - Zemní práce 250,00

    4 - Vodorovné konstrukce 850,65

    5 - Komunikace pozemní 1 925,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 103 810,43

    8 - Trubní vedení 11 548,72

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 423,54

    997 - Přesun sutě 93 277,51

    998 - Přesun hmot 48 297,05

PSV - Práce a dodávky PSV 383 569,51

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 706,08

    713 - Izolace tepelné 53 974,68

PROJEKT KLIMATIZACE OBJEKTU 778

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

1.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP
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    762 - Konstrukce tesařské 7 571,11

    763 - Konstrukce suché výstavby 6 160,88

    766 - Konstrukce truhlářské 10 866,33

    767 - Konstrukce zámečnické 19 142,16

    775 - Podlahy skládané 7 633,77

    776 - Podlahy povlakové 266 937,29

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 021,97

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 1 555,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
AGP PROJEKČNÍ 

ATELIER s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Dana Jemelková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 680 952,41

D HSV Práce a dodávky HSV 297 382,90

D 1 Zemní práce 250,00

1 K 113106161 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně m2 5,000 50,00 250,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5,0*1,0 5,000

D 4 Vodorovné konstrukce 850,65

2 K 434311115 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru m 2,470 192,43 475,31 CS ÚRS 2018 01

VV mezi m.č.107-109

VV 1,235*2 2,470

3 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 1,050 299,17 314,13 CS ÚRS 2018 01

VV 1,235*(0,11+0,315)*2 1,050

4 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 1,050 58,29 61,21 CS ÚRS 2018 01

D 5 Komunikace pozemní 1 925,00

5 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 5,000 385,00 1 925,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5,0*1,0 5,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 103 810,43

6 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 8,400 295,80 2 484,68 CS ÚRS 2018 01

VV m.č,109+111+112+124

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

1.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP

PROJEKT KLIMATIZACE OBJEKTU 778
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,0+1,4+2,1+1,5)*0,15 0,900

VV drážky pro instalaci kabeláže ovládaní klimatizačních jednotek 1.NP-3,NP

VV 50,0*0,15 7,500

VV Součet 8,400

7 K 612315101 Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 8,400 585,00 4 914,00 CS ÚRS 2018 01

8 K 612315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 8,400 675,00 5 670,00 CS ÚRS 2018 01

9 K 631311126 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 3,070 3 095,62 9 503,55 CS ÚRS 2018 01

VV vzduchové kanály m.č.107

VV 10,64*(1,44+1,445)*0,1 3,070

10 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 4,833 248,83 1 202,59 CS ÚRS 2018 01

VV vzduchové kanály m.č.107

VV (10,64*2+1,44+1,445)*2*0,1 4,833

11 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 4,833 53,81 260,05 CS ÚRS 2018 01

12 K R632441 Potěr cementový samonivelační tl do 50 mm C30 litý m2 120,940 570,00 68 935,80

VV m.č.107+109

VV 77,03+43,91 120,940

13 K 635111421 Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl přes 2 m2 m3 13,359 811,42 10 839,76 CS ÚRS 2018 01

VV vyrovnání násypu m.č.107+109

VV (77,03+43,91)*0,05 6,047

VV vzduchové kanály m.č.107

VV 10,64*(1,44+1,445)*0,4 12,279

VV 1,325+1,425*0,4*2*-1 0,185

VV (0,5+1,175+3,85+3,675)*0,7*0,4*2*-1 -5,152

VV Součet 13,359

D 8 Trubní vedení 11 548,72

14 K 899623171 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu m3 2,079 2 690,81 5 594,20 CS ÚRS 2018 01

VV Z/3

VV (1,125+1,225)*2*0,1*0,45*2 0,423

VV (0,5+1,175+3,85+3,675)*0,1*0,45*2*2 1,656

VV Součet 2,079

15 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 21,060 282,74 5 954,52 CS ÚRS 2018 01

VV Z/3

VV 1,25*4*0,45*2 4,500

VV (0,5+1,175+3,85+3,675)*0,45*2*2 16,560

VV Součet 21,060

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 423,54

16 K 963023712 Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné oboustranně m 2,470 440,00 1 086,80 CS ÚRS 2018 01

VV 1,235*2 2,470

17 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 21,395 395,00 8 451,03 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.107+109

VV (77,03+43,91)*0,05 6,047

VV vzduchové kanály m.č.107

VV 10,64*(1,44+1,445)*0,5 15,348

VV Součet 21,395

18 K 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 56,000 76,68 4 293,84 CS ÚRS 2018 01

VV m.č,109+111+112+124

VV 1,0+1,4+2,1+1,5 6,000

VV drážky pro instalaci kabeláže ovládaní klimatizačních jednotek 1.NP-3,NP

VV 50,0 50,000

VV Součet 56,000

19 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 4,685 2 392,04 11 206,71 CS ÚRS 2018 01

VV obvodové zdivo 

VV 1,145*2 2,290

VV vnitřní zdivo

VV 1,145+0,87+0,18+0,1*2 2,395

VV Součet 4,685
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 978059211 Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy do 1 m2 m2 1,320 271,28 358,09 CS ÚRS 2018 01

VV obklad soklu pro zpětnou montáž

VV 0,5*0,66*4 1,320

21 K 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým m2 5,000 21,41 107,07 CS ÚRS 2018 01

VV 5,0*1,0 5,000

22 K R997.1 Průzkumné sondy podlah kmpl 2,000 2 960,00 5 920,00

VV m.č.107+109

VV 1+1 2,000

23 K R997.2 Vysazení a zpětné osazení skleněné broušené výzdoby 1800x2300x15 mm v oknech         kmpl 1,000 6 000,00 6 000,00

VV m.č.107

VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 93 277,51

24 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy v do 12 m ručně t 36,445 1 043,49 38 030,13 CS ÚRS 2018 01

25 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 36,445 210,00 7 653,45 CS ÚRS 2018 01

26 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 692,455 8,21 5 682,18 CS ÚRS 2018 01

VV 36,445*19 'Přepočtené koeficientem množství 692,455

27 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 36,445 1 150,00 41 911,75 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 48 297,05

28 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 50,839 950,00 48 297,05 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 383 569,51

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 706,08

29 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 120,940 36,38 4 399,82 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.107+109

VV 77,03+43,91 120,940

30 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 126,987 32,00 4 063,58 CS ÚRS 2018 01

VV 120,94*1,05 126,987

31 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m % 84,000 2,89 242,68 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 53 974,68

32 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 120,940 15,78 1 908,44 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.107+109

VV 77,03+43,91 120,940

33 M 28376379 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm m2 123,359 245,00 30 222,96 CS ÚRS 2018 01

VV 120,94*1,02 123,359

34 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 41,946 135,55 5 685,59 CS ÚRS 2018 01

VV Z/3

VV (1,125*1,225+(1,125+1,225)*2*0,45)*2 6,986

VV (0,5+1,175+3,85+3,675)*(0,5+0,45)*2*2 34,960

VV Součet 41,946

35 M 28376379 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm m2 43,805 245,00 10 732,23 CS ÚRS 2018 01

VV 42,946*1,02 43,805

36 K 713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 120,940 24,81 3 001,04 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.107+109

VV 77,03+43,91 120,940

37 M 28329234 fólie PE parotěsná tl 0,2mm m2 133,034 13,00 1 729,44 CS ÚRS 2018 01

VV 120,94*1,1 133,034

38 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 396,000 1,76 694,98 CS ÚRS 2018 01

D 762 Konstrukce tesařské 7 571,11

39 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 120,940 51,29 6 202,44 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.107+109
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 77,03+43,91 120,940

40 K 762810037 Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na rošt m2 2,756 365,42 1 007,09 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:_x000D_

s výřezem pro osazení mřížky

VV Z/3

VV 1,125*1,225*2 2,756

41 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 72,000 5,02 361,58 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 6 160,88

42 K 763135812 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném m2 1,630 98,00 159,74 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.124

VV 1,63 1,630

43 K 763135102 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci m2 1,630 285,61 465,55 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.124 - zpětná montáž

VV 1,63 1,630

44 K 763164536 SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 15 m 8,895 468,00 4 162,86 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.110+111

VV 6,645 6,645

VV m.č.124+129

VV 1,05+1,2 2,250

VV Součet 8,895

45 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 4,448 22,01 97,91 CS ÚRS 2018 01

VV 8,895*(0,3+0,2) 4,448

46 K 763172311 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel.do 200x200 mm kus 1,000 68,96 68,96 CS ÚRS 2018 01

47 M R590307 dvířka revizní 150x150mm pro zápachovou uzávěru kus 1,000 1 080,00 1 080,00

48 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 92,000 1,37 125,86 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 10 866,33

49 K 766421811 Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2 m2 2,391 89,61 214,27 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.109

VV 1,875*(1,0+0,275) 2,391

50 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m kus 2,000 47,30 94,60 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.107

VV 2 2,000

51 K 766422233 Montáž obložení podhledů jednoduchých panely dýhovanými přes 1,50 m2 m2 2,391 280,82 671,43 CS ÚRS 2018 01

VV T/1

VV 1,875*(1,0+0,275) 2,391

52 M R606211 opláštění klimatizační jednotky 275x1000x1875 mm - T/1 kus 1,000 3 220,00 3 220,00

P

Poznámka k položce:_x000D_

vč vyřezání 2 ks otvoru pro větrací mřížky 150x700 mm - sání/výdech_x000D_

LTD-laminátová třísková deska ( dle stávajícího vybavení po konzultaci s investorem)

53 K 766694123 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m kus 2,000 285,87 571,75 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.107 - zpětná montáž

VV 2 2,000

54 K R766422 Úprava stávajícího obložení kmpl 1,000 6 000,00 6 000,00

VV m.č.109

VV 1 1,000

55 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 97,000 0,97 94,28 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 19 142,16

56 K 767531121 Osazení zapuštěného rámu z L profilů m 12,000 62,08 744,99 CS ÚRS 2018 01

VV vnitřní + vnější - Z/3

VV 4,5+4,5 9,000

VV hrana schodu

VV 1,5*2 3,000

VV Součet 12,000

57 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 12,240 88,00 1 077,12 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 12,0*1,02 12,240

58 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 212,020 22,82 4 838,09 CS ÚRS 2018 01

VV Z/3

VV 212,02 212,020

59 K R133.1 ocelový rám s oplechováním - Z/3 kg 233,222 52,00 12 127,54

P

Poznámka k položce:_x000D_

pro uložení klimatizační jednotky (2 kusy) _x000D_

viz popis - schema Výpisy PSV

VV 212,02*1,1 233,222

60 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 220,000 1,61 354,42 CS ÚRS 2018 01

D 775 Podlahy skládané 7 633,77

61 K 775511810 Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými m2 120,940 63,12 7 633,77 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.107+109

VV 77,03+43,91 120,940

D 776 Podlahy povlakové 266 937,29

62 K 776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou m2 120,940 17,54 2 120,99 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.107+109

VV 77,03+43,91 120,940

63 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 120,940 43,88 5 307,22 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.107+109

VV 77,03+43,91 120,940

64 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 120,940 9,05 1 093,97 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.107+109

VV 77,03+43,91 120,940

65 K 776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná m2 120,940 53,82 6 509,42 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.107+109

VV 77,03+43,91 120,940

66 K 776141124 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm m2 120,940 565,00 68 331,10 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.107+109

VV 77,03+43,91 120,940

67 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 120,940 111,19 13 447,86 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.107+109

VV 77,03+43,91 120,940

68 M R697510.1 kobercová podložka PU recyklát m2 133,034 415,00 55 209,11

P
Poznámka k položce:_x000D_

technické parametry viz. technická zpráva

VV 120,94*1,1 133,034

69 K 776211131 Lepení textilních pásů tkaných m2 120,940 146,97 17 774,68 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.107+109

VV 77,03+43,91 120,940

70 M R697510.2 koberec v rolích, všívaná strukturovaná smyčka m2 133,034 628,00 83 545,35

P

Poznámka k položce:_x000D_

vysoce zátěžový koberec s velmi odolnou nízkou smyčkou s melírovanými vzory, technické parametry viz. technická zpráva_x000D_

(před zahájením stavby schválit s investorem)

VV 120,94*1,1 133,034

71 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky  do 100 mm m 61,730 130,00 8 024,90 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.107+109

VV (5,875+12,715)*2 37,180

VV (6,935+5,34)*2 24,550

VV Součet 61,730

72 M 69751204 lišta kobercová 5,5 x 0,9 cm m 62,965 28,00 1 763,02 CS ÚRS 2018 01

VV 61,73*1,02 62,965

73 K 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 120,940 25,77 3 117,12 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.107+109

VV 77,03+43,91 120,940

74 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 2 025,000 0,34 692,55 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 021,97

75 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 1,000 365,00 365,00 CS ÚRS 2018 01

VV zapravení keramického obkladu m.č.112

VV 1,0 1,000

76 M 59761039 obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2 m2 1,100 500,00 550,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,0*1,1 1,100

77 K 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 1,000 38,43 38,43 CS ÚRS 2018 01

78 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 1,000 35,18 35,18 CS ÚRS 2018 01

79 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 11,000 3,03 33,36 CS ÚRS 2018 01

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 1 555,24

80 K 782111113 Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého kamene do malty tl do 50 mm m2 1,320 930,00 1 227,60 CS ÚRS 2018 01

VV zpětná montáž obkladu soklu

VV 0,5*0,66*4 1,320

81 K 782191111 Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene za plochu do 10 m2 m2 1,320 53,66 70,84 CS ÚRS 2018 01

82 K 782191131 Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene za nerovný povrch m2 1,320 163,86 216,30 CS ÚRS 2018 01

83 K 998782202 Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m % 15,000 2,70 40,50 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 6 CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Litovel DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Dana Jemelková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 590 660,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 590 660,33 21,00% 124 038,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 714 699,00

Projektant Zpracovatel

PROJEKT KLIMATIZACE OBJEKTU 778

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

2.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP

Vyplň údaj
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
AGP PROJEKČNÍ 

ATELIER s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Dana Jemelková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 590 660,33

HSV - Práce a dodávky HSV 145 477,08

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 029,42

    4 - Vodorovné konstrukce 317,65

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 419,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 492,72

    997 - Přesun sutě 16 167,74

    998 - Přesun hmot 5 050,20

PSV - Práce a dodávky PSV 445 183,25

    763 - Konstrukce suché výstavby 225 048,87

    766 - Konstrukce truhlářské 67 297,61

    767 - Konstrukce zámečnické 111 591,32

    771 - Podlahy z dlaždic 1 971,42

PROJEKT KLIMATIZACE OBJEKTU 778

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

2.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP
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    775 - Podlahy skládané 4 032,49

    776 - Podlahy povlakové 22 469,12

    781 - Dokončovací práce - obklady 951,44

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 015,65

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 10 805,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
AGP PROJEKČNÍ 

ATELIER s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Dana Jemelková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 590 660,33

D HSV Práce a dodávky HSV 145 477,08

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 029,42

1 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,619 4 310,47 2 668,18 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.215

VV 1,8*0,15*0,16 0,043

VV podkroví

VV 2,0*0,45*0,16*4 0,576

VV Součet 0,619

2 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,304 35 000,00 10 640,00 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.215 - IPE160-1800

VV 15,8*1,8*0,001*1,08 0,031

VV podkroví - 2IPE160-2000 x4

VV 2*15,8*2,0*0,001*1,08*4 0,273

VV Součet 0,304

3 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 8,070 213,29 1 721,24 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.215

VV (0,7+0,15)*2*0,15*2 0,510

VV podkroví

VV (1,6+0,5)*2*0,45*4 7,560

VV Součet 8,070

D 4 Vodorovné konstrukce 317,65

4 K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 4,000 79,41 317,65 CS ÚRS 2018 01

VV Z/1+Z/2

VV 2+2 4,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 419,35

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

2.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP

PROJEKT KLIMATIZACE OBJEKTU 778
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 11,318 300,00 3 395,40 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.218+219+220+221+222+230+237

VV (2,78+(3,495+1,5)+(1,8+5,1)+3,85+1,6+4,45+(5,725+1,55))*0,15 4,778

VV m.č.214+215

VV (1,5+2,9)*0,15 0,660

VV IPE nosníky

VV (1,8+2,0*4)*0,3*2 5,880

VV Součet 11,318

6 K 612315101 Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 5,438 560,00 3 045,28 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.218+219+220+221+222+230+237

VV (2,78+(3,495+1,5)+(1,8+5,1)+3,85+1,6+4,45+(5,725+1,55))*0,15 4,778

VV m.č.214+215

VV (1,5+2,9)*0,15 0,660

VV Součet 5,438

7 K 612315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 5,438 634,50 3 450,41 CS ÚRS 2018 01

8 K 612315102 Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm m2 5,880 443,70 2 608,96 CS ÚRS 2018 01

VV IPE nosníky

VV (1,8+2,0*4)*0,3*2 5,880

9 K 612315122 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm m2 5,880 524,70 3 085,24 CS ÚRS 2018 01

10 K 612315302 Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 7,560 508,50 3 844,26 CS ÚRS 2018 01

VV podkroví

VV (1,6+0,5)*2*0,45*4 7,560

11 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 33,600 113,99 3 830,17 CS ÚRS 2018 01

VV podkroví

VV (1,6+0,5)*2*4*2 33,600

12 K 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,161 2 922,91 470,59 CS ÚRS 2018 01

VV podbetonování uložení OK plošiny Z/1

VV 2,235*0,8*0,09 0,161

13 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,401 3 800,00 1 523,80 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.212+213+217+218

VV ((2,0+5,5)+3,57+(2,9+7,185*2+9,65)+(1,4+0,7))*0,1*0,1 0,401

14 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 0,546 248,83 135,86 CS ÚRS 2018 01

VV podbetonování uložení OK plošiny Z/1

VV (2,235+0,8)*2*0,09 0,546

15 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 0,546 53,81 29,38 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 492,72

16 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 48,000 36,76 1 764,57 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.240

VV 48,0 48,000

17 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 48,000 70,12 3 365,61 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.240

VV 48,0 48,000

18 K 953991121 Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva z cihel kus 4,000 18,52 74,08 CS ÚRS 2018 01

VV hasící přístroj m.č.240

VV 4*1 4,000

19 M R4493231 přístroj hasicí ruční 21A / 113B kus 1,000 1 080,00 1 080,00

20 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 10,420 120,81 1 258,83 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.218

VV 10,42 10,420

21 K 965081212 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2 m2 0,900 59,41 53,47 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.230

VV 3,0*0,3 0,900

22 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 8,070 95,28 768,94 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.215

VV (0,7+0,15)*2*0,15*2 0,510

VV podkroví
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,6+0,5)*2*0,45*4 7,560

VV Součet 8,070

23 K 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 0,210 177,12 37,19 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.215

VV 0,7*0,15*2 0,210

24 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 1,440 1 299,45 1 871,21 CS ÚRS 2018 01

VV podkroví

VV 1,6*0,5*0,45*4 1,440

25 K 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 4,000 173,08 692,32 CS ÚRS 2018 01

VV Z/1+Z/2

VV 2+2 4,000

26 K 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 36,250 76,68 2 779,49 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.218+219+220+221+222+230+237

VV 2,78+(3,495+1,5)+(1,8+5,1)+3,85+1,6+4,45+(5,725+1,55) 31,850

VV m.č.214+215

VV 1,5+2,9 4,400

VV Součet 36,250

27 K 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 17,800 208,50 3 711,37 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.213

VV 1,8 1,800

VV podkroví

VV 2,0*2*4 16,000

VV Součet 17,800

28 K 974042553 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm m 40,090 170,39 6 830,95 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.212+213+217+218

VV (2,0+5,5)+3,57+(2,9+7,185*2+9,65)+(1,4+0,7) 40,090

29 K 975021211 Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm m 9,800 1 334,10 13 074,14 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.213

VV 1,8 1,800

VV podkroví

VV 2,0*4 8,000

VV Součet 9,800

30 K 977131110 Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 6,600 100,33 662,15 CS ÚRS 2018 01

VV kotvení Z/2

VV 0,3*22 6,600

31 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 6,563 2 392,04 15 698,97 CS ÚRS 2018 01

VV vnitřní zdivo

VV 0,1+0,99+0,1+0,86+0,993+0,17+0,54 3,753

VV 0,33+0,715+0,565+0,35+0,17+0,1+0,58 2,810

VV Součet 6,563

32 K 977311111 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm m 6,300 75,10 473,13 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.230

VV 3,0*2+0,3 6,300

33 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 80,180 128,41 10 296,30 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.212+213+217+218

VV ((2,0+5,5)+3,57+(2,9+7,185*2+9,65)+(1,4+0,7))*2 80,180

34 K R997.1 Průzkumné sondy podlah vč zpětného zapravení kmpl 5,000 3 800,00 19 000,00

VV m.č.212+213+217+218+230

VV 1+1+1+1+1 5,000

D 997 Přesun sutě 16 167,74

35 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy v do 12 m ručně t 6,370 1 043,49 6 647,06 CS ÚRS 2018 01

36 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 6,370 188,70 1 202,03 CS ÚRS 2018 01

37 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 121,030 8,21 993,15 CS ÚRS 2018 01

VV 6,37*19 'Přepočtené koeficientem množství 121,030

38 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 6,370 1 150,00 7 325,50 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 5 050,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 5,316 950,00 5 050,20 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 445 183,25

D 763 Konstrukce suché výstavby 225 048,87

40 K R76311144 SDK příčka tl 150 mm nosný UA profil 100/40/2 desky 2xH2DF 12,5 TI 80 mm m2 54,725 1 290,00 70 595,25

VV m.č.240

VV 14,335*2,325 33,329

VV 2,4*3,08+(3,565-2,4)*(3,08+2,325)*0,5 10,540

VV 0,9*1,97*-1 -1,773

VV Mezisoučet 42,096

VV rezerva cca 30%

VV 42,096*0,3 12,629

VV Součet 54,725

41 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 42,096 38,73 1 630,57 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.240

VV 14,335*2,325 33,329

VV 2,4*3,08+(3,565-2,4)*(3,08+2,325)*0,5 10,540

VV 0,9*1,97*-1 -1,773

VV Součet 42,096

42 K 763111722 SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů m 2,325 39,54 91,93 CS ÚRS 2018 01

43 K 763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 3,350 557,04 1 866,09 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.214+215

VV 1,41+1,94 3,350

44 K 763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m 36,870 96,57 3 560,69 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.240

VV (14,335+1,7+2,4)*2 36,870

45 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 137,457 22,01 3 025,86 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.214+215

VV 1,41+1,94 3,350

VV m.č.240

VV 14,335*(1,7+2,4)*2 117,547

VV m.č.240 - obklad dř.konstrukcí

VV 1,2*3,45*4 16,560

VV Součet 137,457

46 K R76316177 SDK podkroví desky 2xH2DF 12,5 TI 200 mm nosný UA profil 100/40/2 m2 76,406 1 310,00 100 091,86

VV m.č.240

VV 14,335*(1,7+2,4) 58,774

VV rezerva cca 30%

VV 58,774*0,3 17,632

VV Součet 76,406

47 K 763164336 SDK obklad dřevěných kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xDF 15 m 13,800 616,30 8 504,90 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.240

VV 3,45*4 13,800

48 K 763164791 Montáž SDK obkladu kovových kcí jednoduché opláštění m2 58,774 391,54 23 012,54 CS ÚRS 2018 01

VV opláštění podhledu m.č.240 shora

VV 14,335*(1,7+2,4) 58,774

49 M 59030034 deska sdk protipožární impregnovaná DFH2 tl 12,5mm m2 67,590 85,00 5 745,15 CS ÚRS 2018 01

VV 58,774*1,15 67,590

50 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka kus 1,000 551,17 551,17 CS ÚRS 2018 01

VV T/3

VV 1 1,000

51 M 55331328 zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 150 900 L/P kus 1,000 990,00 990,00 CS ÚRS 2018 01

52 K R763172 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x1000 mm kus 1,000 550,00 550,00

VV m.č.215

VV 1 1,000

53 M R590307 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x1000mm kus 1,000 1 800,00 1 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 2 217,000 1,37 3 032,86 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 67 297,61

55 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1,000 976,76 976,76 CS ÚRS 2018 01

VV T/3

VV 1 1,000

56 M 61165617 dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 90x197cm kus 1,000 12 800,00 12 800,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:_x000D_

barevný odstín bílý

57 K 766660717 Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň kus 1,000 164,07 164,07 CS ÚRS 2018 01

VV T/3

VV 1 1,000

58 M 54917265 samozavírač dveří hydraulický kus 1,000 1 625,00 1 625,00 CS ÚRS 2018 01

59 K 766660722 Montáž dveřního kování - zámku kus 1,000 160,23 160,23 CS ÚRS 2018 01

VV T/3

VV 1 1,000

60 M 54914110 kování bezpečnostní knoflík-klika kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01

61 M 54926400 zámek stavební dveřní zadlabací s vložkou kus 1,000 395,00 395,00 CS ÚRS 2018 01

62 K 766821112 Montáž korpusu vestavěné skříně kus 4,000 352,95 1 411,79 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.217

VV 4 4,000

63 M R615101 nábytková skříň pro instalaci klimatizační jednotky - T/2 kus 4,000 11 960,00 47 840,00

P

Poznámka k položce:_x000D_

vč vyřezání 2 ks otvoru pro větrací mřížky 150x700 mm - sání/výdech_x000D_

LTD-laminátová třísková deska ( dle stávajícího vybavení po konzultaci s investorem)

64 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 437,000 0,97 424,76 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 111 591,32

65 K 767590110 Montáž podlahového roštu svařovaného kg 32,000 23,29 745,32 CS ÚRS 2018 01

VV Z/1

VV 32,0 32,000

66 M R553470 rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný 0,03/0,5/1,1 kg 35,200 58,00 2 041,60

VV 32,0*1,1 35,200

67 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 248,580 22,82 5 672,36 CS ÚRS 2018 01

VV Z/1

VV 248,58 248,580

68 M R133.2 ocelová konstrukce - plošina Z/1 kg 273,438 58,00 15 859,40

P
Poznámka k položce:_x000D_

viz popis - schema Výpisy PSV

VV 248,58*1,1 273,438

69 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 989,310 22,18 21 942,76 CS ÚRS 2018 01

VV Z/2

VV 989,31 989,310

70 M R133.3 ocelová konstrukce - konzola Z/2 kg 1 088,241 58,00 63 117,98

P

Poznámka k položce:_x000D_

pro uložení klimatizační jednotky (2 kusy) _x000D_

viz popis - schema Výpisy PSV

VV 989,31*1,1 1 088,241

71 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 1 373,000 1,61 2 211,90 CS ÚRS 2018 01

D 771 Podlahy z dlaždic 1 971,42

72 K 771573913 Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 12 ks/m2 kus 10,000 48,00 480,00 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.230

VV 3,0/0,3 10,000

73 M R597614 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné barevná přes 9 do 12 ks/m2 m2 0,990 500,00 495,00

VV 3,0*0,3*1,1 0,990

74 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 0,900 35,18 31,66 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č.230

VV 3,0*0,3 0,900

75 K 771591171 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) m 0,900 19,40 17,46 CS ÚRS 2018 01

VV prah T/3

VV 0,9 0,900

76 M R5534312 profil přechodový Al vrtaný m 0,990 520,00 514,80

VV 0,9*1,1 0,990

77 K 771990113 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa m2 0,900 283,36 255,03 CS ÚRS 2018 01

78 K 771990193 Příplatek k vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou pevnosti 40 Mpa ZKD 1 mm tloušťky m2 0,900 59,02 53,11 CS ÚRS 2018 01

79 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 21,000 5,92 124,36 CS ÚRS 2018 01

D 775 Podlahy skládané 4 032,49

80 K 775511810 Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými m2 10,420 63,12 657,71 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.218

VV 10,42 10,420

81 K 775510953 Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm, plochy do 2 m2 kus 1,000 570,91 570,91 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.217

VV 1 1,000

82 M R611921 vlysy parketové buk barevnost přirozená m2 2,000 885,00 1 770,00

83 K 775591919 Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení m2 2,000 142,14 284,28 CS ÚRS 2018 01

84 K 775591920 Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu m2 2,000 2,37 4,73 CS ÚRS 2018 01

85 K 775591929 Oprava podlah dřevěných - celkové lakování m2 2,000 344,35 688,70 CS ÚRS 2018 01

86 K 998775202 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m % 52,000 1,08 56,16 CS ÚRS 2018 01

D 776 Podlahy povlakové 22 469,12

87 K 776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou m2 10,420 17,54 182,74 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.218

VV 10,42 10,420

88 K 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 10,420 21,62 225,32 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.218

VV 10,42 10,420

89 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 10,420 9,05 94,25 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.218

VV 10,42 10,420

90 K 776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná m2 20,840 53,82 1 121,68 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.218

VV 10,42*2 20,840

91 K 776141124 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm m2 20,840 560,00 11 670,40 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.218

VV 10,42*2 20,840

92 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 10,420 101,54 1 058,08 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.218

VV 10,42 10,420

93 M R2841101 PVC homogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 12 zátěž 34/43 otlak do 0,05mm hořlavost Bfl S1 m2 11,462 455,00 5 215,21

P

Poznámka k položce:_x000D_

vinyl v rolích pro vysokou zátěž, technické parametry viz. technická zpráva_x000D_

(dezén a barevný odstín před realizací schválit investorem)

VV 10,42*1,1 11,462

94 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky  do 100 mm m 12,740 121,82 1 551,98 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.218

VV (3,59+2,78)*2 12,740

95 M R2841101 PVC homogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 12 zátěž 34/43 otlak do 0,05mm hořlavost Bfl S1 m2 1,401 455,00 637,46

P

Poznámka k položce:_x000D_

vinyl v rolích pro vysokou zátěž, technické parametry viz. technická zpráva_x000D_

(dezén a barevný odstín před realizací schválit investorem)

VV 12,74*0,1*1,1 1,401
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

96 K 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 11,694 25,77 301,40 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.218

VV 10,42+(3,59+2,78)*2*0,1 11,694

97 K 776201913 Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 2 m2 kus 1,000 340,83 340,83 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.217

VV 1 1,000

98 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 204,000 0,34 69,77 CS ÚRS 2018 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 951,44

99 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 1,000 299,53 299,53 CS ÚRS 2018 01

VV zapravení keramického obkladu m.č.210

VV 1,0 1,000

100 M 59761039 obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2 m2 1,100 250,00 275,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,0*1,1 1,100

101 K 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 1,000 38,43 38,43 CS ÚRS 2018 01

102 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 1,000 35,18 35,18 CS ÚRS 2018 01

103 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 100,000 3,03 303,30 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 015,65

104 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 1,210 40,55 49,06 CS ÚRS 2018 01

VV zárubeň T/3

VV (2*1,97+0,9)*0,25 1,210

105 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,210 77,33 93,57 CS ÚRS 2018 01

106 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 1,210 72,75 88,03 CS ÚRS 2018 01

107 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,210 74,66 90,34 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:_x000D_

barevný odstín bílý lak

VV zárubeň T/3 

VV (2*1,97+0,9)*0,25 1,210

108 K 783823137 Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek m2 5,040 34,13 172,02 CS ÚRS 2018 01

VV podkroví

VV (1,6+0,5)*2*0,3*4 5,040

109 K 783827427 Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 5,040 103,70 522,63 CS ÚRS 2018 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 10 805,33

110 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 146,119 17,90 2 614,86 CS ÚRS 2018 01

VV stěny m.č.240

VV 14,29*2,325*2 66,449

VV (2,4*3,08+(3,565-2,4)*(3,08+2,325)*0,5)*2 21,081

VV podhled m.č.240

VV 14,29*(1,7+2,4) 58,589

VV Součet 146,119

111 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 146,119 56,05 8 190,47 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 6 CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Litovel DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Dana Jemelková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 997,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 26 997,42 21,00% 5 669,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 666,88

Projektant Zpracovatel

PROJEKT KLIMATIZACE OBJEKTU 778

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

3.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.NP

Vyplň údaj
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
AGP PROJEKČNÍ 

ATELIER s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Dana Jemelková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 26 997,42

HSV - Práce a dodávky HSV 21 951,28

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 727,49

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 024,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 840,98

    997 - Přesun sutě 2 453,01

    998 - Přesun hmot 905,35

PSV - Práce a dodávky PSV 5 046,14

    763 - Konstrukce suché výstavby 5 046,14

PROJEKT KLIMATIZACE OBJEKTU 778

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

3.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
AGP PROJEKČNÍ 

ATELIER s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Dana Jemelková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 997,42

D HSV Práce a dodávky HSV 21 951,28

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 727,49

1 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,176 4 310,47 758,64 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.313

VV 2,0*0,55*0,16 0,176

2 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,102 35 000,00 3 570,00 CS ÚRS 2018 01

VV M.Č.313 - 3IPE160-2000 

VV 3*15,8*2,0*0,001*1,08 0,102

3 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 1,870 213,29 398,85 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.313

VV (0,7+0,15)*2*0,55*2 1,870

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 024,45

4 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 2,918 295,80 863,13 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.318+

VV (0,5+5,855+1,9+3,2)*0,15 1,718

VV IPE nosníky

VV 2,0*0,3*2 1,200

VV Součet 2,918

5 K 612315101 Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 1,718 529,20 909,17 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.318+

VV (0,5+5,855+1,9+3,2)*0,15 1,718

6 K 612315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 1,718 634,50 1 090,07 CS ÚRS 2018 01

7 K 612315102 Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm m2 1,200 443,70 532,44 CS ÚRS 2018 01

VV IPE nosníky

VV 2,0*0,3*2 1,200

8 K 612315122 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm m2 1,200 524,70 629,64 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 840,98

9 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 1,870 95,28 178,18 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.313

VV (0,7+0,15)*2*0,55*2 1,870

10 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,116 1 400,00 162,40 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.313

VV 0,7*0,15*0,55*2 0,116

11 K 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 11,455 80,00 916,40 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.318+

VV 0,5+5,855+1,9+3,2 11,455

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

3.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.NP

PROJEKT KLIMATIZACE OBJEKTU 778
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 6,000 240,00 1 440,00 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.313

VV 2,0*3 6,000

13 K 975021211 Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm m 2,000 1 400,00 2 800,00 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.313

VV 2,0 2,000

14 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 1,810 2 400,00 4 344,00 CS ÚRS 2018 01

VV vnitřní zdivo

VV 0,1+0,67+0,19+0,7+0,15 1,810

D 997 Přesun sutě 2 453,01

15 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy v do 12 m ručně t 0,964 1 050,00 1 012,20 CS ÚRS 2018 01

16 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,964 188,70 181,91 CS ÚRS 2018 01

17 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 18,316 8,21 150,30 CS ÚRS 2018 01

VV 0,964*19 'Přepočtené koeficientem množství 18,316

18 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 0,964 1 150,00 1 108,60 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 905,35

19 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 0,953 950,00 905,35 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 5 046,14

D 763 Konstrukce suché výstavby 5 046,14

20 K 763135812 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném m2 4,090 98,00 400,82 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.311

VV 4,09 4,090

21 K 763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 1,691 557,04 941,96 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.314

VV (1,1+1,5)*0,5*1,07+1,5*0,2 1,691

22 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 1,691 22,01 37,22 CS ÚRS 2018 01

23 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 1,691 39,69 67,11 CS ÚRS 2018 01

24 K 763135102 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci m2 4,090 290,00 1 186,10 CS ÚRS 2018 01

VV m.č.311 - zpětná montáž

VV 4,09 4,090

25 K R763172 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x1000 mm kus 1,000 550,00 550,00

VV m.č.314

VV 1 1,000

26 M R590307 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x1000mm kus 1,000 1 800,00 1 800,00

27 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 46,000 1,37 62,93 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Litovel DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 838,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 838,80 21,00% 806,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 644,95

Projektant Zpracovatel

PROJEKT KLIMATIZACE OBJEKTU 778

D.1.4a - VYTÁPĚNÍ

Vyplň údaj
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
AGP PROJEKČNÍ 

ATELIER s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 838,80

PSV - Práce a dodávky PSV 1 078,80

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 646,80

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 356,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 76,00

OST - Ostatní 2 760,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 11. 2018

PROJEKT KLIMATIZACE OBJEKTU 778

D.1.4a - VYTÁPĚNÍ

PROJEKT KLIMATIZACE OBJEKTU 778

D.1.4a - VYTÁPĚNÍ
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Zadavatel: Město Litovel Projektant:
AGP PROJEKČNÍ 

ATELIER s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 838,80

D PSV Práce a dodávky PSV 1 078,80

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 646,80

1 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 4,000 27,70 110,80

2 K 733191913 Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15 kus 4,000 134,00 536,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 356,00

3 K 735151831
Demontáž otopného tělesa panelového třířadého délka do 1500 mm (Radik 33K-9100). Zhodnocení 

demontovaných těles určí investor.
kus 2,000 178,00 356,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 76,00

4 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 2,000 38,00 76,00

D OST Ostatní 2 760,00
5 K 790101000F Prohlídka stavby před zahájením demontážních prací hod 2,000 460,00 920,00

6 K 790101020F Vypuštění a napuštění části otopné soustavy, odvzdušnění hod 4,000 460,00 1 840,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Litovel DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 667 293,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 667 293,00 21,00% 350 131,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 017 424,53

Projektant Zpracovatel

PROJEKT KLIMATIZACE OBJEKTU 778

D.1.4c - KLIMATIZACE

Vyplň údaj
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
AGP PROJEKČNÍ 

ATELIER s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 667 293,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 667 293,00

    751 - Vzduchotechnika 1 667 293,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
AGP PROJEKČNÍ 

ATELIER s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PROJEKT KLIMATIZACE OBJEKTU 778

D.1.4c - KLIMATIZACE

PROJEKT KLIMATIZACE OBJEKTU 778

D.1.4c - KLIMATIZACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 667 293,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 667 293,00

D 751 Vzduchotechnika 1 667 293,00

1 K 751 72 1124R Montáž kondenzační jednotky kus 1,000 19 925,00 19 925,00

2 M Pol1 Kompresorová jednotka VRV sytému, Qch=22,4kW, U=400V, dle standardu KL1, zprovoznění kus 1,000 96 520,00 96 520,00

3 K 751 72 1125R Montáž kondenzační jednotky kus 1,000 12 995,00 12 995,00

4 M Pol2 Kondenzátorová jednotka VRV sytému, Qch=22,4kW, U=400V, dle standardu KL2 kus 1,000 78 992,00 78 992,00

5 K 751 71 1171 Montáž kanálové vysokotlaké jednotky do 14kW kus 2,000 4 744,00 9 488,00 URS2017

6 M Pol3 Kanálová středotlaká jednotka VRV systému Qch=5,6kW, dle standardu KL5 kus 2,000 28 135,00 56 270,00

7 K 751 71 1181 Montáž kanálové nízkotlaké jednotky do 6,5kW kus 1,000 3 801,00 3 801,00 URS2017

8 M Pol4 Kanálová nízkotlaká jednotka VRV systému Qch=3,6kW,  dle standardu KL4 kus 1,000 24 520,00 24 520,00

9 K 751 71 1161 Montáž parapetní jednotky do 9,0kW kus 4,000 4 590,00 18 360,00 URS2017

10 M Pol5 Parapetní neopláštěná jednotka VRV systému Qch=3,6kW,  dle standardu KL3 kus 4,000 30 105,00 120 420,00

11 K 751 72 1126R Montáž dálkového ovladače kus 3,000 576,00 1 728,00

12 M Pol6 Dálkový ovladač kabelový VRV systému dle standardu KL9 kus 3,000 3 879,00 11 637,00

13 K 751 72 1127R Montáž teplotního čidla kus 1,000 320,00 320,00

14 M Pol7 Vzdálené teplotní čidlo k ovladači VRV systému dle standardu KL9 kus 1,000 1 659,00 1 659,00

15 K 751 31 1093 Mtž čtyřhranné vyústky stěnové 0,08 do 0,15m2 kus 10,000 145,00 1 450,00 URS 2017

16 M Pol8 Stěnová vyústka se stavitelnými lamelami 700x150mm a upevňovacím rámečkem dle standardu KL13 kus 10,000 727,00 7 270,00

17 K 751 31 1072 Mtž čtyřhranné vyústky podlahové 0,03 do 0,08m2 kus 8,000 694,00 5 552,00 URS 2017

18 M Pol9 Podlahová vyústka 525x125mm, regulací R1 a upevňovacím rámečkem dle standardu KL12 kus 8,000 3 866,00 30 928,00

19 K 751 31 1075 Mtž čtyřhranné vyústky podlahové přes 0,2m2 kus 2,000 478,00 956,00 URS 2017

20 M Pol10 Podlahová vyústka 1025x225mm a upevňovacím rámečkem dle standardu KL12 kus 2,000 2 392,00 4 784,00

21 K 751 39 8056 Mtž protidešťové žaluzie pře 0,75m2 kus 2,000 846,00 1 692,00 URS 2017

22 M Pol11 Protidešťová žaluzie pozinkovaná s rámem a sítem, 1600x500mm, RAL xxxx kus 2,000 3 622,00 7 244,00

23 K 751 34 4124 Mtž tlumiče hluku 0,45 až 0,6m2 kus 2,000 803,00 1 606,00 URS 2017

24 M Pol12 Tlumič hluku kulisový, 1200x400-750mm, 6x kulisa 100mm s náběhem kus 2,000 4 013,00 8 026,00

25 K 751 72 1125R.1 Montáž rozdělovače VRF systému kus 1,000 476,00 476,00 URS2017

26 M Pol13 Rozdělovač chladiva výkonový index 201-290 vč. izolovaného pouzdra dle standardu KL10 kus 1,000 3 120,00 3 120,00

27 K 751 72 1125R.1 Montáž rozdělovače VRF systému kus 5,000 408,00 2 040,00 URS2017

28 M Pol14 Rozdělovač chladiva výkonový index 200 vč. izolovaného pouzdra dle standardu KL10 kus 5,000 2 680,00 13 400,00

29 K 751 79 1111 Montáž předizolovaného potrubí 6 bm 50,000 44,00 2 200,00 URS2017

30 M Pol15 CU potrubí izolované 6,35Iz bm 50,000 221,00 11 050,00

31 K 751 79 1112 Montáž předizolovaného potrubí 10 bm 55,000 64,00 3 520,00 URS2017

32 M Pol16 CU potrubí izolované 9,52Iz bm 55,000 320,00 17 600,00

33 K 751 79 1113 Montáž předizolovaného potrubí 12 bm 60,000 79,00 4 740,00 URS2017

34 M Pol17 CU potrubí izolované 12,7Iz bm 60,000 394,00 23 640,00

35 K 751 79 1114 Montáž předizolovaného potrubí 16 bm 15,000 86,00 1 290,00 URS2017

36 M Pol18 CU potrubí izolované 15,88Iz bm 15,000 431,00 6 465,00

37 K 751 79 1115 Montáž předizolovaného potrubí 18 bm 40,000 93,00 3 720,00 URS2017

38 M Pol19 CU potrubí izolované 19,05Iz bm 40,000 467,00 18 680,00

39 K 751 79 1116 Montáž předizolovaného potrubí 22 bm 15,000 108,00 1 620,00 URS2017

40 M Pol20 CU potrubí izolované 22,22Iz bm 15,000 541,00 8 115,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 751 72 1128R Náplň chladiva kg 11,000 261,00 2 871,00

42 M Pol21 Chladivo R410a kg 11,000 1 304,00 14 344,00

43 K 751 72 1129R Mtž komunikačního kabelu m 150,000 23,00 3 450,00

44 M Pol22 Komunikační kabel stíněný 2xCU 0,5mm pro propojení jednotek systému m 150,000 31,00 4 650,00

45 K 751 72 1124R Montáž kondenzační jednotky kus 1,000 19 925,00 19 925,00

46 M Pol1 Kompresorová jednotka VRV sytému, Qch=22,4kW, U=400V, dle standardu KL1, zprovoznění kus 1,000 96 520,00 96 520,00

47 K 751 72 1125R Montáž kondenzační jednotky kus 1,000 12 995,00 12 995,00

48 M Pol2 Kondenzátorová jednotka VRV sytému, Qch=22,4kW, U=400V, dle standardu KL2 kus 1,000 78 992,00 78 992,00

49 K 751 71 1151 Montáž podstropní jednotky do 6,5kW kus 2,000 5 716,00 11 432,00 URS2017

50 M Pol23 Podstropní jednotka VRV systému Qch=3,6kW,  dle standardu KL6 kus 2,000 33 105,00 66 210,00

51 K 751 71 1181 Montáž kanálové nízkotlaké jednotky do 6,5kW kus 3,000 3 801,00 11 403,00 URS2017

52 M Pol24 Kanálová nízkotlaká jednotka VRV systému Qch=3,6kW, dle standardu KL4 kus 3,000 24 520,00 73 560,00

53 K 751 71 1161 Montáž parapetní jednotky do 9,0kW kus 1,000 5 182,00 5 182,00 URS2017

54 M Pol25 Parapetní opláštěná jednotka VRV systému Qch=2,8kW, dle standardu KL7 kus 1,000 32 585,00 32 585,00

55 K 751 71 1111 Montáž nástěnné jednotky do 3,5kW kus 3,000 2 385,00 7 155,00 URS2017

56 M Pol26 Parapetní opláštěná jednotka VRV systému Qch=2,8kW, dle standardu KL8 kus 3,000 14 125,00 42 375,00

57 K 751 72 1126R Montáž dálkového ovladače kus 9,000 576,00 5 184,00

58 M Pol6 Dálkový ovladač kabelový VRV systému dle standardu KL9 kus 9,000 3 285,00 29 565,00

59 K 751 31 1093 Mtž čtyřhranné vyústky stěnové 0,08 do 0,15m2 kus 6,000 145,00 870,00 URS 2017

60 M Pol8 Stěnová vyústka se stavitelnými lamelami 700x150mm a upevňovacím rámečkem dle standardu KL13 kus 6,000 727,00 4 362,00

61 K 751 39 8056 Mtž protidešťové žaluzie pře 0,75m2 kus 2,000 846,00 1 692,00 URS 2017

62 M Pol11 Protidešťová žaluzie pozinkovaná s rámem a sítem, 1600x500mm, RAL xxxx kus 2,000 3 622,00 7 244,00

63 K 751 34 4124 Mtž tlumiče hluku 0,45 až 0,6m2 kus 2,000 803,00 1 606,00 URS 2017

64 M Pol12 Tlumič hluku kulisový, 1200x400-750mm, 6x kulisa 100mm s náběhem kus 2,000 4 013,00 8 026,00

65 K 751 72 1125R.1 Montáž rozdělovače VRF systému kus 1,000 476,00 476,00 URS2017

66 M Pol13 Rozdělovač chladiva výkonový index 201-290 vč. izolovaného pouzdra dle standardu KL10 kus 1,000 3 120,00 3 120,00

67 K 751 72 1125R.1 Montáž rozdělovače VRF systému kus 7,000 408,00 2 856,00 URS2017

68 M Pol14 Rozdělovač chladiva výkonový index 200 vč. izolovaného pouzdra dle standardu KL10 kus 7,000 2 680,00 18 760,00

69 K 751 79 1111 Montáž předizolovaného potrubí 6 bm 40,000 44,00 1 760,00 URS2017

70 M Pol15 CU potrubí izolované 6,35Iz bm 40,000 221,00 8 840,00

71 K 751 79 1112 Montáž předizolovaného potrubí 10 bm 65,000 64,00 4 160,00 URS2017

72 M Pol16 CU potrubí izolované 9,52Iz bm 65,000 320,00 20 800,00

73 K 751 79 1113 Montáž předizolovaného potrubí 12 bm 45,000 79,00 3 555,00 URS2017

74 M Pol17 CU potrubí izolované 12,7Iz bm 45,000 394,00 17 730,00

75 K 751 79 1114 Montáž předizolovaného potrubí 16 bm 30,000 86,00 2 580,00 URS2017

76 M Pol18 CU potrubí izolované 15,88Iz bm 30,000 430,00 12 900,00

77 K 751 79 1115 Montáž předizolovaného potrubí 18 bm 40,000 93,00 3 720,00 URS2017

78 M Pol19 CU potrubí izolované 19,05Iz bm 40,000 467,00 18 680,00

79 K 751 79 1116 Montáž předizolovaného potrubí 22 bm 10,000 108,00 1 080,00 URS2017

80 M Pol20 CU potrubí izolované 22,22Iz bm 10,000 541,00 5 410,00

81 K 751 72 1128R Náplň chladiva kg 10,000 261,00 2 610,00

82 M Pol21 Chladivo R410a kg 10,000 1 304,00 13 040,00

83 K 751 72 1129R Mtž komunikačního kabelu m 200,000 23,00 4 600,00

84 M Pol22 Komunikační kabel stíněný 2xCU 0,5mm pro propojení jednotek systému m 200,000 31,00 6 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

85 K 713 41 1112 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi tl.20mm m2 3,000 124,00 372,00

86 M Pol27 Tepelná izolace minerální vata tl.20mm+Al polep (m=50kg/m3) m2 3,000 354,00 1 062,00

87 K 713 41 1113 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi tl.60mm + AL folie m2 75,000 140,00 10 500,00

88 M Pol28 Akustická izolace minerální vata tl.60mm+Al polep (m=80kg/m3) m2 75,000 402,00 30 150,00

89 K 713 51 1004 Montáž potrubí čtyřhranné do průřezu 0,07-0,13m2 m2 30,000 221,00 6 630,00 URS 2017

90 M Pol29 Potrubí sk. I čtyřhranné do průřezu 0,07-0,13m2 - rovné m2 25,000 492,00 12 300,00

91 M Pol30 Potrubí sk. I čtyřhranné do průřezu 0,07-0,13m2 - tvarovky m2 5,000 496,00 2 480,00

92 K 713 51 1023 Montáž potrubí čtyřhranné do průřezu 0,28-0,50m2 m2 16,000 615,00 9 840,00 URS 2017

93 M Pol31 Potrubí sk. I čtyřhranné do průřezu 0,28-0,5m2 - rovné m2 11,000 785,00 8 635,00

94 M Pol32 Potrubí sk. I čtyřhranné do průřezu 0,28-0,5m2 - tvarovky m2 5,000 895,00 4 475,00

95 K 713 51 1025 Montáž potrubí čtyřhranné do průřezu 0,79-1,13m2 m2 5,000 445,00 2 225,00 URS 2017

96 M Pol33 Potrubí sk. I čtyřhranné do průřezu 0,79-1,13m2 - rovné m2 2,000 1 120,00 2 240,00

97 M Pol34 Potrubí sk. I čtyřhranné do průřezu 0,79-1,13m2 - tvarovky m2 3,000 1 452,00 4 356,00

98 K 998 75 1102 Doprava horizontální  v objektech do 12-24m t 3,000 1 685,00 5 055,00 URS2017

99 K 998 75 1181 Příplatek za přesun bez použití mechanizace t 3,000 1 685,00 5 055,00 URS2017

100 K 949 10 1120R Doprava horizontální  vertikální soub. 1,000 42 120,00 42 120,00

101 K 949 10 1111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 120,000 137,00 16 440,00 URS2017

102 K 949 10 11210R Zaregulování h 24,000 431,00 10 344,00

103 K 949 10 11211R Komplexní zkoušky h 72,000 731,00 52 632,00

104 K 949 10 11212R Zaškolení h 24,000 431,00 10 344,00

105 K 949 10 11213R Dokumentace dodavatelská soub. 1,000 7 250,00 7 250,00

106 K 949 10 11214R Dokumentace skutečného provedení soub. 1,000 8 550,00 8 550,00

107 K HZS 030R Položkově nespecifikované a drobný spojovací materiál včetně montáže kg 150,000 74,00 11 100,00

108 K HZS 031R Rýhovaná guma pro podklad  VZT jednotky dle STN 62 2225materiál včetně montáže soub. 2,000 6 212,00 12 424,00

109 K 751 58 1351 Prostup potrubí do kruhového průměru 100mm s požární ucpávkou ks 12,000 3 985,00 47 820,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Litovel DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 93 753,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 93 753,30 21,00% 19 688,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 113 441,49

Projektant Zpracovatel

PROJEKT KLIMATIZACE OBJEKTU 778

D.1.4e - ZTI

Vyplň údaj
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
AGP PROJEKČNÍ 

ATELIER s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 93 753,30

HSV - Práce a dodávky HSV 15 000,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 000,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 78 753,30

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 615,60

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 60 297,80

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 5 939,90

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PROJEKT KLIMATIZACE OBJEKTU 778

D.1.4e - ZTI
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Objekt:

Místo:  Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
AGP PROJEKČNÍ 

ATELIER s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 93 753,30

D HSV Práce a dodávky HSV 15 000,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 000,00

1 K 340238211 Zednické výpomoci- hloubení drážek a prostupů ve stěně soub 1,000 5 000,00 5 000,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 000,00

2 K 612135000 Zednické výpomoci -zapravení drážek a prostupů pro kanalizaci soub 1,000 10 000,00 10 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 78 753,30

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 615,60

3 K 721110953 Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 150 kus 1,000 840,00 840,00

4 K 721110963 Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150 kus 1,000 665,00 665,00

5 K 721110973 Potrubí kameninové krácení trub DN 150 kus 1,000 58,00 58,00

6 K 721111103 Potrubí kanalizační kameninové hrdlové svodné s integrovaným spojem a pryžovým těsněním DN 150 m 1,000 840,00 840,00

7 K 721111112 Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 150 kus 1,000 165,00 165,00

8 K 721170972 Potrubí z PVC krácení trub DN 50 kus 5,000 7,00 35,00

9 K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 5,000 270,00 1 350,00

10 K 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 kus 2,000 507,00 1 014,00

11 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 5,000 196,00 980,00

12 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 1,000 318,00 318,00

13 K 721173706 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100 m 1,000 421,00 421,00

14 K 721173723 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 m 8,000 211,00 1 688,00

15 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 160,000 19,00 3 040,00

16 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m % 112,000 1,80 201,60

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 60 297,80

17 K 722174003 Potrubí  plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 36,000 296,00 10 656,00

18 K 722174004 Potrubíí plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm m 35,000 363,00 12 705,00

19 K 722174005 Potrubí  plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm m 80,000 444,00 35 520,00

20 K 722231076 Zpětná klapka mosazná JY 503 /40 G 6/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 2,000 385,00 770,00

21 K 998722202 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m % 588,000 1,10 646,80

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 5 939,90

22 K 725114911 Odmontování klozetové mísy a sedátka kus 1,000 82,00 82,00

23 K 725114912 Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka kus 1,000 525,00 525,00

24 K 725310924 Odmontování a zpětná montáž odpadního ventilu kus 4,000 156,00 624,00

25 K 725861101 Kondenzační sifon   HL136N s přídavnou mech. uzávěrkou kus 8,000 389,00 3 112,00

26 K 725861102.HLE Podomítkový kondenzační sifon  HL138 kus 4,000 396,00 1 584,00

PROJEKT KLIMATIZACE OBJEKTU 778

D.1.4e - ZTI

Strana 34 z 39



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 998725202 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m % 43,000 0,30 12,90

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 900,00

28 K 727111541 Protipožární tmely Hilti -požární ochrana prostupu potrubí d40 stropem soub 1,000 900,00 900,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 L DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Aleš Opravil DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Aleš Opravil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 187 876,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 187 876,68 21,00% 39 454,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 227 330,78

Projektant Zpracovatel

PROJEKT KLIMATIZACE OBJEKTU 778

D.1.4g - SILNOPROUD
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel: Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 L Projektant: Aleš Opravil

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Aleš Opravil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 187 876,68

HSV -  Práce a dodávky HSV 8 216,68

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 125,00

    997 -  Přesun sutě 91,68

PSV -  Práce a dodávky PSV 162 200,00

    740 -  Elektromontáže 7 280,00

    741 -  Elektroinstalace 154 920,00

HZS -  Hodinové zúčtovací sazby 10 260,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 7 200,00

    VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 200,00

    VRN9 -  Ostatní náklady 4 000,00

PROJEKT KLIMATIZACE OBJEKTU 778

D.1.4g - SILNOPROUD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel: Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 L Projektant: Aleš Opravil

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Aleš Opravil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 187 876,68

D HSV  Práce a dodávky HSV 8 216,68

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 125,00

1 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 120,000 3,00 360,00

2 K 971035131 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MC tl do 150 mm kus 5,000 36,00 180,00

3 K 974029121 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 30 mm š do 30 mm m 35,000 98,00 3 430,00

4 K 974031121 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm m 30,000 52,00 1 560,00

5 K 977131112 Vrty příklepovými vrtáky D 10 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 10,000 78,00 780,00

6 K 977131212 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 10 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 15,000 121,00 1 815,00

D 997  Přesun sutě 91,68

7 K 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 0,135 39,00 5,27

8 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 0,135 585,00 78,98

9 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 0,135 55,00 7,43

D PSV  Práce a dodávky PSV 162 200,00

D 740  Elektromontáže 7 280,00

10 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč kus 1,000 7 280,00 7 280,00

D 741  Elektroinstalace 154 920,00

11 K 741320175 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 1,000 325,00 325,00

12 M 35822404 jistič 3pólový-charakteristika B 32A kus 1,000 628,00 628,00

13 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,000 235,00 235,00

14 M 35713117 rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 20 modulárních jednotek kus 1,000 728,00 728,00

15 M R01 Rozvaděč RMS 2.4 kpl 1,000 17 965,00 17 965,00

P

Poznámka k položce:_x000D_

Rozvaděč RMS 2.4_x000D_

Dodávka a montáž kompletního rozvaděče (včetně podružného a spojovacího materiálu). Rozvaděč osazen následujícími komponenty:_x000D_

- 1x hlavní vypínač 40/3_x000D_

- 1x svodič přepětí SPD typ 2_x000D_

- 2x jistič 3-fázový C20/3_x000D_

- 2x jistič 1-fázový B10/1_x000D_

- 2x jistič 1-fázový B6/1

16 K 741120201 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V)) m 30,000 17,00 510,00

17 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 30,000 18,00 540,00

18 K 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 33,000 34,00 1 122,00

VV 18+15 33,000

19 M 34111098 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 m 33,000 57,00 1 881,00

PROJEKT KLIMATIZACE OBJEKTU 778

D.1.4g - SILNOPROUD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 330,000 32,00 10 560,00

VV 35+21+143+131 330,000

21 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 330,000 20,00 6 600,00

22 K 741122643 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (CYKY) m 49,000 36,00 1 764,00

23 M 1257430004 KABEL CYKY-J 5x10, BUBEN kus 49,000 119,00 5 831,00

24 K 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 122,000 19,00 2 318,00

25 K 741130003 Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 20,000 21,00 420,00

26 K 741130005 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 10,000 29,00 290,00

27 K 741112103 Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná kus 12,000 128,00 1 536,00

28 M 1188863 KRABICE A8 SPOJOVACÍ kus 12,000 28,00 336,00

P

Poznámka k položce:_x000D_

Stupeň krytí IP54, jmenovité napětí 660 V, jmenovitý průřez 2,5 ÷ mm2, 7 vývodů pro průměr kabelu 8-14 mm. Svěrné víko. Rozměry: 75 x 75 x 

36,2 mm Světelé vnitřní rozměry: 65 x 65 x 32 mm Na každých 10 krabice 1 propichovací trn.

29 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka bm 25,000 144,00 3 600,00

30 M 1388054 KABELOVY ZLAB MKSM MKSM 110 FS kus 25,000 444,00 11 100,00

31 K 0059889 Veškeré doplňky kabelové trasy soub. 1,000 3 250,00 3 250,00

32 K 743131111 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 20 mm uložená pevně m 75,000 32,00 2 400,00

33 M 10.076.674 Trubka pevná 1520 pr.20 320N bílá M 75,000 9,00 675,00

34 K 742110503 Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální s víčkem kus 15,000 78,00 1 170,00

35 M 1142001 KRABICE KU 68 LD/1 NA kus 15,000 18,00 270,00

P

Poznámka k položce:_x000D_

KRABICE UNIVERZÁLNÍ, konfigurace NA, barva OKROVÁ, balení - 90 ks - vstupní otvory vyrobeny z pružného materiálu, zajištěna 

vzduchotěsnost prostupu i při vloženém kabelu nebo trubce,vhodná pro nízkoenergetické nebo pasivní domy, montážní šrouby jsou opatřeny 

trojchodým závitem pro snadnější instalaci

36 M 1423686 SADRA STAVEBNI 1KG /00418GY/ kus 10,000 17,00 170,00

37 M 1492819 SADROKARTONARSKA STERKA 5KG /000405RL/ kus 2,000 105,00 210,00

38 K 741920052 Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 300 mm ve stěně m2 3,000 7 822,00 23 466,00

39 M 61233174 Požární ucpávka Ei 90 kus 10,000 4 690,00 46 900,00

40 K 741990041 Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny kus 10,000 52,00 520,00

41 M 73534535 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A6 105x148mm kus 10,000 11,00 110,00

42 K 001 Doplňkový materiál k PSV blíže nespecifikovaný soub. 1,000 4 250,00 4 250,00

P
Poznámka k položce:_x000D_

Podružný a spojovací materiál

43 K 998741202.0 Přesun hmot pro silnoproud v objektech v do 12 m % 1,000 2 500,00 2 500,00

44 K 998741292.0 Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 740,00 740,00

D HZS  Hodinové zúčtovací sazby 10 260,00
45 K 03 Pomocné práce hod 10,000 300,00 3 000,00

46 K 04 Seznámení investora s obsluhou hod 2,000 330,00 660,00

47 K 05 Kompletační činnost, přezkoušení hod 12,000 330,00 3 960,00

48 K 06 Koordinace na stavbě, neceníkové práce hod 8,000 330,00 2 640,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 7 200,00

D VRN1  Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 200,00

49 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby hod 8,000 400,00 3 200,00

D VRN9  Ostatní náklady 4 000,00

50 K 980551 Likvidace odpad. meteriálu v souladu se zák. o odpadech soub. 1,000 4 000,00 4 000,00
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