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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 1168/2019
Číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXXX, referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BDO Advisory s.r.o.
sídlo: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00  Praha 8
zastoupená: Ing. Radovanem Haukem, jednatelem 
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Radovan Hauk
IČO: 27244784
DIČ: CZ27244784
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 107235
tel.: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I. Účel a předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dále uvedených podmínek provést na svůj náklad 
a nebezpečí a svým jménem pro objednatele dílo: Ekonomické hodnocení efektivnosti (dále 
též „CBA“) a Záměr projektu (dále též „ZP“) pro níže uvedenou akci:

„PK Modřany – modernizace plat“

(dále jen „dílo“).
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2. Ekonomické hodnocení efektivnosti a Záměr projektu budou zpracovány dle platné metodiky 
Ministerstva dopravy, a to:
a) směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2016 – Směrnice upravující postupy Ministerstva 

dopravy, Ministerstva zemědělství, státních podniků Povodí a Státního fondu dopravní 
infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí infrastruktury vodních 
cest, financovaných bez účasti státního rozpočtu, 

b) Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb.

3. Dílo bude vycházet ze zpracovaných podkladů projekční přípravy, které byly zhotoviteli 
poskytnuty, a to:

 Plavební komora Modřany – modernizace plat, DSJ, AQUATIS a.s., 09/2018.

4. Dílo bude zpracováno tak, aby jej bylo možné použít pro podání záměru projektu na Státní 
fond dopravní infrastruktury, a bude svým rozsahem a členěním tomuto přizpůsobeno.

5. Zhotovitel předá Záměr projektu a Ekonomické hodnocení efektivnosti projektu ve 4 výtiscích 
a zároveň na CD nebo DVD nosiči v elektronické podobě v běžně používaném 
needitovatelném formátu, např. PDF, a běžně používaných editovatelných formátech, např. 
DOC, TXT, XLS apod.

6. Součástí předmětu díla dále je:
a) projednání a zapracování připomínek Státního fondu dopravní infrastruktury k Záměru 

projektu a Ekonomickému hodnocení efektivnosti zpracovaných zhotovitelem,
b) veškeré práce a činnosti nezbytné pro provedení díla, včetně návštěv místa budoucí 

realizace akce, dle potřeb zhotovitele.

II. Lhůty provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to nejpozději do 26. 7. 2019. 

2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných 
nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle 
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Termín dokončení díla může být též prodloužen po 
dohodě smluvních stran zejména z důvodu požadavku objednatele na dodatečné práce, 
jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu 
dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě. 

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech 
souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 299 000,- Kč (slovy: 
dvěstědevadesátdevěttisíc korun českých).

2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny obsažená v nabídce zhotovitele ze dne 
21. 5. 2019, která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.

3. Cena díla se sjednává jako cena pevná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této 
smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém termínu 
a kvalitě.

4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury – daňového dokladu (dále jen 
„faktura“). Faktura bude vystavena po řádném protokolárním předání a převzetí díla. Faktura 
bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění plnění 
bude den předání a převzetí díla. Podkladem pro fakturaci a přílohou faktury bude protokol 
o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických 
a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických.
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5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných 
právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, 
příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. 

6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. 

7. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu 
s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací 
či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. 
Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 
je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla 
tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli relevantní podklady, a to zejména:
 dostupné údaje o současném využití příslušného úseku vodní cesty, včetně vlivu 

současných omezujících podmínek, podle možnosti také údaje v delší časové řadě;
 podle možnosti údaje o výhledu dokončení investičních akcí na příslušném úseku 

vodní cesty.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 
zhotoviteli objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit 
nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který 
by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se 
nahradit škodu, která tímto vznikla.

4. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno objednateli, 
o čemž byl sepsán protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými osobami 
objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit požadovanou funkci.

5. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 
protokolárního předání a převzetí díla.

V. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet 
dnem předání a převzetí díla. Nebude povinností zhotovitele doplňovat předané dílo 
o okolnosti, o nichž se zhotovitel dozvěděl či o události, jež nastaly, po datu vyhotovení 
a předání díla.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 
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4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.

5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit 
ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná 
o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VI. odst. 1. písm. b) této smlouvy.

6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel. 

7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele 
do odstranění reklamovaných záručních vad.

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 

10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 
vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti 
s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady. 

VI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 
uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto:

a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý 
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém 
termínu činí 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího 
odstranění.

2. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí 
v plné výši vedle smluvní pokuty. 

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 
závazků a pohledávek. 
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2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna 
rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává, nikoliv však výlučně, 
a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:

a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav 
nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele;

b) zpozdí-li se zhotovitel o více než 30 dnů oproti ujednanému termínu pro provedení 
díla. 

4. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a zhotovitel je oprávněn 
odstoupit od smlouvy zejména:

a) zjistí-li, že objednatel neposkytuje potřebnou součinnost či trvá na nevhodných 
pokynech;

b) zpozdí-li se objednatel o více než 30 dnů oproti ujednanému termínu splatnosti 
faktur. 

5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 
řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy. 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Plnění zhotovitele podle smlouvy se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 
2 občanského zákoníku. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby 
dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

2. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, musí o tom 
uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

3. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.  

4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

5. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách 
a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, 
a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

6. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy 
mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných písemných 
dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 občanského zákoníku.

7. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 
ujednání mezi smluvními stranami.

8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.  
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9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 
stejnopisy včetně přílohy. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu 
se zákonem o registru smluv dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 
prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně 
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své 
podpisy.

11. Nedílnou součástí smlouvy je: 
- příloha č. 1 – Cenová kalkulace ze dne 21. 5. 2019

objednatel: zhotovitel:

V Praze dne …………….. V Praze dne ……………..

………………………………… …………………………………
XXXXXXXXXX Ing. Radovan Hauk
ředitel sekce technické jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik BDO Advisory s.r.o.


