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Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/072/19 číslo smlouvy zhotovitele: 25/2019/426-19-000

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

70890650

CZ70890650 „Jsme plátci DPH"
ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Mik, pověřen vedením odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského

kraje, tel. č. 386720470

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu

Jihočeského kraje, tel. č. 386 720 200

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je oprávněn (a):

se sídlem:

zastoupená:
IČO:

Osoba vykonávající technický dozor:

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.

se sídlem: č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČO: 26018055

DIČ: CZ26018055

Bankovní spojení: UniCredit Bank, č. účtu 430270000/2700
zápis v obchodním rejstříku: u KS soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

Zastoupená: dvěma členy představenstva

Odpovědný geodet: Ing. František Lebeda tel. č.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,

k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Stanislav Brda tel. č.
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Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Filip Vojíř tel. č.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Libor Chaluš tel. č.

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30.4.2019 (dále též „nabídka")

podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále též „ZZVZ"), pro veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace komunikací SFDI 2019 - okres Strakonice".

Vymezení pojmů

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných
v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího
díla:

- modernizace silnice 11/173 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice
11/173 Strakonice - Radomyšl" z 02/2019 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

- modernizace silnice 11/170 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice
11/170 Němětice, Nihošovice, Počátky - část 1/4 - Němětice" z 01/2019 vypracované Ing.
Rudolf Pešta, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České

Budějovice

2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných
projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.

/

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem
předáváno a objednatelem přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy.
Tyto části díla budou určeny objednatelem, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé,
shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.

4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného vč. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením
díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž
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provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, 

zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 

stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního 

souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými 

požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen 

postupovat s potřebnou péčí.

5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela 

hotový, funkční a provozně bezpečný.
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6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné 

ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém 

stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak 

je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení 

pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a 

náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě 

kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem 

písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a 

odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli 

součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na 

zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část 

kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze 

takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle 

platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických 

kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních 

podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové 

dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí 

příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, 

jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

lO.Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto 

smlouvou stanovených.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé 

silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své 

povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, 

než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O 

předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán 

zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně 

dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:
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- modernizace silnice 11/173 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice 
11/173 Strakonice - Radomyšl" do 30 dnů ode dne převzetí příslušného staveniště 

zhotovitelem,
- modernizace silnice 11/170 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice 

11/170 Němětice, Nihošovice, Počátky - část 1/4 - Němětice" do 30 dnů ode dne převzetí 
příslušného staveniště zhotovitelem

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatelem dodá zhotovitel 
objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) 
vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později 
vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla 
být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty 

budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu 
s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před 
sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho 

části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími 

protokoly.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních 

skutečností, kterými jsou zejména:
- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
- plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče 
apod.), pokud tyto skutečnosti nenastaly zaviněním zhotovitele.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název Celkem bez DPH DPH 21%
Celkem včetně 

DPH

Modernizace silnice 11/173 Strakonice - Radomyšl
23.962.694,76

Kč
5.032.165,90 Kč

28.994.860,66
Kč

Modernizace silnice 11/170 Němčíce, Nihošovice, 
Počátky - část 1/4 - Němětice

3.687.596,60Kč 774.395,29 Kč 4.461.991,89 Kč

Celkem
27.650.291,36

Kč
5.806.561,19Kč 33.456.852,55Kč

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po 
dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na 

provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.
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Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných 

dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena 

na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli 

k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit 

jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 

komunikací (OTSKP-SPK-Expertní ceny), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel 

skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr 

z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatele je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode 

dne předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, 

obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve 

stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis 

fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat 

oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami 

(absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena 

neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen 

zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného 

daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do 

doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění 

formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta 

pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 

7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. 

Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako 

doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která 

převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. 

Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve 

prospěch účtu zhotovitele.

V. Platební podmínky
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4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz. čl. VI).

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek 

technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto 

způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené včl. IV.l. této 

smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno 

po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po 

odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na 

základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o 

předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí 

obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí 

být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena 

přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a 

nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení 

stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání 

staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 

porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 

k provedení díla, jestliže zhotovitel ' uto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 

předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí 

odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 

zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li 

pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce 

na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci 

použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor 

certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či 

autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné
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certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých 
materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání 
objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo 
technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do 
doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 

díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také 
záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje 
o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 
vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický 
dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své 

stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 
k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení 
zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, 
oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis 

stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve 
stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za 

objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými 
zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních 
dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 

zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda 
je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle 
platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními 
předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat 
bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok 
na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku 

tohoto objednateli vznikla.

12.Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni 
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení 
kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při 
kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit 

neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují 

provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. 
Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, 
jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou 
vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu 
technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést 
pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem
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ktéto smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého 

materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se 

ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve 

věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných 

konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech 

provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně 

fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení 

části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - 

technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká 

důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a 

stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty 

nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat sjeho přítomností na stavbě 

maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru 

kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto 

díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 

plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu 

a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní 

podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného 

vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení 

předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru 

a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor 

oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly 

příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení 

veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, 

přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci 

kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení 

s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. 

Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného 

finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
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24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a 
uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání 

stavby.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem ktomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé 
silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své 
povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, 
než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. 
Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou - li se smluvní strany 
jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem 
zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu 

objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu 
s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je 
zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se 
zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.l. Lhůta pro odstranění 
zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, 
případně jeho odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud 
se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, 
budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak 

zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo kjeho 
porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost 
silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat 
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vlil. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné 
strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. 
V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich 
odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a 
konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady
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odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím 
třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti 
s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. 
technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a 
zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického 
dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň 
dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 
kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud 
klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se 
zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo 
musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a 
při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a předání díla anebo jeho části, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 
přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o 
vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně 
převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady 
nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení 
předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o 
předčasném užívání stavby, pokud ktomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že 
se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, 
rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich 
pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
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11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o 

zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a 

nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie 

kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno 

objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné 

užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné 

zakázky a touto smlouvou.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční 

doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 

reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího 

oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise 

bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění 

závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě 

vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické 

podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 

objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 

touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 

zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 

ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 

stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost 

za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti 

uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo 

uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat 

nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný soupis prací podepsaný a orazítkovaný 

zhotovitelem.

2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené 

s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle 

podmínek jednotlivých správců sítí.
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3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se 

stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit 

zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením 

prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a 

technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto 

postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi 

součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 

stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, 

brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, 

zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem 

a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat 

koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti 

dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené vodst. 5, zejména nezaváže-li své 

podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli 

bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 

251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu 

zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). 

Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do 

svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto 

kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato 

evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních 

dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta 

delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 

výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 

a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 

zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně 

zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této 

lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není 

dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet 

nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu
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škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost 

zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo 

odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného 

dotačního titulu státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 

a právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za 

škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 

znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady

škody se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy

prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami 

předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné 

provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních 

ustanovení), a to ve výši 1 600 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby 

odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je 

objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí 

řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo 

neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 

závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 

objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen 

doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v 

původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 

Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po 

předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby 

trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady 

škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. 

XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží 

zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 500 000 Kč. Bankovní záruka bude v plné 

výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 

10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z 

bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní 

oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní 

pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k 

němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 

objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen

13

XM



doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní 
výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný 
certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 30 000 000 

Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní 
pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. 
Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani _ 

povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je 
zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na 

straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících 
z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné 

částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.

2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a 
doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související 
správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný 

písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří 
předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat 

a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek") za 

předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).
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7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 606/2019/RK-68 ze dne

16. 5. 2019

V Českých Budějovicích dne 3- ^^^
V Sousedovicích, dne

za objednatele:

Příloha:

Oceněný soupis prací

La 4MUIUVI

&NAK0N, a.s.
Sousedovfce

IC: 260 1S CiH E*IČ:»' Ywišoši"

Tel.: +420 383 321 44Í: Fax: <420 321 '>53
OR KS České Budějovice, odd. B, vioika 1048 g5

Bc.á
předseda představenstva

2NAKON, a. s.

Ing. Tomáš Havlík
člen představenstva

ZNAKON, a. s.
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Povinná cenová příloha
Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019 - okres Strakonice

rekapitulace cen bez DPH

ST 11-170 I-4 - Němětice 3 687 596,60

ST 11-173 Strakonice - Radomyšl 23 962 694,76
Celkem bez DPH

27 650 291,36
DPH 21 %

5 806 561,19
Celkem včetně DPH 33 456 852,55

c/



REKAPITULACE STAVBY
Kód: ST_ll/170-2b

Stavba: Modernizace silnice 11/170 l/4-Němětice

KSO: CC-CZ:
Místo: l/4-Němétice Datum: 26.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ7Q890650

Uchazeč: IČ: 26018055
ZNAKON. a.s. DIČ: CZ26018055

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Vavřik Robert tel. 724 033 889 DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 7 kalendářních dni.

Cena bez DPH 3 687 596,60

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 3 687 596,60 774 395,29

snížená 15,00% 0,00 0,00

i

Cena s DPH V CZK 4 461 991,89
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: STJI/170-2b

Stavba: Modernizace silnice 11/170 l/4-Němětice

Místo: l/4-Němétice Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s. Zpracovatel: Vavřik Robert tel. 724 033 889

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

__ Modernizace silnice 11/170 staničeni 0,090
80101 0,771 km

cí°údaje' Doplňující údaje

3 687 596,60 4 461 991,89

3 537 725,60 4 280 647,98 STA

149 871,00 181 343,91 STA
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k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:
Modernizace silnice 11/170 l/4-Němětice 

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice 11/170 staničení 0,090-0,771 km

KSO: CC-CZ:
Místo: l/4-Němětice Datum: 26.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 26018055

ZNAKON. a.s. DIČ: CZ26018055

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Vavřlk Robert DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 537 725,60

Základ daně Sazba dané Výše dané

DPh základní 3 537 725,60 21,00% 742 922,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

jCena s DPH v CZK 4 280 647,98
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/170 l/4-Němětice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice 11/170 staničení 0,090-0,771 km

Misto: l/4-Němětice

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Datum: 26.4.2019

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Zpracovatel: Vavřlk Robert

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedeni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 537 725,60

3 537 725,60 

186 989,40 

3 115 637,20 

5 652,00 

229 447,00
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SOUPIS PRACÍ

Modernizace silnice 11/170 l/4-Němětice

SO 101 - Modernizace silnice 11/170 staničení 0,090-0,771 km

Místo: l/4-Némétice

Zadavatel:

Uchazeč:

Krajský úřad Jihočeského kraje 

ZNAKON, a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Vavřlk Robert

c Tp Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava j

Náklady soupisu celkem 3 537 725,60

d HSV Práce a dodávky HSV
3 537 725,60

186 989,40

25 | K 111372A ! FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 719.190 500,001 359 595.00 jOTSKP 2018

PP

PSC

w
w
w
w

FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH • BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uloženi 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou malého množství bouraného 
matenálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím taxtu k 

položceI.
odfrézovánl stávajících AC vrstev na niveletu cca 150 mm
vynechaný most ev.č.170-001 v délce35 m a předpolí; staničení km(Q,005-0,090)
délka modernizace od mostu km 681 m;průmšrná šířka 6.6 m
rozšířené autobusové zastávky a jejich okolí 300 m2

719,190

27 K 111372R
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED T 1 726,056

-100,001 -172 605,60

PP

PSC

w
w
w

D 5

ODKUP A ODVÓŽ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PfiED FRÉZOVÁNÍM T/M3; 

CENA 100.-KČ/T
Poznámka k souboru cen.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a vybouranými hmotami vč. uloženi ne skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 

poplatek zahrnout do jednotkové cenv bouráni — tento takt musí bvt uveden v doplňujícím textu k pololcel. 

odkoupeni asfaltového recyklátu za stanovenou cenu Jihočeským krajem -100 Kč/t 
objemová hmotnost před frézováním je 2.4 t/m3 
(719.190*2,4) 1 726,056

3 115 637,20

43 í K í572213 !SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 4 794,600i 18,001

PP

W
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0.5 kg/m2; ČSN 73 6129
4 794,600

i 30 | K j 574E58 jASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 4 794,600 221,00 i 1 059 606.60 i OTSKP 2018

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM

Poznámka k souboru een:
■ dodáni směsi v požadované kvalitě • očistění podkladu - uloianl směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutněni vrstvy v předepsané tlouSťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spař a spojů - úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařlZBnl. odvodňovaclch proužků, odvodňovačú. 

vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry * nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, 

odvodňovaclch proužků, odvodňovačú. voustl. šachet a pod.
pokládka podkladní vrstvy ACP 22+ (50/70);ČSN 73 6121

(681*6,6)+300_________________________ ___________ ________________________ _________ 4 794,600

i 31 | K I572224
PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE OO 1.0KG/M2

W provedeni spojovacího postřiku PS-CP min. 0.6 kg/m2; ČSN 73 6129
4 794.600

ÍASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM i M2 ] 4 794,600 i 188,00 j

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+. 16S TL. 50MM

PSC

w

Poznámka k souboru cen:
■ dodáni smést v požadovaná kvalitě - očištěni podkladu - uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
sper e spojů - úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačú, 
vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postnky, nátěry - nezahrnuje těsnáni podál obrubníků, dilatačních zařízeni, 

odvodňovaclch proužků, odvodňovačú. voustl. šachet a pod
pokládka ložní vrstvy ACL 16+ (50/70); ČSN 73 6121

4 794,600

I SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1.0KG/M2 : M2 S 4 794,6001 21,00 j I

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE OO 1.0KG/M2

w provedeni spojovacího postřiku PS-CP min. 0,6 kg/m2; ČSN 73 6129
4 794.600

34 K (574A34 [ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +. 11S TL. 40MM M2 j 4 794.600! 179,00} I

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL. 40MM

PSC

w

Poznámka k souboru cen.
- dodáni směsi v požadovaně kvalitě ■ očištěni podkladu ■ uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů ■ úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačú. 

vpusti, šachet a pod. • nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnáni podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovaclch proužků, odvodňovačú. vpustí. šachet a pod. 
pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ (50/70); ČSN 73 6121

4 794,600

i VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK i M ] 19,800 i 118,00!

PP VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU

w sanace příčných trhlin dle TP 115 profrézovánl, vyčištěni, zalítl
19.800

íZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM i M2 i 100,000 j 64.00 i I

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL OO 150MM

PSC

w
w

Poznámka k souboru cen
■ dodán! recyklátu v požadované kvalité - očištěni podkladu uloženi recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce ■ zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetná pracovních 

soar a sooiů - úorevu naooianl. ukoniení • nezahrnula postřiky, nátěry

dosyp mezi AC vrstvami a stávající krajnici 
(500*2)*0,1 100,000

5 652.00

ÍVÝŠKOVÁ ú pr av a  po k l o pů  í KUS ! 1 ,ooo| 1 922,00 i

PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

PSC

Poznámka k souboru cen:
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutná práce a materiály pro zvýšeni nebo sníženi zařízeni (včetná nutná úpravy 

stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku!.
1.000

! VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS ~\ íoóop 1 865.001

PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ

PSC

w

Poznámka k souboru cen:
■ položka výšková úpravy zahrnuje všechny nutná práce a materiály pro zvýšeni nebo sníženi zařízeni (včetně nutné úpravy 

stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
(2)

2.000

229 447,00

! SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M j 140,000 j 1 232,00 j

PP SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ

PSC

w

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelováho svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetná 
spojovacích prvků - montáž a osazeni svodidle, osazeni sloupků zaberanánlm nebo osazením do betonových bloků (včetná 
betonových bloků a nutných zemnich prací - ukonéení zapuštěním do betonových bloků (včetná balonového bloku a nutných 
zemních prací) nebo koncovkou - přechod ne jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a 

vvvodv pro ieiích měřeni nezahrnuje odřezky nebo reíroreííaxní fólie 

osazeni svodidla od vynechaného úseku mostu ke sjezdům

.....
í)

M
Strana 5 z 9



S
I
S

! P Ty 
'Č P Kód Popis MJ Množství

J.cena
ÍCZK]

Cena celkem [CZK) Cenová soustava

'42; K 191267

líc svodidla bude 0,5 m za zpevněnou krajnici, vzdálenost líce svodidla od silničního tělesa nebude

většinou dle normy 1 m

výška svodidla bude 0,75 m od nivelety silnice
svodidlové sloupky budou osazeny beraněním

(140)_________ _________ ______________________________________________________________

ODRAZKY NA SVODIDLA

140,000

KUS I 19,0001 169,00l_ 3 211,00|OTSKP 2018

ODRAZKY NA SVODIDLA 

Poznámka k soubory cen:

■ kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi 

odrazky budou osazeny v zářezu svididla po cca 6 m

. (19)
“[VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ŽNÁCENI BÁRVÓU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ CARA 125 MM S
Ibal o t ino u  zř ízen !

19,000

M ! 1 362,000! 14.00]

Technická specifikace: položka zahrnuje.
- dodáni a pokládku nátérového materiálu (méfl se použe natíraná plocha)
- ofedznaieni a reflexní úpravu

zřízení VDZ včetně vynechaného mostu 
_(681*2) _______________________________________________

i 37: K 191551 ; VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 4,0001 2 234,00! 8 936.0010TSKP 2018

pp

PSC

w

w

w

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY
Poznámka k soubory cen:
polotka zahrnuje: • dodáni a pokládku předepsaného symbolu • zahrnuje předznadení a reflexní úpravu

zřízeni VDZ" POZOR DĚTI" před autobusovými zastávkami - 2 ks v barevném provedeni a v plastu s 

balotinou
zřízeni VDZ autobusové zastávky - 2x v plastu s balotinou 
(2+2) 4 000

38! K 191552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PlSMENA : KUS | 12,0001 2 146.001 25 752,00|OTSKP 2018 |

PP

PSC

w
w

VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA
Poznámka k souboru cen:
polotka zahrnuje. - dodán/ a pokládku nátěrového materiálu - pfedznačenl a reflexní úpravu

písmena '' BUS" v plastu s balotinou

(12) 12,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/170 l/4-Němětice 

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

KSO:
Místo: I/4- Němětice

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Vavřlk Robert

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.4.2019

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH
149 871,00

Základ daně Sazba dané Výše daně

DPI základní 149 871,00 21,00% 31 472,91

snížená 0,00 15,00%

ICena s DPH v CZK 181 343,91

lí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/170 l/4-Němétice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

Místo: I/4- Němětice Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis Cena celkem {CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

149 871,00

55 716,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 716,00

OST - Ostatní 94 155,00

1 4>
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SOUPIS PRACÍ

Modernizace silnice 11/170 l/4-Němětice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

Místo: I/4- Némétice Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant: Správa a údržba sliníc Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON. a.s. Zpracovatel: Vavřík Robert

a "^y Kód
! C p

Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem (CZK) Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 149 871,00

D HSV Práce a dodávky HSV 55 716,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 716,00

i 5 S K 1914122 | DOPRAVNÍ zn ač k y  zAk l adn I v el ik o s t i OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS 70,000 395.00 27 650,00|OTSKP 2018

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 • MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Poznámka k souboru cen:
PSC položka zahrnuje: - dopravu demontovaná značky z dočasná skládky - osazen/ a montáž značky na mlstá určeném 

projektem ■ nutnou opravu poškozených části nezahrnuje dodávku značky
w osazeni přenosných značek, schválené DIO
w (70) 70,000

i • I K 914129 j DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ iKSDEN 490,000 17,00 8 330,001 OTSKP 2018

PP DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru can:
PSC položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek e zařízeni, počet jednotek je určen jako součin počtu značek 

dni použiti
w délka realizace 7 dni
w (70*7) 490.000

I 7 I K 914422 i DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM \ KUS 20.000 452.00 9 040,00(OTSKP 2018

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Poznámka k souboru cen:
PSC položka zahrnuje: ■ dopravu demontovaná značky z dočasná skládky • osazeni a montáž značky na mlstá určeném 

projektem • nutnou opravu poškozených části nezahrnuje dodávku značkv
w osazeni přenosných značek, schválené DIO
w (20) 20.000

8 i K 1914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ iKSDENI 140.0001 23,00 3 220.00 OTSKP 2018

9 K 916122

DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ 

Poznámka k souboru cen:

položko zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek e zařízeni, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu 
dni ooužitl

délka realizace 7 dní 
(20*7)

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM 3,000 1 131.00| 3 393.001 OTSKP 2018

■101 K <916129

.111 K 1916312

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS • MONTÁŽ S PŘESUNEM 

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: - přemístěni zařízeni z dočasná skládky a jeho osazeni a montáž ne mlstá určeném projektem • údržbu po 
celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů. nutnou opravu poškozených části - nepájenl z betene 
včetně záložní batone 
SO101- 3 ks

_ (3)r
ÍDOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ i 21.000! 115.00! 2 415.00; OTSKP 2018

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ 

Poznámka k souboru can

položka zahrnuje sazbu ze pronájem zařízeni. Počet měrných jednotek se urči jako součin počtu zařízeni a počtu dni použili.

délka realizace 7 dni
(3*7)|

! DOPRAVNÍ ZÁ8RANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM I 3,0001 395.00; 1 185.00! OTSKP 2018

PP

PSC

w
w

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

Poznámka k souboru cen.
položka zahrnuje - přemístěni zařízeni z dočasná skládky e jeho osazen/ a montáž na mlstá určeném projektem • údržbu po 
celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů. nutnou opravu poškozených části

SO101- 3 ks 
(3) 3,000

; 12! K ( 916319 (DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ |KSDEN| 21,0001 23,00 ( 483.00(OTSKP 2018 (

PP

PSC

w
w

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 • NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen.
položka zahrnuje sazbu ze pronájem zeňzenl. Počet měrných jednotek se urči jako součin počtu zařízeni a počtu dní použiti.

délka realizace 7 dni 
(3*7) 21,000

D OST Ostatní 94 155,00

I 4 ! K j 02710 l POMOC PRAČE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY a  PŘISTUP CESTY \ KPL | 1,000 j 94 155,00| 94 155,00[OTSKP 2018

PP

PSC

w
w

POMOC PRÁCE ZŘI2 NEBO ZAJIŠT OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

Poznám/ta k souboru cen:

zahrnuje veškerá náklady spojená s objednatelem požadovanými zařízeními

náklady spojené s vyřízením objízdných tras a povolení 
(D 1.000

13
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: STJI/173-1C

Stavba: Modernizace silnice 11/173 Strakonice-Radomyšl

KSO: CC-CZ:
Místo: Strakonice-Radomyšl Datum: 26.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 26018055
ZNAKON. a.s. DIČ: CZ26018055

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Vavřík Robert, tel. 724 033 889 DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 25 kalendářních dní.

Cena bez DPH 23 962 694,76

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 23 962 694,76 5 032 165,90

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 28 994 860,66
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód; STJI/173-1C

Stavba: Modernizace silnice 11/173 Strakonice-Radomyšl

Místo: Strakonice-Radomyšl Datum: 26,4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s. Zpracovatel: Vavřlk Robert, tel. 724 033 889

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady z rozpočtů 23 962 694,76 28 994 860,66

SO 101
Modernizace silnice 11/173 staničení km 3 818 615,00 4 620 524,15 STA
1,358-2,090

Modernizace silnice 11/173 staničení km 3 643 650,50 4 408 817,11 STASO 102
2,090-2,805 a 2,870-3,136

Modernizace silnice 11/173 staničeni km 

3,136-4,961
8 755 425,88 STASO 103 7 235 889,16

SO 104
Modernizace silnice 11/173 staničení km 3 528 197,90 4 269 119,46 STA
4,961-5,635
Modernizace silnice 11/173 staničení km 5 543 151,20 6 707 212,95 STASO 105
5,635-6,931

Doplňuji 

cí údaje
Doplňující údaje 193 191,00 233 761,11 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silníce 11/173 Strakonice-Radomyšl 

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice 11/173 staničení km 1,358-2,090

KSO: CC-CZ:

Místo: Strakonice-prútah Datum: 26,4,2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský ůfad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 26018055

ZNAKON, a.s. DIČ: CZ26018055

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Vavřík Robert DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPI základní 

snížená

Cena s DPH

Základ dané 

3 818 615.00 

0,00

Sazba dané 

21.00% 

15,00%

v CZK

3 818 615,00

Výše dané 

801 909,15 

0.00

4 620 524,15

ld
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/173 Strakonice-Radomyšl

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice 11/173 staničení km 1,358-2,090

Místo: Strakonice-průtah Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: ZNAKON, a s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Vavfik Robert

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 818 615,00

3 818 615,00

1 - Zemní práce 70 512,00

5 - Komunikace pozemní 3 677 008,00

8 - Trubní vedení 35 489,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 606,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/173 Strakonice-Radomyšl

Objekt:

SO 101 • Modernizace silnice 11/173 staničení km 1,358-2,090

26.4.2019

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Vavřlk Robert

Strakonice-průtah

Zadavatel:

Uchazeč:

Krajský úřad Jihočeského kraje 

ZNAKON, a s.

Projektant:

Zpracovatel:

i p 

! C
Ty

P
Kód Popis MJ Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 818 615,00

0 HSV Práce a dodávky HSV 3 818 615,00

D 1 Zemní práce 70 512,00

I 25 K 11372A jFRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY | M3 271,200] 500,00 [ 135600,00|OTSKP2018 j

PP

PSC

w
w
w
w
w

FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ OOPRAVY

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suli a a vybouranými hmotami, krami vodorovné dopravy, vi. uloženi 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který sa vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce).

odfrézováni stávajících AC vrstev na niveletu cca 50 mm 
modernizace silnice od okružní křižovatky provozního staničení km(1,358) 
délka modernizace 732 m, průměrná Šířka 7,0 m
rozšířené o záliv autobusové zastávky.prostor kř.lll/13914,odstavný pruh - cca 300 m2 
(732*7,0*0,05)+(30G*0,05) 271,200

]27 K 11372R
| ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED I 
IFRĚ70VÁNIM T/M3- CFNA 100 -KČ/T I T 650,8801 -lOO.Oo! -65 088,001

PP

PSC

w
w
w

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM T/M3; "
CENA 100,-KČ/T

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
DODlatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doolňuilclm textu k položceI. 

odkoupení asfaltového recyklátu za stanovenou cenu Jihočeským krajem • 100 Kč/t 
objemová hmotnost před frézováním je 2,4 t/m3 
(271,200*2,4) 650,880

n 5 Komunikace pozemní 3 677 008,00

' 45 K 567544 IVRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM j M2 5 424.0001 251,001 1 361 424.00jOTSKP 2018 |

PP

PSC

w

w
w
w
w
w

VRST PRO OSNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM

Poznámka k souboru cen:
- dodáni metenálů předepsaných pro recyklaci za studená - provedeni recyklace dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnéni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu 
naooieni. ukončeni - nezahmuie oostřiky, nátěr/

po odfrézováni stávajících AC vrstev v tl.50 mm, rozfrézovánf podkladních vrstev na niveletu - 300 mm ; 
ČSN 73 6126
zachováni nivelety, přesun přebývajícího materiálu v rámci stavby cca 50 mm 
reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, zhutněni na niveletu -100 mm 
provedeni recyklace za studená RS CA dle TP 208 v tl. 200 mm 
predikace dávkování: 3,0% asfaltové emulze; 4,0% hydraulického pojiva-cementu 
(732*7,0)+300 5 424,000

; 53 K 574C56 :ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16-, 16S TL. 60MM i M2 5 424.000! 231,001 1 252 944,00 IOTSKP 2018 j

PP

PSC

w
w

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16*. 16S TL. 60MM

Poznámka k souboru cen:
• dodéni směsi v požadované kvalitě - o čištěni podkladu • uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce • zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po atspách, včetně pracovních 
sper e spojů - úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačú. 
vpusti, šachet a pod. • nezahrnuje postřiky, nátěry • nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, 
odvodňovaclch proužků, odvodňovačú. voustl. šachet a ood.
pokládka ložni vrstvy ACL 16+ (50/70); ČSN 736121 
(732*7,0)+300 5 424,000

i 31 K 572214 j SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 í M2 I 5 424,000! 16.00] 86 784,00|OTSKP 2018 |

PP

PSC

w
w

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

Poznámka k soubonr cen:

- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - proveden/ dle předepsaného 
technologického oředptsu - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy oo etapách • úpravu napojeni, ukončeni 

provedeni spojovacího postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129 
(732*7,0)+300 5 424,000

I 47 K 574A34 IaSFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11STL. 40MM | M2 | 5 424,0001 179,00] 970 896,OOjOTSKP 2018 |

PP

PSC

w
w

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11S TL. 40MM

Poznámka k souboru cen:
- dodáni směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu ■ uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce • zřízeni vrstvy baž rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, viatně pracovních 
spař a spojů - úpravu napojeni, ukončen/ podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačú, 

vpusti, šachet a pod. ■ nezahrnuje postřiky, nétóry ■ nezahrnuje tésnénl podél obrubníků, dilatačních zařízeni, 
odvodňovaclch proužků, odvodňovačú. vpust/, šachet e pod. 
pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ (50/70); ČSN 73 6121 
(732*7,0+300 5 424,000

40 K 56962 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 | 80,0001 62,001 4 960,00 lOTSKP 2018 [

PP

PSC

w
w

ZPEVNÉNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

Poznámka k souboru cen:
• dodán/ recyklátu v požadované kvalitě - očištěni podkladu ■ uloženi recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutněni vrstvy v předepsaná tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni Šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 

sper a sooiů ■ úpravu naooieni. ukončen/ • nazahrnuia Dostřiky, nétěrv 

dosyp mezi AC vrstvami a stávající krajnici 
(400’2)*0,1 60,000

n 8 Trubní vedení 35 489,00

í51 K 89921 'VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS ( 3,0001 1 922,00! 5 766.00 jOTSKP 2018 [

PP

PSC

w

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

Poznámka k soubonr cen.
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce s materiály pro zvýšeni nebo sníženi zařízeni (včetně nutná úpravy 

stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
(3) 3.000

24 K 89922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI KUS 3.000 j 1 665,001 5 595,00 OTSKP 2018 ]

PP

PSC

w

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI

Poznámka k souboru cen:
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšeni nebo snížen/ zařízeni (včetně nutné úpravy 
stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

(3) 3,000
: 52! K 89923 ! VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS I 16,0001 1 508,001 24 128,00 jOTSKP 2018 [

PP

PSC

w

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

Poznámka k souboru cen
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšeni nebo sníženi zařízeni (včetně nutné úpravy 
stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

(16) 16,000

n 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 606,00

1 35 K 915111C
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S

M | 1 464,000 i
I I

14,001 20 496,00

PP

w
w

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (mé/l se použe natíraná plocha)
- p/edznačenl a reflexní úpravu

2řizenl VDZ vodici,středová 
(732*2) 1 464,000

: 37 K 91551 [VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI • PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 1 Toooi 2 234,001 2 234,00 |OTSKP 2018 a ,

PP

PSC

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY

Poznámka k souboru cen
položka zahrnuje: • dodáni e pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačeni a reflexní úpravu

I O

w zřízeni VDZ autobusové zastávky -1 x v plastu s balotínou
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:£TPy «« Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w (D 1,000

38: K !91552 jvODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA ; KUS 1 6,000 2 146,001 12 876,00;OTSKP 2018

PP VOOOR DOPRAV 2NAČ-PISMENA

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje. - dodáni a pokládku nátěrového materiálu - ofedznaienl a reflexní úpravu

W písmena" BUS" v plastu s balotinou
W (6) 6,000



k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

Modernizace silnice 11/173 Strakonice-Radomyšl 

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice 11/173 staničení km 2,090-2,805 a 2,870-3,136

KSO: CC-CZ:

Misto: Strakonice-kř. 111/13913 Datum: 26.4.2019

Zadavatel: ič: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 26018055

ZNAKON, a.s. DIČ: CZ26018055

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. □IČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Vavřlk Robert DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 643 650,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPI základní 3 643 650,50 21,00% 765166,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

|Cena s DPH v CZK 4 408 817,11

2 0
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/173 Strakonice-Radomyšl

Objekt:
SO 102 - Modernizace silnice 11/173 staničení km 2,090-2,805 a 2,870-3,136

Místo: Strakonice-kř. IH/13913 Datum:

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Zpracovatel: Vavřlk Robert

Kód dílu - Popis
Cena celkem (CZK}

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 643 650,50

3 643 650,50

1 - Zemni práce
197 926,30

5 - Komunikace pozemní 3 399 156,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 568,00

21
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/173 Strakonice-Radomyšl

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice 11/173 staničent km 2,090-2,805 a 2,870-3,136

26.4.2019

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Vavřlk Robert

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 643 650,50

Místo: Strakonice-kf. 111/13913 Datum:

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant:

Uchazeč: ZNAKON, a s. Zpracovatel:

Popis
... .. - . • J.cena
MJ Množství pa  -t\s\

[UZKJ

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV 3 643 650,50

D 1 Zemní práce 197 926,30

! 25! K Í11372A ! FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY j M3 | 761,2551 500.00 380 827,50joTSKP 2018 i

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromi vodorovná dopravy, ví uloženi

PSC na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotková ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

ooložce).
w

w

odfrézovánf stávajících AC vrstev na niveletu cca 100 mm
oprava úseku včetné železničního přejezdu č. 173*002; ( P1397)v délce cca 8 m.Bude informován a 
přítomen zástupce SŽDC p. Dub Richard
bude vynechaný úsek připravované opravy mostu ev.č. 173-003 u Řepického rybníka v délce 65 m,

w
km(2,805-2,870)

délka úseku modernizace silnice 961 m, průměrná šiřka 6.8 m
rozšířen) o autobusovou zastávku, odstavný pruh, prostor kř.lll/13913 - cca 500 m2 a prodloužení silnice 

111/13913 v délce 77,5 m

w

w

w (981*6.8*Q.1)+(77,5*5,7*0,1)+{500*0,1) 761.255

27j K Í11372R ; ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED i
T

i 1 827.0121 •100,00 [
-182 701.201

l

PP
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘEO FRÉZOVÁNÍM T/M3: 

CENA 100.-KČ/T
Poznámka k souboru cen.

PSC
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami ví. uloženi na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" fs výjimkou malého množství bouraného matenátu. kde je možné 

Doolatek zahrnout do jednotkové cenv bourán/ - tento fakt musí bvt uveden v doplňujícím textu k položce).

w odkoupeni asfaltového recyklátu za stanovenou cenu Jihočeským krajem -100 Kč/t
w objemová hmotnost před frézováním je 2,4 t/m3
w (761,255*2,4) 1 827,012

D 5 Komunikace pozemní 3 399 156.20

I 41 i K 1572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 ! M2 | 7 612.5501 16,00 i 137 025,90jOTSKP 2018 |

l +-pp-+- —
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

Poznámka k souboru cen;
PSC - dodáni všech předepsaných materiálů pro postňky v předepsaném množství - provedeni dle předepsaného 

technolooickóho předpisu ■ zřízeni vrstvy bez rozlišen! šířky, pokládáni vrstvv po etapách ■ úpravu nepojeni, ukontenl

w provedeni spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129

w (981*6.8)+í77.5*5.7)+500 7 612,550

I 42 I K Í574C56 lASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVÝ ACL 16*. 16S TL. 60MM | M2 l 7 612,5501 231.00 j 1 758 499.05ÍOTSKP 2018

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM

Poznámka k souboru cen:
- dodáni smési v požadované kvelité - otištěni podkladu - uloženi smósi dle předepsaného technologického předpisu.

PSC
zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce ■ zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
sper a spojů - úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňoveclch proužků, odvodhovaíů, 
vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postňky. nátěry - nezahrnuje těsněni podál obrubníků, dilatačních zařízeni, 

odvodňoveclch proužků, odvodňovečů. vpusti, šachet a pod.
w pokládka ložní vrstvy ACL 16+ (50/70); ŮSN 736121

w (981*6,8)+(77,5*5,7)+5Q0 7 612.550

33 ; K 1572214 i SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KO/M2 j M2 | 7 €12,5501 16,00 121 800.80 jOTSKP 2018

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

Poznámka k souboru cen
PSC - dodáni všech předepsaných mateňálů pro postňky v předepsaném množství - proveden/ dle předepsaného 

tochnoloQickáho předpisu - zřízeni vrstvv bez rozlišeni šiřkv. pokládáni vrstvv oo etapách - úpravu napojeni, ukončeni

w provedeni spojovacího postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129

w (981'6.8W77,5*5,7)+500 7 612,550

34 t K Í574A34 lASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL. 40MM M2 ! 7 612,550! 179,00! 1 362 646,45 OTSKP 2018 !

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 40MM

Poznimka k souboru cen:
- dodáni směsi v požadovaně kvalitě - očištěni podkladu ■ uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu.

PSC
zhutněni vrstvy v předepsané ffouářce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetné pracovních 
sper a spojů - úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňoveclch proužků, odvodňovečů. 

vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postňky. nátěry - nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, 
odvodňoveclch proužků. odvodňovečů. vpusti, šachet a pod.

w pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ (50/70); ČSN 73 6121

w (981 *6,8)+(77,5*5,7)+500 7 612,550 ____ (

28! K '577A2 [VÝSPRAVATRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M | 68,000 118,001 8 024,00|OTSKP 2018 I

pp

PSC

VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK

Poznámka k souboru cen:
- vvfrézovénl drážky šiřkv do 20mm hloubky do 40mm • vyčištěni • nátěr - výplň předepsanou zélivkovou hmotou

w sanace příčných trhlin dle TP 115 profrézován), vyčištěn), zalit)
w (6,8*10) 68,000 __

40 j K i 56962 |ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 | 180,000 62,001 11 160,00|OTSKP 2018 I

pp ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

Poznámka k souboru cen.

PSC
- dodáni recyktétu v požadované kvalité - očištěni podkladu uloženi recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, 
ihutnénl vrstvy v předepsaná tloušťce ■ zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetné pracovních 

sper a sooiú - úpravu naooienl. ukončeni - nezahrnula postňky. nátěry

w dosyp mezi AC vrstvami a stávající krajnici
w (900*2)*0.1 160,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 46 568.00

35 5 K 1915111C jVODORÓVNE DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - VODICI, STŘEDOVÁ CARA 125 MM S
M

| 2 247,0001 14,001 31 4SS.001
|

Technická specifikace: položka zahrnuje:

PP - dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- pfedznaíeni a reflexní úoravu

w zřízení VDZ
(1046*2)+(77.5*2) 2 247,000

37 i K 191551 iVODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS "1 i.oooí 2 234,00] 2 234,001 OTSKP 2018 |

PP VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY

PSC
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dodáni a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačenl a reflexní úpravu

w zřízeni VDZ autobusové zastávky - 1x v plastu s balotinou

(1) 1,000 __
38! K 91552 ÍVODOR DOPRAV ZNAČ - PlSMENA KUS i 6,000 2 146,00 j 12 876,OOlOTSKP 2018

PP VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA

PSC
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuté. - dodáni a pokládku nátěrového materiálu • předznačenl a reflexní úpravu

w písmena u BUS” v plastu s balotinou
w (6) 6,000
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k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

Modernizace silnice 11/173 Strakonice-Radomyšl 

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice 11/173 staničeni km 3,136-4,961

KSO: CC-CZ:

Misto: kf IH/13913-Domanice Datum: 26.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 26018055

ZNAKON. a.s. DIČ: CZ26018055

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Vavřlk Robert DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 235 889,16

Základ daně Sazba dané Výše dané

DPI základní 7 235 889.16 21,00% 1 519 536,72

snížená 0.00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 755 425,88

23
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/173 Strakonice-Radomyál

Objekt:

SO 103 • Modernizace silnice 11/173 staničení km 3,136-4,961

Místo: kř. 111/13913-Domanice Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a s. Zpracovatel: Vavřlk Robert

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 235 889,16

HSV - Práce a dodávky HSV 7 235 889,16

1 - Zemni práce 281 853,00

5 - Komunikace pozemní 6 902 936,16

9 - Oslatní konstrukce a práce, bourání 51 100,00



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Modernizace silnice 11/173 Strakonice-Radomyšl

SO 103 - Modernizace silnice 11/173 staničení km 3.136-4.961

Místo: kř. lll/13913-Domanice Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a s. Zpracovatel: Vavřlk Robert

i l ^ Kód
C p

Popis MJ Množství 'rř^D? Cena celkem [CZK] Cenová soustava
[CZK]

Náklady soupisu celkem 7 235 889,16

d HSV Práce a dodávky HSV 7 235 889,16

D 1 Zemní práce 281 853,00

í 25 K ! 11372A ; FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY j M3 1 084,050 500,00 [ 542 025.00ÍOTSKP 2018

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznémke k souboru cen.
Poloike zahrnuje veškerou menipulect s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovně dopravy, vč. uloženi

PSC no skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouřeného 
materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

w odfrézovánl stávajících AC vrstev na niveletu cca 90 mm

w délka úseku modernizace silnice 1825 m, průměrná šířka 6,6 m

w (1825*6,6*0,09) 1 084,050

; 27 | K J11372R
jODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOŤŇOST PŘED r

(FRÉZOVÁNÍM T/M3: CENA 100.-KČ/T 1 T 2 601,720
-100.001 -260 172,00 j

PP
ODKUP A’ ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTLI ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM

T/M3; CENA 100.-KČ/T
Poznámka k souboru cen.

PSC
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento /akt musí být uveden v doolňujlcim textu k položce).

w odkoupeni asfaltového recyklátu za stanovenou cenu Jihočeským krajem -100 Kč/t

w objemová hmotnost před frézováním je 2,4 t/m3

w (1084,050*2,4) 2 601,720

D 5 Komunikace pozemní 6 902 936,16

33[ K i 572213 i SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 i M2 12 045,000 18,00 [ 216 810,OOjOTSKP 2018

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.SKG/M2

Poznámka k souboru cen:
PSC - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - proveden/ dle předepsoného 

technologického předpisu - zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu nepojeni, ukončení
w provedeni spojovacího postřiku PS-C min, 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129

w (1825*6,6) 12 045.000
45! K 577411 j VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL i T 867,240 1 659,00! 1 438 751,16 j

PP VRSTVY PRO 08NOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL
Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvelité - očišténl podkladu - uložení smési dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů • úpravu napojen/, ukončen/ podál obrubníků, dilatačních zařlzanl, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů,

PSC vpust/, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nófáry - nezahrnuje těsnění poděl obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovaclch proužků, odvodňovačů. vpustí, šachet a pod. • položka ja určena pro obnovu asfaltového krytu drobných 
oprav a plošných rozpadů (vztahuje se ne plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového 
krytu (ta se vykáže položkami 574"' a 575"') a pro výspravu výtluků (ta sa vykáže položkami 5779", vztahuje sa na 
olochu iednotlivě do 10m2). -nezahrnula očištění oodkladu oo veřejném orovozu

p
Poznémke k potožce:
1 M3* 2.4 T

w plošná vyrovnávka ACO 11 v prům. tl. 30 mm; ČSN 736121

w (1825*6,6*0,03*2.4) 867,240

44 K 157475 iVOZOVKOVĚ VÝZTUŽNĚ VRSTVY Z GEOMftIŽOVINY ! M2 5 475,000 66,001 372 300,OOjOTSKP 2018

PP VOZOVKOVĚ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

Poznémke k souboru cen:
PSC - dodáni geomřlže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištěni 

podkladu - pokládka geomřlže dle předepsaného technologického předpisu

w pokládka výztužné skelné mřiže- samolepicí s polymernlm povlakem 100 kN; oka 25x25 mm.šlře role 1,5 m, 
oba kraje v celé délce

w (1825*1,5)*2 5 475.000

43 j K [572214 (SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MOOIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 12 045,000 16,00 [ 192 720,00 jOTSKP 2018

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MOOIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

Poznámka k souboru cen.
PSC - dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedeni dle předepsaného 

technologického předpisu ■ zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu napojeni, ukončen/
w provedeni spojovacího postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129

w (1825*6,6) 12 045,000
32 i K [574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM j M2 12 045,000 188,00[ 2 264 460,00|OTSKP 2018

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16*. 16S TL. 50MM

Poznámka k souboru cen.
- dodáni směsi v požadované kvalitě - o čištěni podkladu - uložení směai dla předepsaného technologického předpisu.

PSC
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů - úpravu napojení, ukončen/ podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proutků, odvodňovačů. 
vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nétěry • nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovaclch proužků, odvodňovačů. voustl. šachet a pod.

w pokládka ložní vrstvy ACL 16+ (50/70); ČSN 73 6121

w (1825*6,6) 12 045,000

41 ! K |572214 [ SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MOOIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 12 045,000 16.00 j 192 720,00jOTSKP 2018

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MOOIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

Poznémke k souboru cen:
PSC - dodénl všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného 

technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napoionl. ukončení
w provedeni spojovacího postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129

w (1825*6,6) 12 045,000

34 j K [574A34 [ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11S TL. 40MM t M2 12 045,000 179,00 [ 2 166 055,OOjOTSKP 2018

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11S TL 40MM

Poznámka k souboru cen:
- dodáni směsi v požadované kvalitě - očištěni podkladu - uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu.

PSC
zhutněni vrstvy v předepsaná tloušťce • zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů - úpravu napojení, ukončen/ podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nétěry • nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařlzanl, 
odvodňovaclch Droužků, odvodňovačů. vpust/, šachet a pod.

W pokládka obrusné vrstvy ACO 11 + (50/70); ČSN 73 6121

W (1825*6,6) 12 045.000

40í K [56963 [ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM j M2 1 080,000 64,001 69 120,00 OTSKP 2018

ZPEVNĚNI KRAJNIC z  RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM 

Poznámka k souboru cen.
• dodáni recyklálu v požadovaná kvalitě - otištěni podkladu - uloženi recyklátu dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, vtetně 
pracovních sper a spoiů - úpravu napojeni, ukončeni - nezahrnuje posfňkv. nátěry 
dosyp mezi AC vrstvami a stávajíc! krajnici včetně rozšířeni 

(1800*2)*Q,3

9_______

915111C

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - VODIČI', STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S ‘
Íbal o t in o u  zř ízen ! ________ ____________ _____________ ______ ____ ___ ____ ___________________

Technická specifikace: položka zahrnuje.

- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- otedznadenl a reflexní úpravu 

zřízeni VOZ

(1825*2)

51 100,00

3 650.000|
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k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

Modernizace silnice 11/173 Strakonice-Radomyšl 

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice 11/173 staničení km 4,961-5,635

KSO: CC-CZ:
Místo: Domaníce-průtah Datum: 26.4.2019

Zadavatel: IČ; 70390650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 26018055
ZNAKON. a s. DIČ: CZ26018055

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: iČ:

Vavřlk Robert DIČ:

Poznámka;

Cena bez DPH 3 528 197,90

Základ dané Sazba dané Výše dané

DPI základní 3 528 197,90 21.00% 740 921,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

jCena s DPH v CZK 4 269 119,46

2 (i
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/173 Strakonice-Radomyšl

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice 11/173 staničení km 4,961-5,635

Místo: Domanice-průtah

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Datum: 26.4.2019

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu • Popis Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací 3 528 197,90

HSV - Práce a dodávky HSV 3 528 197,90

1 - Zemní práce 127 810,80

5 - Komunikace pozemní 3 332 956,60

8 - Trubní vedeni 5 595,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 835,50

2 7
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SOUPIS PRACÍ

Modernizace silnice 11/173 Strakonice-Radomyšl

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice 11/173 staničení km 4,961*5,635

Místo: Domanice-průtah

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON. a.s. Zpracovatel: Vavřík Robert

P

e
Ty Kód

P
Popis MJ Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 528 197,90

o HSV Práce a dodávky HSV 3 528 197,90

D 1 Zemní práce 127 810,80
25 K 111372A [FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 491,580 500,00 245 790,00|OTSKP 2018

PP

PSC

w

w

w

w

FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uloženi 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí býl uveden v doplňujícím textu k 
Doložce)

odfrézovánl stávajících AC vrstev na niveletu cca 100 mm 
délka modernizace 674 m, průměrná Šířka 6,7 m 
rozšířené o autobusové zastávky - cca 400 m2 
(674*6,7*0,1)+(400*0.1) 491,580

27 K I11372R (ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RĚČYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED
íFRÉZOVÁNÍM T/M3: CENA 100.-KČ/T T 1 179,792 -100,00 -117 979,20

O 5

CENA 100,-KČ/T 
Poznámka k souboru cen:

Položko zahrnuje veikerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouraným hmotám vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná 
ooolatek zahrnout do iednotkovó canv bouráni - tento fakt musí bvt uveden v doplňujícím textu k Doložce).

odkoupeni asfaltového recyklátu za stanovenou cenu Jihočeským krajem -100 Kč/t
objemová hmotnost před frézováním je 2,4 Vm3
(491,580*2,4)

Komunikace pozemní 3 332 956,60
45] K I567544 IVRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 14 915,8001 251,00! 1 233 865,80|OTSKP 2018

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM 
Poznámka k souboru cen:

• dodáni metenálů předepsaných pro recyklaci za studená ■ provedeni recyklace dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnéni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni Šířky, pokládáni vrstvy po etapách • úpravu 
naooieni. ukončeni - nezehrnuie oostřikv. nátěry

po odfrézovánl stávajících AC vrstev cca 100 mm, rozfrézovánl podkladních vrstev na niveletu - 300 mm ; 
ČSN 73 6126
zachováni nivelety, přesun přebývajícího materiálu v rámci stavby
reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, zhutnéni na niveletu - 100 mm
provedeni recyklace za studená RS CA dle TP 208 v tl. 200 mm
predikace dávkování: 3.0% asfaltové emulze: 4,0% hydraulického pojiva-cementu
(674*6,7)+400

' 46 | K Í574C56 I ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S TL. 60MM M2 {4 915,8001 1 135 549.80’OTSKP 2018
pp

PSC

w

w

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 80MM

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvahtů - očištěni podkladu - uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnéni vrstvy v předepsané tloušťce • zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
sper a spojů - úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovečú, 
vpust/, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry • nezahrnuje těsněni poděl obrubníků, dilatačních zařízeni, 
odvodňovaclch proužků, odvodňovačů. vpust/, Jachet a cod.
pokládka podkladní vrstvy ACL 16+; ČSN 73 6121 

(674*6,7)^400 4 915,800

: 501 k 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 4 915,800 [ 16,00 j 78 652,80 [OTSKP 2018

PP

PSC

w

w

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

Poznámka k souboru cen:
■ dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství • proveden/ dle předepsaného 

technoloQtckóho předpisu ■ zřízeni vrstvv bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu napojen/, ukončeni
provedeni spojovacího postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129 

(674*6,7)+400 4 915,800
i 47 I K 574A34 j ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 1H-, 11S TL. 40MM M2 4 915,800 [ 179,00[ 879 928,20[OTSKP 2018

PP

PSC

w

w

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11S TL. 40MM

Poznámka k souboru cen:
- dodénl směsi v požadované kvalitě - očištěni podkladu - uložen/ smési dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy baž rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů - úpravu napojen/, ukončen/ podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovečú, 

vpusti, šachet a pod. • nezahrnuje postřiky, nátěry ■ nezahrnuje těsnáni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, 
odvodňovaclch proužků, odvodňovečú. vpust/, šachet a pod. 
pokládka obrusné vrstvy ACO 11*; ČSN 73 6121 

(674*6,7)+400 4 915,800

i 40 | K 56962
^ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

M2
80,000[ 62,001 4 960,00 OTSKP 2018

PP

PSC

w

w

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

Poznámka k souboru cen:
- dodán/ recyklólu v požadované kvalitě - očištěni podkladu - uloženi recyktátu dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetná pracovních 
soar a sooiú - úpravu naDOienl. ukončeni - nezehrnuie posthkv. nátirv 
dosyp mezi AC vrstvami a stávajíc! krajnici 

(4Q0*2)*0,1 80,000

D 8 Trubní vedení 5 595,00

24 K 89922 [v ý šk o vá  ÚPRAVA MŘÍŽI KUS 3.000 [ 1 865,001 5 595,00 i OTSKP 2018

pp

PSC

w

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI

Poznémke k souboru cen.
■ položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšeni nebo sníženi zařízeni (včetně nutné úpravy 

stévailclho povrchu vozovky nebo chodníku).

(3) 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 835,50
! 35 [ K 915111C

[VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - VODICI, STŘEDOVÁ CARA 125 MM S

BALOTINOU ZŘÍZENI M 1 348,000 j 14,00 j 18 872,001

PP

w

w

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačenl a reflexní úoravu 

zřízeni VDZ

(674*2) 1 348,000

49 K 915236
{VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM ŠTĚRKOVÝM - DODAVKAA 

íPOKLÁDKA
M2 13,500 613,00 [ 8 275,501

PP

W

w

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří ae použe natíraná plocha)
• předznačenl a reflexní úpravu

zřízeni V7 v plastu s balotinou 

(0,5*3)*9 13,500

! 37 [ K 91551 {VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 4,0001 2 234,00 { 8 936.00 j OTSKP 2018

PP

PSC

w

w

w

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY

Poznámka k souboru cen.
položka zahmuie: - dodán/ a pokládku předepsaného symbolu • zahmuie předznačenl a reflexní úpravu

zřízeni VDZ '' POZOR DĚTI" před autobusovou zastávkou - 2 ks v barevném provedeni a v plastu s

balotinou

zřízeni VDZ autobusové zastávky * 2x v plastu s balotinou 

(2+2) 4,000

38: K {91552 {VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA _
VOOOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA

KUS I 12,000! 2 146,00 i 25 752,00|OTSKP 2018

tt
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Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK) Cenová soustava

’ PSC Poznámka k souboru cen:

oolotka zahrnuje. - dodáni a pokládku nátěrového materiálu ■ ofedznačenl a reflexní úpravu

w
w

písmena " BUS" v plastu s balotinou
(12) 12,000

2 í)
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k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

Modernizace silnice 11/173 Strakonice-Radomyšl 

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice 11/173 staničení km 5,635-6,931

KSO:

Místo: Domanice-Radomyšl
CC-CZ:

Datum: 26.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 26018055

ZNAKON, a s. DIČ: CZ26018055

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Vavřik Robert DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 543 151,20

Základ daně Sazba dané Výše dané

DPI základní 5 543 151,20 21,00% 1 164 061,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 707 212,95

0
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/173 Strakonice-Radomyšl

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice 11/173 staničeni km 5,635-6,931

Místo: Domanice-Radomyšl Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Vavflk Robert

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 543 151,20

HSV - Práce a dodávky HSV 5 543 151,20

1 - Zemní práce 208 915,20

5 - Komunikace pozemní 5 175 216,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 159 020.00

4^-
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SOUPIS PRACÍ

Modernizace silnice 11/173 Strakonice-Radomyš!

SO 105 - Modernizace silnice 11/173 staničení km 5,635-6,931

Místo: Domanice-Radomyšl

Zadavatel:

Uchazeč:

Krajský úřad Jihočeského kraje 

ZNAKON, a s

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem (CZK) Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 543 151,20

d HSV Práce a dodávky HSV 5 543 151,20

D 1 Zemní práce 208 915.20
' 25 K 111372A | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY j M3 [ 803,5201 500,00’ 401 760,00 lOTSKP 2018 1

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ OOPRAVY
Poznámka k souboru cen-

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromá vodorovná dopravy, vi. uloženi
PSC na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 

matanálu. kde je možné poplatek zahrnout do jednotková cany bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
ooložcel.

w

w

odfrézovánl stávajících AC vrstev na niveletu cca 100 mm
délka úseku modernizace silnice 1296 m. průměrná šířka 6,2 m.včetně železničního přejezdu č. 173-004 
(Pí 387) v délce 5 m.

w Bude informován a přítomen zástupce SŽDC p. Dub Richard
w (1296*6.2*0.1) 803,520

j 27 j K j11372R ] ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED ]
I FRÉZOVÁNÍM T/M3: CENA 100.-KC/T ! T

| 1 928,448 í -ioo,oo|
-192 844,60

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM-OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM
T/M3; CENA 100,-KČ/T
Poznámka k souboru cen:

PSC Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vi. uloženi na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141~(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňuilclm textu k položce).

w odkoupení asfaltového recyklátu za stanovenou cenu Jihočeským krajem • 100 Kč/t
w objemová hmotnost před frézováním je 2,4 t/m3
w (803.520*2,4) 1 928,448

D 5 Komunikace pozemní 5175 216,00
; 33 | K 1572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 j M2 í 8 035,200 í 18,00 144 633.60lOTSKP 2018 1

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
Poznámka k souboru cen.

PSC - dodán/ všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedeni dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu napoienl ukončení

w provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129
w (1296*6,2) 8 035,200

! 42í K Í574E46 "[ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16*. 16S TL. 50MM I
M2 [ 8 035200 [ 188,001 1 510 617,60|OTSKP 2018 1

PP ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S TL. 50MM
Poznámka k souboru cen:

• dodáni směsi v požadované kvalitě • očištěni podkladu - uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu.

PSC zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po eíepách. včetně pracovních 
spař a spojů - úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů. 
vpusti, šachet a pod. ■ nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnáni podél obrubníků, d/íeíeiních zařízení, 
odvodňovaclch oroužků. odvodňovatú. vpusti, šachet e ood.

w pokládka podkladní vrstvy ACP 16+ ( 50/70); ČSN 736121
w (1296*6,2) 8 035,200

441 K 57475 ÍVOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘIŽOVINY M2 I 3 888.00Ó1 68.00! 264 384.00

o0.*toO 1
PP VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘiŽOVINY

Poznámka k souboru cen:
PSC - dodání geomřiie v požadovaná kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotková cenáj - očištěni 

podkladu ■ pokládka geomřlže dle předepsaného technologického přBdpisu

w pokládka výztužné skelné mříže-samolepicí s polymerním povlakem 100 kN; oka 25x25 mm,šíře role 1,5 m, 

oba kraje v celé délce
w (1296*1,5)*2 3 866,000

, 43: K [572214 j SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 I M2 | 8 035,2001 16,00! 128 563,20 j OTSKP 2018 [
PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

Poznámka k souboru cen
PSC - dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství ■ provedeni dle předepsaného 

technologického předpisu ■ zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu nepojeni, ukončeni
w provedeni spojovacího postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129
w (1296*6.2) 8 035,200

32 i K Í574C46 [ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16*. 16S TL. 50MM M2 | 8 035,200) 188,001 1 510617.60|OTSKP 2018 ”1
PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM

Poznámka k souboru cen:

• dodání směsi v požadované kvalitě - očištěni podkladu • uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu.

PSC zhutněni vrstvy v předepsaná tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetná pracovních 
sper a spojů - úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, 
vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nétáry • nezahrnuje těsnáni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, 
odvodňovaclch proužků, odvodňovačů. voustl. šachet a ood.

w pokládka ložní vrstvy ACL 16+ (50/70); ČSN 73 6121
w (1296*6.2) 8 035,200

! 41 I K 1572214 [SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 ~ |~ M2 { 8 035,2001 16,00 128 563.20ÍOTSKP2018

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2
Poznámka k souboru cen:

PSC - dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství • provedeni dle předepsaného 
fechno/og/ckého předpisu - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu napojeni ukončen/

w provedeni spojovacího postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129
w (1296*6,2) 8 035,200

! 34j K [574A34 [aIf ALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +. 11S TL. 40MM |
M2 fs 035,2001 179,001 1 436 300,80lOTSKP 2018 !

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +. 11S TL. 40MM
Poznámka k souboru cen:

■ dodáni směsi v požadované kvalitě - očištěni podkladu • uložen/ směsi dle předepsaného technologického předpisu,

PSC zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce • zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etepéch. včetně pracovních 
sper a spojů ■ úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů. 
vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry • nezahrnuje těsněni podál obnjbnlkú. dilatačních zařízeni, 
odvodňovaclch oroužků. odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

w pokládka obrusné vrstvy ACO 11 + ( 50/70); ČSN 73 6121
w (1296*6,2) 8 035,200

40 K j 56963 [ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM i M2 ]~ 774,000 j 64,00; 49 536.00ÍOTSKP2016 !
PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM

Poznámka k souboru cen.

PSC - dodáni recyklátu v požadované kvalitě • otištěni podkladu • uložen/ recyklátu dle předepsaného fechnoíog/ckého 
předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce ■ zřízeni vrstvy bez rozlišeni šiřky. pokládáni vrstvy po etapách, včetně 
pracovních sper a sooiů - úpravu neooienl. ukončeni - nezahrnuje postřik/, nátěry

w dosyp mezi AC vrstvami a stávající krajnici včetně rozšířeni
w (1290*2)*0,3 774,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 159 020,00
i 45 I K Í9113B1 ; SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M | 60,0001 2 023,001 121 380,00 j OTSKP 2018 J

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vietni 

spojovacích prvků • montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberanénim nebo osazením do betonových bloků 

(vtetnó betonových bloků a nutných zemních prací - ukončeni zapuštěním do betonových bloků (vietni betonového bloku 
a nutných zemních přeci) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo ples mostní závěr • ochranu proti bludným 
proudům a vvvodv oro leúch měřeni nezahrnulo odrazky nebo reíroreflexní fólie 
osazení svodidla na misté stávajícího zábradlí propustku
líc svodidla bude 0,5 m za zpevněnou krajnici,vzdálenost líce svodidla od silničního tělesa nebude většinou 
dle normy 1 m
výška svodidla bude 0,75 m od nivelety vozovky
svodidlové sloupky budou osazeny beraněním , přes čelo propustku zakotvení sloupků 8 patkami pomoci
šroubů na chemickou kotvu
(60)
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P Tv' í 1 Kód
C p

Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

*, 46 i K 191267 j ODRAZKY NA SVODIDLA i KUS í 8,0001 169,00 [ 1 352,00 i OTSKP 2018

PP

PSC

w
w

ODRAZKY NA SVODIDLA
Poznámka k souboru cen:

- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

odrazky budou osazeny v zářezu svodidla po cca 8 m
(8) 6,000

; 351 K 1915111C 'VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STREDOVACÁRA 125 MM S
iBALOTINOU ZŘÍZENÍ

[ M ! 2 592,000!

i ___ L.
U.OOj

36 288,00 j

- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- Dfadznačeni a reflexní úDravu 
zřízeni VDZ
(1296*2)

33

c ff ^7-



k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

Modernizace silnice 11/173 Strakonice-Radomyšl 

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

KSO: CC-CZ:
Místo: Strakonice-Radomyšl Datum: 26.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890660

Uchazeč: IČ: 26018055

ZNAKON, a.s. DIČ: CZ2601805S

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Vavřfk Robert DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 193191,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPI základní 193 191,00 21,00% 40 570,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

ÍCena s DPH V CZK 233 761,11
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

* Stavba:

Modernizace silnice 11/173 Strakonice-Radomyšl

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

Místo: Strakonice-Radomyšl Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON. a s. Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

OST - Ostatní

193 191,00

87 733,00 

87 733,00 

105 458,00
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Modernizace silnice 11/173 Strakonice-Radomyšl

Doplňující údaje - Doplňující údaje

Zadavatel:

Uchazeč:

Strakonice-Radomyšl

Krajský úřad Jihočeského kraje 

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Vavřlk Robert

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: - dopravu demontovaná značky z dočasné sklódky ■ osazeni a montáž značky na mlslé určeném 
oroiektam • nutnou opravu poškozeních části nezahrnulo dodávku značky 

osazení přenosných značek , schválené DIO 
- (70)

: 6 l K 1914129 j DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ í - NÁJEMNÉ
70,000

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ i"- NÁJEMNÉ 

Poznámka k souboru cen.

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek s zařízeni, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu 
dni použiti

délka realizace 25 dní 

(70*25)________________

íKSDEN! 1 750,0001

DOPRAVNÍ ZNAČKY 1QQX150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

OOPRAVNl ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓUE>Ř l‘- MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 

Poznámka k souboru cen.

položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky ■ o sazeni a montáž značky na mlstá určeném 
oroiektam • nutnou opravu poškozených části nezahrnuje dodávku značky 

osazeni pfenosných značek, schválené DIO 
(15)_

j DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNĚ

DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:

IKSDENI 375,000 23,00

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízeni, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu 
dni použiti

délka realizace 25 dni
(15*25)____________ ___ _________

[ DOPRAV SVÉTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS • MONTÁŽ S PŘESUNEM

Poznámka k souboru cen:

3,000!

položka zahrnuje: ■ přemlstánl zařízeni z dočasná skládky a jeho osazeni a montáž na mlstá určeném projektem ■ údržbu po 
celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů. nutnou opravu poškozených části - napájeni z baterie 
včetná záložní baterie

SO101- 4 ks ;SO102 - 2 ks; SO103 - 3 ks;SO104 -2 ks; SO105 - 2 ks 
(3)___________ ________________________

! 10 K 1916129 [ DOPRAV SVÉTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ

DOPRAV SVÉTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ

1 P Ty
j c P Kód Popis MJ Množství ^

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
193 191,00

d HSV Práce a dodávky HSV 87 733,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
87 733.00! 5 J K [914122 Id o pr av n I znač k y  ZÁKLADNÍ v el ik o s t i OCELOVĚ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

i KUS | 70,000 j 395,001 27 650.00IOTSKP 2018
PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

29 750.00|OTSKP 2018

6 780,00 OTSKP 2018

8 625.00IOTSKP 2018

3 393,00 OTSKP 2018

8 625.00 OTSKP 2018

pg£ Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni. Počet měrných jednotek se urči jako součin počtu zařízeni a počtu dni použiti 

YV délka realizace 25 dnf
w (3*25) 75,000

11 K |916312 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS ! 3,000 395,00 [ 1 185.QO|OTSKP 2018

PSC

w
w

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FĎLll TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuja. - přemístěni zařízeni z dočasná skládky a jeho osazeni a montáž ne místě určeném projektem - údržbu po 
celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů. nutnou opravu poškozených části

SO101- 4 ks; SO102-2 ks; SO103- 3 ks; SO104 - 2 ks; SO105 - 2 ks
t P> 3,000

12 ; K 1916319 IDOPRAVNI ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN[ 75,0001 23,00; 1 725,00 OTSKP 2018WP OOPRAVNl ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ

PSC

w
w

Poznámka k souboru cen.

položka zahrnuje sazbu ze pronájem zařízeni. Počet měrných jednotek se urči jako součin počtu zařízeni a počtu dni použiti.

délka realizace 25 dní
(3*25) 75.000

D OST Ostatní 105 458.00
4 K [02710 |POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY

KPL | 1.0001 94 155,00 94 155,00[OTSKP 2018

PSC

w

w

POMOC PRÁCE ZŘiZ NEBO ZAJIŠt OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

Poznámka k souboru cen.

zahmuie veškerá náklady spoiené s objednatelem požadovanými zařízeními 

náklady spojené s vyřízením objízdných tras a povolení
j íl

1,000
3 K |02730 j POMOC PRÁCE ZŘiZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SlTl

KPL 1,0001 11 303,00Í 11 303,00[OTSKP 2018

PSC

w
w

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠt OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Poznámka k souboru cen:

zahrnuje veškeré náklady spojeni s objednatelem požadovanými zařízeními

náklady spojené s vytýčením sítí před recyklací

(1) 1,000

3 (i
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