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Smlouva o dílo - zhotovení projektové dokumentace
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Objednatel:
se sídlem:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo transparentního účtu:

na straně jedné

Statutární město Přerov
Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
zastoupené ing. Ivanou Pinkasovou, vedoucí odboru řízení
projektů a investic, na základě vnitřního předpisu č.4/2011,
Organizační řád, kterým se vymezují kompetence
Magistrátu města Přerova, v platném znění
00301825
CZ00301825

Zhotovitel:
PROSTŘEDÍ
se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Ing. Cyril Mikyška - ATELIER ŽIVOTNÍHO

81, PSČ 25263

45840971

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl A, vložka 43582

(dále jen „zhotovitel14)

na straně druhé

uzavírají v souladu s ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále
„občanský zákoník11) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu11):

Článek I
Předmět smlouvy

1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zpracovat a provést pro objednatele dílo spočívající
ve zhotovení projektové dokumentace (PD) a vykonávat dále sjednané činnosti dle
nabídky ze dne 28.5.2019, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo, na akci s názvem:
„Revitalizace rybníků v Předmostí - rekonstrukce Chovného rybníka a rekonstrukce
rybochovných zařízení11.
Projektová dokumentace bude řešit:
a) Rekonstrukci Chovného rybníka - zahrnuje rekonstrukci cest na jižním a západním

břehu rybníka a zpevnění těchto břehů, ochranu břehů proti bobrovi, odbahnění
rybníka, zpřírodnění - vytvoření litorální zóny, modelace břehů, řešení abraze břehů
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b) Rekonstrukci rybochovných zařízení - zahrnuje odbahnění rybníků, úpravu břehů 
Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace je studie proveditelnosti 
„Revitalizace rybníků v Předmostí“ zpracovaná firmou ATELIER FONTES, s.r.o. 
v 9/2016.
Vlastníkem vodního díla, jakožto i pozemků, na kterých díla leží, je Český rybářský svaz, 
místní organizace Přerov.

2) Dílo má tyto části a rozsah:
2.1. Zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení v rozsahu podle 

relevantních právních předpisů, zejména podle dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Součástí zpracování projektové dokumentace je:
- Zaměření mocnosti sedimentu a zpracování výškopisného a polohopisného zaměření 
dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě po 10 m

- zajištění rozborů sedimentů a podle výsledků návrh na likvidaci a uložení sedimentu
- geodetické zaměření
- v případě potřeby zajištění dendrologického průzkumu a povolení ke kácení

Projektová dokumentace bude vypracována ve 3 vyhotoveních, z toho 2 autorizované 
výtisky + komplet na CD včetně výkresů ve formátu .dgn, .dwg a .pdf, textových 
dokumentů v .doc a .pdf, tabulek v .xls a .pdf. Součástí bude propočet celkových nákladů 
stavby v členění po stavebních objektech a soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

2.2. Výkon inženýrské činnosti zahrnuje projednání dokumentace s dotčenými subjekty a 
orgány státní správy, organizacemi pověřenými výkonem státní správy a správci sítí, 
získání příslušných kladných vyjádření těchto subjektů, získání stanovisek a rozhodnutí, 
vypracování a podání žádosti na zahájení společného územního a stavebního řízení a 
zajištění společného povolení, včetně nabytí právní moci.

Dokladová část bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše uvedené vyhlášce 
doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými 
správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami 
oprávněnými podle jiných právních předpisů:
- Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
- Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
- Vyjádření vlastníků pozemků dotčených stavbou a všech ostatních subjektů dotčených 
stavbou
- Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku
- Protokoly z laboratorních rozborů sedimentů

2.3. Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. O 
dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace bude propracována až do 
úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby, 
umožňující provedení zadávacího řízení na zhotovitele stavby, tj. zejména v souladu s 
právními předpisy o zadávání veřejných zakázek účinnými v době předání díla.

Dokumentace DPS bude obsahovat návrh harmonogramu provádění prací.

Součástí bude vypracování soupisu stavebních prací a položkového rozpočtu dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
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Položkový rozpočet stavby musí být předložen ve formátu pdf a v elektronickém výstupu
ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .unixml, .rts, .xc4,
.utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem
softwaru pro rozpočtování.

Dokumentace bude vypracována v 6 vyhotoveních + komplet na CD vč. výkresů v .dwg a
.pdf, textových dokumentů v .doc a .pdf, tabulek v .xls a .pdf.

2.4. Výkon autorského dozoru projektanta (AD) nad souladem prováděné stavby s ověřenou
projektovou dokumentací dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon,
v platném znění. Autorský dozor bude zahrnovat rovněž dohled projektantů jednotlivých
profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou
péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena
objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem

3) Součástí díla jsou rovněž i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci
a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě
nezvyšuje sjednanou cenu díla.

4) Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace všechny oprávněné
požadavky objednatele, které nejsou v rozporu s legislativou ČR, podle které musí být
projektová dokumentace zpracována. Objednatel bude své požadavky deklarovat v rámci
výrobních výborů. Výrobní výbory bude organizovat zhotovitel dle potřeby. Výrobního
výboru se bude účastnit odpovědný zástupce zhotovitele, který je oprávněn jednat za
zhotovitele právně a technicky.

5) Projektová dokumentace bude zpracována dle platných ČSN, v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů a v souladu sjeho prováděcími vyhláškami, zejména s vyhláškou č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního plánu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších zvláštních obecně závazných
právních předpisů, zejména zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, a jeho
prováděcími předpisy, zejména vyhláškou ě. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o
rozhodnutí nebo vyjádření o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního
úřadu, se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
a prováděcí vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu
veřejné zakázky a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

6) Projektová dokumentace a výkaz výměr nebude obsahovat technické podmínky stanovené
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu, s výjimkou případů, kdy stanovení technických podmínek tímto způsobem by
nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné.

7) Soupis prací a položkový rozpočet budou splňovat požadavky na dokumentaci dle §92
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Položkové rozpočty a soupisy prací se zhotovitel zavazuje zpracovat s použitím platných
aktuálních ceníků stavebních prací v době vyhotovení. V soupisech prací a položkových
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rozpočtech musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její 
uvedení do provozu (např. zkoušky, revize, poplatky za skládkovné apod.) Zhotovitel se 
zavazuje do kalkulace cen zahrnout rovněž všechny technické a dodací podmínky.

8) Zadavatel předpokládá, že dílo bude spolufinancováno z veřejných prostředků. Vítězný 
uchazeč bude povinen respektovat podmínky vyplývající ze závazných dokumentů 
poskytovatele dotace a poskytne zadavateli/objednateli v tomto smyslu patřičnou 
součinnost.

9) Zadavatel požaduje součinnost zpracovatele při sestavování položkového rozpočtu na 
způsobilé a nezpůsobilé výdaje až po vyhlášení výzvy případného dotačního titulu.

10) V případě, že zadavatel obdrží v průběhu zadávacího řízení vyhlášeného na stavební práce
podle projektové dokumentace, která je předmětem plnění této veřejné zakázky, žádost o 
dodatečnou informaci týkající se této projektové dokumentace, je zhotovitel povinen 
poskytnout zadavateli na jeho žádost náležitou součinnost, spočívající zejména ve 
zpracování písemné odpovědi na předmětnou žádost o dodatečnou informaci ve lhůtě 
stanovené zadavatelem.

11) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

12) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

13) Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. V této 
smlouvy.

11) Objednatel je oprávněn dílo použít pro účely vyplývající z této smlouvy a jako podklad 
pro zpracování dalších dílčích a navazujících podkladů vztahujících se k celkové realizaci 
stavby (podklad pro poskytovatele dotací, výběr zhotovitele stavby, pro kontrolní orgány).

Článek II
Místo a doba provedení díla

1) Místem plnění díla je sídlo objednatele. Autorský dozor bude probíhat v místě provádění 
stavby.

2) Zhotovitel je povinen dílo provést a předat objednateli ve lhůtě do:

2.1. Dokumentace pro společné povolení stavby vč. geodetických, průzkumných prací, 
veškerých posouzení a dokladové části do 180 dnů od podpisu smlouvy

2.2. Pravomocné stavební povolení do 60 kalendářních dnů od předání dokumentace

V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu 
správního řízení o vydání rozhodnutí o vydání stavebního povolení, prodlužuje se sjednaný 
termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.

2.3. Dokumentace pro provádění stavby do 30 kalendářních dnů od vydání stavebního povolení

2.4. Výkon autorského dozoru bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné 
zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou
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zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.
Objednatel si vyhrazuje právo tuto část zakázky nerealizovat.

3) Zhotovitel je povinen si počínat při plnění této smlouvy tak, aby dodržel termíny dle této
smlouvy, zejména je povinen přihlížet k 15 denní lhůtě objednatele pro specifikaci
připomínek k dílu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, která je zahrnuta do celkové lhůty
pro provedení díla.

4) Zhotovitel se zavazuje předkládat rozpracované části dokumentací stavby ke konzultaci
s odsouhlasením navrženého řešení objednatelem (kdy konzultací se rozumí osobní
konzultace v sídle objednatele, jejímž výsledkem bude oboustranně podepsaný zápis o
konzultaci, tj. o rozpracovaném stavu díla), a to před předáním díla minimálně dvakrát
v průběhu zpracování a při kontrolních dnech projektu v termínech dle dohody smluvních
stran.

5) Předmět plnění dle této smlouvy je splněn řádným vypracováním v souladu s pokyny
objednatele a odevzdáním všech částí díla objednateli. Odevzdání díla předchází předání
díla objednateli v digitální podobě k připomínkování. Objednatel se zavazuje uplatnit u
zhotovitele své připomínky do 15 kalendářních dnů od převzetí díla ke kontrole, které
proběhne podpisem ze strany objednatele na jednostranném písemném potvrzení, že
v určitý den převzal blíže specifikované dílo za účelem jeho kontroly pro vznesení
připomínek před řádným a úplným předáním díla. V uvedené lhůtě je objednatel povinen
zaslat (osobně předat) zhotoviteli připomínky s žádostí o jejich zapracování, k čemuž se
v souladu s ujednáními této smlouvy zhotovitel zavazuje v termínu do 7 kalendářních dnů
od převzetí připomínek objednatele, nejpozději však ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku
smlouvy. Odevzdáním díla se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli s protokolárním
potvrzením o převzetí v sídle objednatele ve sjednaném počtu dle čl. I této smlouvy.
Předávací protokol bude oběma smluvními stranami podepsán po provedení kontroly
obsahu všech částí projektové dokumentace objednatelem nejpozději do 7 kalendářních
dnů. Má-li dílo vady a nedodělky, je objednatel povinen tyto specifikovat v předávacím
protokolu, přičemž smluvní strany jsou povinny dohodnout způsob jejich odstranění.

6) Prodlení zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 14 kalendářních dnů
se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo
prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele.

Článek III
Autorský dozor

1) Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby, do doby převzetí dokončené
stavby. Předpokládaná doba realizace 18 týdnů.

2) Popis a rozsah výkonu AD
2.1. Účast na odevzdání staveniště dodavateli
2.2. Vysvětlivky a objasnění k projektové dokumentaci v průběhu stavby
2.3. Účast na kontrolních dnech stavby nebo jiných jednáních dle výzvy objednatele
2.4. Kontrola dodržování projektové dokumentace při realizaci díla
2.5. Posuzování návrhů na změny a odchylky od projektové dokumentace
2.6. Spolupráce s koordinátorem BOZP
2.7. Posuzování změn závazků (věcně, technicky, finančně u tzv. více či méněprací)
2.8. Projekční řešení malých změn projektové dokumentace (nákresy, náčrty)
2.9. Účast při odevzdání a převzetí dokončeného díla (nebo jeho části)
2.10. Účast na kolaudačním jednání
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3. Zásady výkonu AD
3.1. - Výkon AD bude prováděn dle výzvy objednatele nebo zhotovitele akce, provedené 
telefonicky , e-mailem či osobně, nebo individuálně dle úvahy zhotovitele
3.2. - Účast zástupce zhotovitele na stavbě nebo jednáních bude vždy dohodnuta min. 2 prac. 
dny
předem, dle čas. možností zhotovitele a potřeb realizace stavby
3.3. - O výkonu AD bude učiněn stručný záznam nebo zápis do stav. deníku , eventuelně 
samostatně (lze též řešit e-mail. poštou)
3.4. - Objednatel předá vykonavateli AD všechny potřebné podklady, informace a údaje, 
nutné pro řádný výkon AD.
3.5. - Zhotovitel se zavazuje vykonávat AD včas, odborně a řádně, dle potřeb objednatele.

Článek IV
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

1) Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas, s veškerou odbornou péčí a za dodržení postupů, které 

odpovídají právním předpisům,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a příslušných orgánů státní správy,
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nej později následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

e) upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče,

f) účastnit se hodnotících komisí, které organizuje objednatel/zadavatel při administraci 
veřejné zakázky pro realizaci stavebních prací vzešlých na základě této smlouvy o 
dílo.

2) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla v nezbytném rozsahu 
součinnost spočívající zejména v předání podkladů pro provedení díla. Podklady pro 
provedení díla je objednatel povinen předat zhotoviteli ve lhůtě pěti dnů ode dne uzavření 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost těchto podkladů, 
jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

3) Smluvní strany se ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku dohodly, že zhotovitel 
postupuje při provádění díla samostatně, avšak je vázán příkazy objednatele ohledně 
způsobu provádění díla. V případě, že dílo nelze zpracovat dle požadavků objednatele, je 
zhotovitel povinen o tomto objednatele bezodkladně informovat a navrhnout jiné řešení. 
V případě, že právní předpis (ČSN, technická norma) umožňují dvojí (či vícero) variant 
řešení, je zhotovitel povinen o tomto informovat objednatele s doporučujícím stanoviskem, 
přičemž je při zpracování díla vázán při výběru řešení pokynem objednatele.

4) Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této 
smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v
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souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění.

Článek V
Cena díla

1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele
takto:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH

Provedení rozborů
sedimentů

45.000,00 9.450,00 54.450,00

Geodetické zaměření 30.000,00 6.300,00 36.300,00

Dendrologický
průzkum

7.000,00 1.470,00 8.470,00

Projektová
dokumentace pro
společné územní a
stavební řízení

95.000,00 19.950,00 114.950,00

Inženýrská činnost 15.000,00 3.150,00 18.150,00

Projektová
dokumentace pro
provádění stavby

44.000,00 9.240,00 53.240,00

Cena Cl celkem 236.000,00 49.560,00 285.560,00

Autorský dozor
Kč/hod.

725,00 152,25 877,25

2) Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.

3) Odměna za autorský dozor bude zhotoviteli vyplacena dle skutečně odpracovaných a
objednatelem potvrzených hodin autorského dozoru.

4) Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla.

5) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací, tj. prací, jejichž potřeba se
v průběhu provádění díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah díla, provedena,
bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla,
které v rámci méněprací nebudou provedeny. O této změně rozsahu díla změně sjednané
ceny a poměrném zkrácení příslušných termínů plnění se obě smluvní strany zavazují
uzavřít písemnou dohodu ve formě dodatku k této smlouvě.

6) V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s právními
předpisy.

7) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit
institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č.
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235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), pokud 
poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní 
účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně 
v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný 
postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna 
v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, 
že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci 
zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, 
bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění 
informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce 

zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a 
zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného 
plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění 
uhradit relevantní část sjednané ceny.

Článek VI 
Platební podmínky

1) Objednatel neposkytuje zálohy.

2) Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem o DPH na hrazení ceny postupně (dílčí 
plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur). Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění je den předání a převzetí části díla na základě předávacího protokolu. Objednatel je 
povinen uhradit cenu za převzaté dílo ve výši dle čl. V odst. 1 této smlouvy na základě 
faktury vystavené zhotovitelem do 10 kalendářních dnů ode dne oboustranného 
protokolárního předání a převzetí díla (tj. odevzdání díla dle ěl. II odst. 5 této smlouvy).

3) Splatnost faktury je 15 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura 
bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu ust. § 29 podle zákona o DPH, 
náležitosti obchodní listiny podle ust. § 435 odst. 1 občanského zákoníku, číslo smlouvy o 
dílo a datum jejího uzavření, přesnou specifikaci předmětu plnění ve slovním vyjádření, 
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada, a označení 
osoby, která fakturu vyhotovila včetně podpisu a kontaktního telefonu. V případě, že 
faktura tyto náležitosti nebude splňovat, bude objednatelem vrácena k doplnění bez jejího 
proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 15 dnů počíná běžet znovu ode dne 
doručení opravené faktury.

4) Povinnost objednatele uhradit převzaté dílo je splněna dnem odeslání úhrady z bankovního 
účtu objednatele.

Článek VII
Předání díla, vlastnická práva k dílu

1) Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků.

2) Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

3) O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o 
předání a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno 
vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a 
nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, 
že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven
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Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly
v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno.

4) Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody
na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na
základě Protokolu o předání a převzetí díla.

5) Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé
drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel
je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou
smluvních stran.

6) Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem
plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci
stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho
dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to
jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou
uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných
třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému,
práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či
práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo
užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co
se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit
s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a
zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem
oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná.

7) Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro
vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy
objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek,
apod.).

Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo
zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny
smlouvou.

8) Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů
projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové
dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné
připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

9) Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla
způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

Článek VIII
Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla

1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v celém rozsahu plnění dle této smlouvy a
odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na díle v době jeho předání a dále v záruční
době. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s platnými právními
předpisy, zejména příslušnými stavebně právními předpisy a dále ČSN, platnými
technickými normami a touto smlouvou tak, že jej objednatel bude moci použít pro
přípravu a provádění stavby. Zhotovitel dle § 159 stavebního zákona odpovídá za
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správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím provedeného díla a 
za proveditelnost stavby podle tohoto díla.

2) Záruční doba na dílo je 60 měsíců.

3) Záruční doba počíná běžet oboustranným protokolárním předáním díla zhotovitelem 
objednateli a trvá po celou dobu provádění stavby podle zhotoveného díla a dále po celou 
dobu trvání záruční doby týkající se této provedené stavby. Odpovědnost zhotovitele dle 
stavebně právních předpisů však není dotčena.

4) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele, a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele, avšak ten na jejich použití 
trval.

5) Objednatel je povinen oznámit vadu díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o 
ní dozvěděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní 
licence) nebo e-mailem u kontaktních osob zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i 
objednatele budou stanoveny v předávacím protokolu o předání a převzetí díla.

6) Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Po odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol, vada je 
považována za odstraněnou nejdříve oboustranným podpisem tohoto protokolu.

Článek IX 
Pojištění

1) Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou 
projektovou a inženýrskou činností u pojišťovny ČSOB Pojišťovna na pojistnou částku ve 
výši 5.000.000,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje mít pojistnou smlouvu platnou a účinnou po 
celou dobu provádění díla a po celou dobu záruční doby. Kopie pojistné smlouvy bude 
předána objednateli najeho vyžádání.

Článek X 
Smluvní sankce

1) V případě prodlení zhotovitele s provedením díla řádně a včas podle této smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny (části) díla za 
každý den prodlení.

2) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: 
jedentisíckorunčeských) za každý započatý den prodlení a vadu díla uplatněnou 
zhotovitelem stavby pro případ prodlení s odstraněním této vady díla v určené lhůtě.

3) Má-li provedené dílo takové vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá a které 
způsobily nezbytnost vynaložení vícenákladů objednatelem při realizaci stavby podle této 
projektové dokumentace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10% z těchto prokazatelných a účelně vynaložených vícenákladů. Objednatel je povinen 
zhotovitele o vzniku takových vícenákladů obratem informovat a poskytnout mu veškeré 
podklady, na jejichž základě jsou vícenáklady uplatněny, včetně potřebné součinnosti při 
prošetření vzniku vícenákladů. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody.

4) Objednatel je v případě pozdní úhrady ceny díla povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků 
z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.
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Článek XI
Odstoupení od smlouvy

1) Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze v případě jejího podstatného
porušení zhotovitelem. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí:

- prodlení zhotovitele s provedením díla delším než 30 kalendářních dnů,
neprovádění díla zhotovitelem řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní
výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění a zhotovitel
na základě písemného upozornění objednatele neodstranil vadné plnění ani v přiměřené
lhůtě mu k tomu poskytnuté a oznámené v písemném upozornění,

- neodstranění vady díla zhotovitelem v určené lhůtě, jedná-li se o vadu, za kterou
zhotovitel odpovídá.

2) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je zhotovitel v likvidaci
nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení.

3) Odstoupením se smlouva ruší ke dni doručení písemnosti o odstoupení zhotoviteli.

Článek XII

Zvláštní ujednání
1) Objednatel poskytne zhotoviteli geografická digitální data pro zpracování zakázky. Údaje

budou poskytnuty za těchto podmínek:

a) Geografická digitální data poskytnutá objednatelem budou použita pouze a výhradně
pro zpracování předmětné zakázky.

b) Zhotovitel se zavazuje tato geografická digitální data nešířit jiným subjektům a po
dokončení zpracování zakázky poskytnutá data uchovat pouze pro účely archivace.

c) Zhotovitel je oprávněn poskytnutá geografická digitální data použít v tolika kopiích,
kolik bude potřeba pro zpracování zakázky. K poskytnutí dat subdodavatelům je nutné
jejich přistoupení k této smlouvě.

d) Poskytnutá geografická digitální data jsou majetkem objednatele.

2) Za každé jednotlivé porušení povinností stanovených v odst. 1 písm. a) až c) tohoto článku
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč.

Článek XIII
Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními
stranami.

2) Tato smlouvaje vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1
stejnopis obdrží zhotovitel.

3) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato odpovídá jejich pravé a
svobodné vůli a byla učiněna vážně, určitě a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek, což stvrzují svými podpisy. Zhotovitel prohlašuje, že všechny nejasné
podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s objednatelem a bylo mu umožněno i místním
šetřením.

4) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
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5) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou
zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

6) V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo
nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních
ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení
ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu
ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného.

7) Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké
výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.

8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za
uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel.
Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv
na Portálu veřejné správy České republiky.

9) Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen ,,GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti
s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů
a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování
plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno
pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této
smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad
tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z:
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povimre-informace-dle-zakonu-

VP
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Příloha č. 1
KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s vnitřním předpisem zadavatele
č. 16/20106, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Zpracování projektové dokumentace s názvem „Revitalizace rybníků
v Předmostí - rekonstrukce Chovného rybníka rekonstrukce rybochovných

zařízení"

Zadavatel

název Statutární město Přerov

sídlo Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

IČ 00301825

Zastoupený Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru řízení projektů a
investic

Uchazeč

obchodní firma/název Ing. Cyril Mikyška - ATELIER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

sídlo Braunerova 1681; 252 63 Roztoky u Prahy

IČ 45840971

Zapsaný v obchodním
rejstříku

zapsaný v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

- oddíl A, vložka 43582

statutární orgán

osoba zmocněná

telefon, mobil

fax

e-mail kontaktní osoby

ID datové schránky není
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CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA

„Revitalizace rybníků
v Předmostí -

rekonstrukce Chovného
rybníka rekonstrukce
rybochovných zařízení

Nabídková cena
(bez DPH) Kč

Samostatně
DPH

Nabídková
cena vč. DPH

21 % Kč

Provedení rozborů sedimentů 45 000,- 9 450,- 54 450,-

Geodetické zaměření 30 000,- 6 300,- 36 300,-

Dendrologický průzkum
7 000,- 1 470,- 8 470,-

Projektová dokumentace pro

společné územní a stavební řízení
95 000,- 19 950,- 114 950,-

Inženýrská činnost 15 000,- 3 150,- 18 150,-

Projektová dokumentace pro
provádění stavby

44 000,- 9 240,- 53 240,-

Cena celkem 236 000,- 49 560,- 285 560,-

Níže uvedeným podpisem (y) stvrzujeme, že podáváme tuto nabídku
v souladu se Zadávací dokumentací. Prohlašuji, že jsme si před podáním
nabídky vyžádali a vyjasnili všechny potřebné údaje, které jednoznačně
vymezují plnění této veřejné zakázky, v okamžiku podání této nabídky tedy
máme vyjasněná veškerá sporná ustanovení a případné technické
nejasnosti. Tímto současně prohlašujeme, že přijímáme podmínky
zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci a tyto jsou nám jasné a
srozumitelné.

datum

místo

podpis

____
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