

Smlouva o dílo

(dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku)

I.

Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou

IČO: 003 01 493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Příkryl – starosta

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: 581 722 111

dále jen objednatel

2. PB SCOM s.r.o.

Sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice

Zastoupena: Jiřím Pavlišťkem, jednatelem

IČO: 253 97 087

DIČ: CZ25397087

Zástupce ve věcech smluvních: Jiří Pavlišťk, jednatel

Ing. Lukáš Saviar, zmocněnec 774 726 74, saviar@pbscom.cz

Zástupce ve věcech technických: Roman Tureček, vedoucí úseku demolice, 775 705 542,
turecek@pbscom.cz

Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank., a.s. ČSOB a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: 581 615 041

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě oddíl C, vložka 18505.

dále jen zhotovitel

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Občanským zákoníkem, a to podle ust. § 2586 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést stavební práce na akci „**Odstranění objektu č.p. 31, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou**“ v Lipníku nad Bečvou. Jedná se o bourací práce objektu občanské vybavenosti č. p. 31 ul. Novosady včetně likvidace sutě, zaslepení přípojek, úpravy terénu a zřízení provizorního oplocení k uzavření pozemku.
2. Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu díla.
3. Zhotovitel přezkoumal a prověřil Zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti a prohlašuje, že Zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
4. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v Zadávací dokumentaci a nebude v průběhu plnění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu této Smlouvy plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Doba a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy posledním z účastníků do 10 dnů od doručení výzvy objednatele.
2. Doba realizace díla ve dnech: 60.
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
4. Místem plnění je ulice J. V. Sládka, Lipník nad Bečvou.

V.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena ve výši:

Celkem bez DPH	1 745 958,- Kč
DPH 21 %	366 651,18 Kč
Celkem včetně DPH	2 112 609,18 Kč

Slovy: dvamilionystodvanácttisícšestsetdevětkorunosmnácthaléřů

Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č.1.
5. Dohodnutou cenu lze měnit pouze na základě projednání změny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou přípustné.
2. Zhotovitel je oprávněn průběžně (měsíčně) vyúčtovat skutečně provedené práce daňovým dokladem (dále ve smlouvě jen faktury) dle přiloženého oceněného výkazu výměr.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů od jejich doručení objednateli.
5. Faktury budou zhotovitelem vystavovány postupně do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10% z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po předání díla bez vad a nedodělků.
6. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo provádí práce v rozporu s projektovou dokumentací a ustanovením této smlouvy.
7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.
8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.
9. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).
10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VII. Jakost díla

1. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
2. Pokud není v Dokumentaci zakázky stanoveno jinak, musí materiály, výrobky a práce odpovídat českým technickým normám platným ke dni podpisu této Smlouvy, popřípadě jiným předpisům platným v České republice.

VIII. Záruční doba a vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku v délce 24 měsíců.
2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu do 30 dnů od doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu nebo ohrožují život, budou odstraněny do 24 hodin.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 24 měsíců.

IX. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel zajistí ochranu stavby a ponese nebezpečí škod, které na stavbě případně vzniknou od termínu převzetí staveniště do termínu dokončení a předání stavby včetně likvidace zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění.
5. Zhotovitel nahradí objednateli škodu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu této smlouvy.

X. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedokončí dílo ve lhůtě podle čl. IV., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny celého díla za každý i započatý den prodlení.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná formou odpočtu z ceny díla.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé vady.

XI. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve smyslu § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a dle náležitostí přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., řádně do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a jakosti prací. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

XII. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště zachovávat na staveništi čistotu a pořádek a je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
3. Výzvu k prověření prací musí zhotovitel učinit písemně nejméně tři dny předem a to provedením zápisu do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.
4. Objednatel povolí za úplaty zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede po dokončení díla do původního stavu.
5. Zhotovitel si zajistí samostatné měření elektrické energie, vody a úhradu těchto spotřebovaných energií.
6. Zhotovitel si před zahájením stavby zajistí vytyčení všech podzemních inženýrských sítí na vlastní náklady.

XIII. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně, nejpozději 5 dnů předem, vyzvat objednatele k zahájení přijímacího řízení.
2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
3. O předávacím řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zhodnocení prací, soupis zjištěných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli a úspěšným doložením všech písemných dokladů - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů (certifikáty i z hlediska požární ochrany), zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, revizní zkoušky a zprávy, stavební deník, doklad o uložení odpadů, zápis o předání veřejných prostranství používaných k realizaci stavby zpět jejich vlastníkům, geometrické zaměření inženýrských sítí a dokumentace skutečného provedení stavby – vše ve dvojnásobném vyhotovení.
5. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 5 dnů po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Pro odstoupení od této smlouvy platí zejména ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku.


XV. Ostatní ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
3. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních s platností originálu.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů chráněných zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, uvedených v této smlouvě.
8. Přílohy smlouvy: č.1 Oceněný výkaz výměr


Zpracování osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů a tím je „plnění právní povinnosti“ a dále na základě dalšího zákonného způsobu zpracování osobních údajů a tím je „příprava a plnění smlouvy“. Doba uchování je na základě skartačního řádu dle zákona o archivnictví. Ostatní informace práva a povinnosti při zpracování osobních údajů má správce uvedeny na adrese: <https://www.mesto-lipnik.cz/informace-poskytovane-spravcem/d-6435/p1=5748>.

V Lipníku nad Bečvou dne 20-06-2019



Ing. Milošav Pátek
starosta
za objednatele


V Hranicích dne 17. 2019



Ing. Lukáš Soviar
zmocněnec
za zhotovitele

REKAPITULACE NÁKLADŮ:**Odstranění objektu č.p. 31 , ul. Novosady , Lipník nad Bečvou**

SO	cena bez DPH	cena vč. DPH
odstranění stavby	1 607 291,00 Kč	1 944 822,11 Kč
provizorní oplocení	31 334,00 Kč	37 914,14 Kč
zatravnění pozemku	107 333,00 Kč	129 872,93 Kč
CELKEM	1 745 958,00 Kč	2 112 609,18 Kč



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1001	Ostranění stavby	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
20171072	Odstranění stavby č.p. 31, Lipník nad Bečvou	
Projektant :	Ing. Josef Bartoš	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Město Lipník nad Bečvou	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
R	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	1 532 729	Přesun stavebních kapacit	7 879
N	PSV celkem	43 046	Mimostaveništní doprava	7 879
	ZRN celkem	1 575 776	Zařízení staveniště	15 758
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II.a III.hlavy	1 575 776	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	1 607 291	VRN celkem	31 516

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 607 291 Kč
DPH	21,0 % činí :	337 531 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 944 823 Kč

Poznámka :

Stavba :	20171072 Odstranění stavby č.p. 31, Lipník nad Bečvou	Rozpočet : 1
Objekt :	1001 Ostranění stavby	Základní - odvoz suti k recyklaci

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montaz	HZS
1 Zemní práce	49 209	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	55 108	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	1 428 412	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	42 034	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 012	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 532 729	43 046	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kc	%	Základna	Kc
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 575 776	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 575 776	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,5	1 575 776	7 879
Mimostaveništní doprava	0	0,5	1 575 776	7 879
Zařízení staveniště	0	1,0	1 575 776	15 758
Provoz investora	0	0,0	1 575 776	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 575 776	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 575 776	0
CELKEM VRN				31 516

Položkový rozpočet

Stavba :	20171072 Odstranění stavby č.p. 31, Lipník nad Bečvou	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Ostranění stavby	Základní - odvoz sutí k recyklaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	174101101R00	Zemní práce Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním ;podlaha 1.n.p. hlavní budova 33,45*17,85*0,2 ;dvorní nižší přístavba podlaha (8,6*3,65+3,8*2,4)*0,2 ;přízemní částí podlahy (8*2,7+17*5)*0,2 ;základy ;hlavní budova - 30% plochy ;vybourání cca 500 mm pod terén 33,45*17,85*0,3*0,2 ;dvorní nižší přístavba - 40% plochy ;vybourání cca 500 mm pod terén (8,6*3,65+3,8*2,4)*0,5*0,2 ;přízemní částí - 20% plochy ;vybourání cca 500mm pod terén (8*2,7+17*5)*0,2*0,2	m3	192,98 119,42 8,10 21,32 35,83 4,05 4,26	55,00	10 613,79
2	58330002.A	Zemina včetně dovozu vhodná z zásypu ;podlaha 1.n.p. hlavní budova 33,45*17,85*0,2*2 ;dvorní nižší přístavba podlaha (8,6*3,65+3,8*2,4)*0,2*2 ;přízemní částí podlahy (8*2,7+17*5)*0,2*2 ;základy ;hlavní budova - 30% plochy ;vybourání cca 500 mm pod terén 33,45*17,85*0,3*0,2*2 ;dvorní nižší přístavba - 40% plochy ;vybourání cca 500 mm pod terén (8,6*3,65+3,8*2,4)*0,5*0,2*2 ;přízemní částí - 20% plochy ;vybourání cca 500mm pod terén (8*2,7+17*5)*0,2*0,2*2	t	385,96 238,83 16,20 42,64 71,65 8,10 8,53	100,00	38 595,70
Celkem za		1 Zemní práce				49 209,49
Díl: 11						
3	1101	Přípravné a přidružené práce Zajištění nebezpečného prostoru zábranou např. z mobilních panelů 3455/2000mm (17,8+1+3)+(3+33,45+3)+(3+17,8)	m	82,05 82,05	150,00	12 307,50
4	1102	Zaslepení přípojky CETIN dle stanoviska CETIN	kus	1,00	12 300,00	12 300,00
5	1103	Zaslepení přípojky kanalizace dle stanoviska VaK Přerov, a.s.	kus	1,00	10 500,00	10 500,00
6	1104	Zaslepení přípojky vody dle stanoviska VaK Přerov, a.s.	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
7	1105	Odpojení a zaslepení přípojky NTL, plynu dle stanoviska GridServices, s.r.o.	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				55 107,50
Díl: 9						
8	941955004R00	Ostatní konstrukce, bourání Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m ;pro demontáž střechy hlavní budovy 33,1*12	m2	397,20 397,20	35,00	13 902,00
9	961043111R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem ;základy - předpoklad 50% ;hlavní budova - 30% plochy ;vybourání cca 500 mm pod terén 33,45*17,85*0,3*1,2*0,5	m3	107,47 107,47	250,00	26 868,75
10	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy ;mezi základy	m3	507,52	50,00	25 376,00

Položkový rozpočet

Stavba :	20171072 Odstranění stavby č.p. 31, Lipník nad Bečvou	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Ostranění stavby	Základní - odvoz sutí k recyklaci

R.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
11	981011315R00	;hlavní budova - 70% plochy ;vybourání cca 300 mm pod terén 33,45*17,85*0,85*1,0 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 30 %, MVC	m3	507,52 2 827,19	43,00	121 569,00
12	981012313R00	;od podlahy 1.n.p. po pozednici - 50% 33,45*17,85*(9,75+0,65-0,93)*0,5 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 %, MVC	m3	2 827,19 426,40	43,00	18 335,20
13	981012315R00	;přízemní části 8*2,7*4+17*5*4 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 30 %, MVC	m3	426,40 2 827,19	43,00	121 569,00
14	981012316R00	;od podlahy 1.n.p. po pozednici - 50% 33,45*17,85*(9,75+0,65-0,93)*0,5 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 35 %, MVC	m3	2 827,19 815,30	60,00	48 917,76
15	981512113R00	;dvorní nižší přístavba od podlahy po pozednici (8,6*3,65+3,8*2,4)*9,6 ;přízemní části 8*2,7*4+17*5*4 Demolice objektů jiným způsobem, beton prostý	m3	388,90 426,40 321,67	200,00	64 333,20
		;podlaha 1.n.p. hlavní budova 33,45*17,85*0,25		149,27		
		;dvorní nižší přístavba podlaha (8,6*3,65+3,8*2,4)*0,3		12,15		
		;přízemní části podlahy (8*2,7+17*5)*0,3		31,98		
		;základy				
16	979081121R00	;hlavní budova - 30% plochy z 50% ;vybourání cca 500 mm pod terén 33,45*17,85*0,3*1,2*0,5	t	107,47 49 514,62	0,50	24 757,31
17	979083117R00	;dvorní nižší přístavba - 40% plochy ;vybourání cca 500 mm pod terén (8,6*3,65+3,8*2,4)*0,5*0,5	t	10,13		
18	979990001R00	;přízemní části - 20% plochy ;vybourání cca 500mm pod terén (8*2,7+17*5)*0,2*0,5 Mezlsoučet	t	10,66		
		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 501,62	32,00	176 051,97
		Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	5 501,62	143,00	786 732,23
		Poplatek za skládku stavební sutí	t			
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				1 428 412,42
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
19	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	822,90	15,00	12 343,50
		;hlavní budova 33,15*11,3*2		749,19		
		;dvorní nižší přístavba 8,5*4,5*1,5+4,5*2,42*1,5		73,71		
20	76201	Demontáž krovu	m2	822,90	20,00	16 458,00
		;hlavní budova 33,15*11,3*2		749,19		
		;dvorní nižší přístavba 8,5*4,5*1,5+4,5*2,42*1,5		73,71		
21	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	24,69	120,00	2 962,44
22	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	74,06	35,00	2 592,14
23	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,69	100,00	2 468,70
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	49,37	0,50	24,69
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	24,69	50,00	1 234,36
26	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	98,75	15,00	1 481,22

Položkový rozpočet

Stavba :	20171072 Odstranění stavby č.p. 31, Lipník nad Bečvou	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Ostranění stavby	Základní - odvoz sutí k recyklaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena/Mj	celkem (Kč)
27	979990002R00	Poplatek za skládku - hořlavé materiály dřevo určené k energetickému využití	t	24,69	100,00	2 468,70
Celkem za		762 Konstrukce tesarské				42 033,74
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
28	764311832R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45° ;hlavní budova 33,15*11,3*2 ;dvorní nižší přístavba 8,5*4,5*1,5+4,5*2,42*1,5	m2	822,90	20,00	16 458,00
29	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	6,02	120,00	722,88
30	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	18,07	35,00	632,49
31	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,02	100,00	602,40
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,05	0,50	6,02
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,02	50,00	301,20
34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	24,09	15,00	361,43
35	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot železo do výkupny	t	6,02	-3 000,00	-18 072,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				1 012,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1002	Zatřvení pozemku po odstr. stavbě	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
20171072	Odstranění stavby č.p. 31, Lipník nad Bečvou	
Projektant :	Ing. Josef Bartoš	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Město Lipník nad Bečvou	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	105 228	Přesun stavebních kapacit	526
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	526
ZRN	celkem	105 228	Zařízení staveniště	1 052
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		105 228	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		107 333	VRN celkem	2 105
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :		Jméno :	
	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	107 333 Kč		
DPH	21,0 % činí :	22 540 Kč		
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		129 873 Kč		

Poznámka :

Stavba :	20171072 Odstranění stavby č.p. 31, Lipník nad Bečvou	Rozpočet : 1
Objekt :	1002 Zatrávnění pozemku po odstr. stavbě	Základní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 608	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	73 053	0	0	0	0
5 Komunikace	10 502	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	20 065	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	105 228	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	105 228	0
Oborová přírážka	0	0,0	105 228	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,5	105 228	526
Mimostaveništní doprava	0	0,5	105 228	526
Zařízení staveniště	0	1,0	105 228	1 052
Provoz investora	0	0,0	105 228	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	105 228	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	105 228	0
CELKEM VRN				2 105

Položkový rozpočet

Stavba :	20171072 Odstranění stavby č.p. 31, Lipník nad Bečvou	Rozpočet: 1
Objekt :	1002 Zatrasnění pozemku po odstr. stavbě	Základní

Pr.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113108121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 33,5*0,6	m2	20,10 20,10	80,00	1 608,00
Celkem za		1 Zemní práce				1 608,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
2	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 33,45*17,85	m2	597,08 597,08	15,00	8 956,25
3	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 33,45*17,85	m2	597,08 597,08	20,00	11 941,66
4	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 33,45*17,85	m2	597,08 597,08	10,00	5 970,83
5	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině 33,45*17,85	m2	597,08 597,08	3,50	2 089,79
6	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 33,45*17,85	m2	597,08 597,08	5,00	2 985,42
7	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině 33,45*17,85	m2	597,08 597,08	4,80	2 866,00
8	103641	Zemina - ornice včetně dovozu 33,45*17,85*0,15	m3	89,56 89,56	400,00	35 824,80
9	00572460	Směs travní technická 33,45*17,85*0,03	kg	17,91 17,91	135,00	2 418,26
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				73 053,01
Díl: 5		Komunikace				
10	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. 33,5*0,6	m2	20,10 20,10	240,00	4 824,00
11	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným 33,5*0,6	m2	20,10 20,10	185,00	3 718,50
12	59245315	Dlaždice betonová 30x30 cm šedá ;50% výměna 33,5*0,6*0,5	m2	10,05 10,05	195,00	1 959,75
Celkem za		5 Komunikace				10 502,25
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
13	917862111RT2	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/5/25 33,5	m	33,50 33,50	580,00	19 430,00
14	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km	t	6,35	100,00	635,20
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				20 065,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1003	Provizorní oplocení	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
20171072	Odstranění stavby č.p. 31, Lipník nad Bečvou	
Projektant :	Ing. Josef Bartoš	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Město Lipník nad Bečvou	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	154
N	PSV celkem	30 720	Mimostaveništní doprava	154
	ZRN celkem	30 720	Zařízení stavenišť	307
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II.a III.hlavy	30 720	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	31 334	VRN celkem	614
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :		Jméno :	
	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :		31 334 Kč	
DPH	21,0 % činí :		6 580 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			37 915 Kč	

Poznámka :

Stavba :	20171072 Odstranění stavby č.p. 31, Lipník nad Bečvou	Rozpočet : 1
Objekt :	1003 Provizorní oplocení	Základní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	30 720	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	30 720	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	30 720	0
Oborová přírážka	0	0,0	30 720	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,5	30 720	154
Mimostaveništní doprava	0	0,5	30 720	154
Zařízení staveniště	0	1,0	30 720	307
Provoz investora	0	0,0	30 720	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	30 720	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	30 720	0
CELKEM VRN				614

Položkový rozpočet

Stavba :	20171072 Odstranění stavby č.p. 31, Lipník nad Bečvou	Rozpočet: 1
Objekt :	1003 Provizorní oplocení	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m 3,5*10+1,2	m	36,20 36,20	100,00	3 620,00
2	76701	Mobilní panel 3455/2000	kus	10,00	1 000,00	10 000,00
3	76702	Plastbetonový podstavec	kus	12,00	500,00	6 000,00
4	76703	Mobilní branka 1200/2000	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
5	76704	Spojovací prvek k mobilním panelům 10*2	kus	20,00 20,00	300,00	6 000,00
6	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,00	100,00	100,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				30 720,00