
Smlouva o dílo
(dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku)

1.
Smluvní strany

!
1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou

003 01 493
CZ00301493

IČO:
DIČ:
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:

Ing. Miloslav Přikryl - starosta

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou
Číslo účtu:
Telefon: 581 722 111

dálejen objednatel

2. PB SCOM s.r.o.
Sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice
Zastoupena: Jiřím Pavlištíkem, jednatelem

253 97 087
CZ25397087

ICO:
DIČ:
Zástupce ve věcech smluvních: Jiří Pavlištík, jednatel

Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec 774 726 74, soviar@pbscom.cz
Zástupce ve věcech technických: Roman Tureček, vedoucí úseku demolic, 775 705 542,

turecek@pbscom.cz
Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank., a.s.
Číslo účtu:

ČSOB a.s,

Telefon: 581 615 041
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě oddíl C, vložka 18505.

dálejen zhotovitel

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Občanským
zákoníkem, a to podle ust. § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III.
Předmět smlouvy

1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést stavební práce na akci „Odstranění objektu č.p.
31, ui. Novosady, Lipník nad Bečvou*1 v Lipníku nad Bečvou. Jedná se o bourací práce objektu
občanské vybavenosti č. p. 31 ul. Novosady včetně likvidace suti, zaslepení přípojek, úpravy
terénu a zřízení provizorního oplocení k uzavření pozemku.

2. Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů a podmínek vztahujících
se k předmětu díla.

3. Zhotovitel přezkoumal a prověřil Zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a
použitelnosti a prohlašuje, že Zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen dílo provést tak,
aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené.

4. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v Zadávací dokumentaci a nebude
v průběhu plnění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu této Smlouvy plynoucí z nepřesností
výměr nebo počtů.
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5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. i
Doba a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy posledním z účastníků 
do 10 dnů od doručení výzvy objednatele.

2. Doba realizace díla ve dnech: 60.
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 

vad a nedodělků, O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, 
v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

4. Místem plnění je ulice J, V, Sládka, Lipník nad Bečvou.

V.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena ve výši:

1 745 958,- Kč 
366 651.18 Kč

Celkem bez DPH 
DPH 21 %
Celkem včetně DPH 2 112609,18 Kč
Slovy: dvamilionystodvanácttisícšestsetdevětkorunosmnácthaléřů

Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92a zákona o DPH,

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné zhotovení díla.

3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů a to až do 
doby ukončení díla.

4. Součástí této smlouvy je oceněny výkaz výměr, který tvoří přílohu č.1.
5. Dohodnutou cenu lze měnit pouze na základě projednání změny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo,

VI.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou přípustné.
2. Zhotovitel je oprávněn průběžně (měsíčně) vyúčtovat skutečně provedené práce daňovým 

dokladem (dále ve smlouvě jen faktury) dle přiloženého oceněného výkazu výměr.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací. Zhotovitel je povinen oprávněným 

zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů od jejich doručení objednateli.
5. Faktury budou zhotovitelem vystavovány postupně do výše 90% z celkové ceny díla, Zbývajících 

10% z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po předání díla bez vad a nedodělků.
6. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 

nebo provádí práce v rozporu s projektovou dokumentací a ustanovením této smlouvy.
7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.
8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je 

objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez 
zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá 
smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.

9. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro 
druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní 
pokuty, náhrady škod aj.).

10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.



I
VII. I

!Jakost díla

1. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude 
dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

2. Pokud není v Dokumentaci zakázky stanoveno jinak, musí materiály, výrobky a práce odpovídat 
českým technickým normám platným ke dni podpisu této Smlouvy, popřípadě jiným předpisům 
platným v České republice.

Vlil.
Záruční doba a vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku v délce 24 měsíců.
2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné 

dokumentaci vztahující se k provedení díla.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemná oznámí 

zhotoviteli její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se 
za to, že požaduje bezplatné odstranění vady,

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli 
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

7. Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu do 
30 dnů od doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu nebo ohrožují život, budou 
odstraněny do 24 hodin.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá protokolárně. Na provedenou opravu 

poskytne zhotovitel záruku v délce 24 měsíců.

IX.
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až 
do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na 
případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel zajistí ochranu stavby a ponese nebezpečí škod, které na stavbě případně vzniknou od 
termínu převzetí staveniště do termínu dokončení a předání stavby včetně likvidace zařízení 
staveniště.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla, bez 
ohledu na zavinění.

5. Zhotovitel nahradí objednateli škodu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním 
předmětu této smlouvy.

X.
Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedokončí dílo ve lhůtě podle či. IV., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z ceny celého díla za každý i započatý den prodlení.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

4. Smluvní pokuta je splatná formou odpočtu z ceny díla.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 

samostatně.
6. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé 
vady.



XI.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve 
smyslu § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a dle náležitostí přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., řádně 
do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu a jakosti prací. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a 
nedodělků.

XII.
Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště zachovávat na staveništi čistotu a pořádek a je 
povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

3. Výzvu k prověření prací musí zhotovitel učinit písemně nejméně tři dny předem a to provedením 
zápisu do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které 
byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.

4. Objednatel povolí za úplatu zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně 
nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede po dokončení díla do původního stavu.

5. Zhotovitel si zajistí samostatné měření elektrické energie, vody a úhradu těchto spotřebovaných 
energií.

6. Zhotovitel si před zahájením stavby zajistí vytýčení všech podzemních inženýrských sítí na vlastní 
náklady.

XIII.
Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně, nejpozdéji 5 dnů předem, vyzvat objednatele k zahájení 
přejímacího řízení.

2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
3. O předávacím řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zhodnocení prací, soupis 

zjištěných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla bez 

vad a nedodělků objednateli a úspěšným doložením všech písemných dokladů - zápisy a 
osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů (certifikáty i z hlediska požární ochrany), 
zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, revizní zkoušky a zprávy, stavební 
deník, doklad o uložení odpadů, zápis o předání veřejných prostranství používaných k realizaci 
stavby zpět jejich vlastníkům, geometrické zaměření inženýrských sítí a dokumentace skutečného 
provedení stavby - vše ve dvojím vyhotovení.

5. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele zápisem o předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků.

6. Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 5 dnů po předání a převzetí stavby bez vad a 
nedodělků.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

1. Pro odstoupení od této smlouvy platí zejména ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku.

XV.
Ostatní ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou 
písemných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.

2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
třetí osobě.

3. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení.



4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují
svými podpisy.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních s platností originálu.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí
zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně
prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního
tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů
chráněných zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, uvedených v této smlouvě.

8. Přílohy smlouvy:

i

č.1 Oceněný výkaz výměr

Zpracovávání osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů a
tím je „plnění právní povinnosti" a dále na základě dalšího zákonného způsobu zpracovávání
osobních údajů a tím je „příprava a plnění smlouvy". Doba uchovávání je na základě skartačního řádu
dle zákona o archivnictví. Ostatní informace práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů má
správce uvedeny na adrese: https://www.mesto-lipnik.cz/infornnace-poskytovane-spravcem/d-
6435/p1=5748,

4 ?. 20432 0 -06- 2019V Lipníku nad Bečvou dne V Hranicích dne

Ing. Lukáš Soviar
zmocněnec
za zhotovitele

Ing. Miloé/áv Plkryl
starosta \J
za objednatele



REKAPITULACE NÁKLADŮ:

Odstranění objektu č.p. 31 , ul. Novosady, Lipník nad Bečvou

SO cena bez DPH cena vč. DPH

odstranění stavby 1 944 822,11 Kč1 607 291,00 Kč :

provizorní oplocení 31 334,00 Kč 37 914,14 Kč
i

zatravnění pozemku 129 872,93 Kč107 333,00 Kč

1 745 958,00 Kč 2112 609,18 KčCELKEM

!



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt:
1001

Název objektu :
Ostraněnf stavby

JKSO :

Stavba :
20171072

Název stavby :
Odstranění stavby č.p. 31, Lipník nad Bečvou

SKP :

Projektant: Počet měrných jednotek :
Náklady na MJ :

Ing. Josef Bartoš 0
Objednatel : 0Město Lipník nad Bečvou
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a lil, hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

;Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Montáž celkem Oborová přirážkaZ 0 o

R HSV celkem 1 532 729 Přesun stavebních kapacit 7 879
N PS V celkem 43 046 Mimostaveništní doprava 7 879
ZRN celkem 1 575 776 Zařízení staveniště 15 758

Provoz investora 0
Kompletační činnost (IČD)HZS 0 0

RN ll.a III.hlavy 1 575 776 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 1 607 291 VRN celkem 31 516
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : 
Datum : 
Podpis:

Jméno : i

Datum : Datum : 
Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % činí: 1 607 291 Kč
DPH 21,0 % činí: 337 531 Kč
Základ pro DPH 0,0 % činí: 0 Kč
DPH 0,0 % činí: 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 944 823 Kč
:

Poznámka :
!
i
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Stavba : 
Objekt:

20171072 Odstranění stavby č.p. 31, Lipník nad Bečvou Rozpočet: 1
1001 Ostranění stavby Základní - odvoz suti k recyklaci

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavcbni díl DodavkaHSV PSV Montáž HZS
1 Zemni práce

Přípravné a přidružené práce 
Ostatní konstrukce, bourání 
Konstrukce tesařské 
Konstrukce klempířské

49 209 
55 108 

1 428 412

0 0 0 o
11 o o o o
9 o o o o
762 0 42 034 

1 012
0 0 0

764 0 0 o o
CELKEM OBJEKT 1 532 729 43 046 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN - Kč °o Zakladna m
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 575 776 0
Oborová přirážka 0 0,0 1 575 776
Přesun stavebních kapacit 0 0,5 1 575 776 7 879
Mimostaveništní doprava 0 0,5 1 575 776 7 879
Zařízení staveniště 0 1,0 1 575 776 15 758
Provoz investora 0 0,0 1 575 776 0
Kompletační činnost (ICD) 0 0,0 1 575 776 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 1 575 776 0

CELKEM VRN 31 516

i

i
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

20171072 Odstranění stavby č.p. 31, Lipník nad Beč^ Rozpočet: 1 
1001 Ostranění stavby Základní - odvoz suti k recyklaci

tm
celkem ,(K

Díl: 1 Zemní práce
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
[podlaha l.n.p. hlavní budova
33,45*17,85*0,2
[dvorní nižší přístavba podlaha
(8,6*3,65+3,8*2,4)*0,2
;přízemní části podlahy
(8*2,7+17*5)*0,2
;základy
;hlavní budova - 30% plochy
[vybourání cca 500 mm pod terén
33,45*17,85*0,3*0,2
[dvorní nižší přístavba - 40% plochy
[vybourání cca 500 mm pod terén
(8,6*3,65+3,8*2,4)*0,5*0,2
[přízemní části - 20% plochy
[vybourání cca 500mm pod terén
(8*2,7+17*5)*0,2*0,2
Zemina včetně dovozu vhodná z zásypu
[podlaha l.n.p. hlavní budova
33,45*17,85*0,2*2
[dvorní nižší přístavba podlaha
(8,6*3,65+3,8*2,4)*0,2*2
[přízemní částí podlahy
(8*2,7+17*5)*0,2*2
[základy
[hlavní budova - 30% plochy 
[vybourání cca 500 mm pod terén 
33,45*17,85*0,3*0,2*2 
[dvorní nižší přístavba - 40% plochy 
[vybourání cca 500 mm pod terén 
(8,6*3,65+3,8*2,4)*0,5*0,2*2 
[přízemní části - 20% plochy 
[vybourání cca 500mm pod terén

174101101R001 m3 192,98 10 613,7955,00

119,42

8,10

(
21,32

35,83

4,05

4,26
i58330002,A2 t 385,96 100,00 38 595,70

:
238,83

16,20

42,64

71,65

8,10

(8*2,7+17*5)*0,2*0,2*2
1Zemm prače  I

8,53
________Hi Celkem za mmm ; 49 209,49

Díl: Přípravné a přidružené práce
Zajištění nebezpečného prostoru zábranou např. z mobilních 
panelů 3455/2000mm

11
3 1101

150,0082,05
82,05

12 307,50m
(17,8+1 +3)+(3+33,45+3)+(3+17,8)
Zaslepení přípojky CETIN dle stanoviska CETIN4 1102 

5 1103
kus 1,00 12 300,00 12 300,00

Zaslepení přípojky kanaliazace dle stanoviska VaK Přerov, a.s. kus 10 500,00 
10 000,00

1,00 10 500,00 
10 000,006 1104

7 1105
Zaslepení přípojky vody dle stanoviska VaK Přerov, a.s. 
Odpojení a zaslepení přípojky NTL plynu dle stanoviska 
GridServices, s.r.o.
11 Přípravné apřidružené práce -

kus 1,00

kus 1,00 10 000,00 10 000,00
55107,50~ -.r'njS'7 Celkem za

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m941955004R008 m2 397,20 35,00 13 902,00
;pro demontáž střechy hlavní budovy 
33,1*12
Bourání základů z betonu proloženého kamenem 
[základy - předpoklad 50%
[hlavní budova - 30% plochy 
[vybourání cca 500 mm pod terén 
33,45*17,85*0,3*1,2*0,5
Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy 
;mezi základy

397,20
107,47| m39 961043111R00 250,00 26 868,75

107,47
507,52] m310 965082941R00 50,00 25 376,00
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

20171072 Odstranění stavby č.p. 31, Lipník nad BeČv] Rozpočet: 1 
1001 Ostranění stavby Základní - odvoz suti k recyklaci

m cenavjítm
ihlavní budova - 70% plochy 
;vybourání cca 300 mm pod terén 
33,45*17,85*0,85*1,0
Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 30 %, MVC 
;od podlahy 1,n.p. po pozednicl - 50%
33,45*17,85*(9,75+0,65-0,93)*0,5
Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 %, MVC
ipřízemní části
8*2,7*4+17*5*4
Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 30 %, MVC 
;od podlahy 1 ,n.p. po pozednici - 50%
33,45*17,85*(9,75+0,65-0,93)*0,5
Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 35 %, MVC
;dvorní nižší přístavba od podlahy po pozednici
(8,6*3,65+3,8*2,4)*9,6
ipřízemní části
8*2,7*4+17*5*4
Demolice objektů jiným způsobem, beton prostý
;podlaha 1.n,p. hlavní budova
33,45*17,85*0,25
;dvorní nižší přístavba podlaha
(8,6*3,65+3,8*2,4)*0,3
ipřízemní části podlahy
(8*2,7+17*5}*0,3
;zák!ady
;hlavní budova - 30% plochy z 50%
;vybourání cca 500 mm pod terén 
33,45*17,85*0,3*1,2*0,5 
;dvorní nižší přístavba - 40% plochy 
;vybourání cca 500 mm pod terén 
(8,6*3,65+3,8*2,4)*0,5*0,5 
;přízemní části - 20% plochy 
;vybouréní cca 500mm pod terén 
(8*2,7+17*5)*0,2*0,5 
Mezlsoučet
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 
Poplatek za skládku stavební suti

9 Ostatní konstrukce, bourání . ■ __
Konstrukce tesařské
Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých
;hlavní budova
33,15*11,3*2
;dvorni nižší přístavba
8,5*4,5*1,5+4,5*2,42*1,5
Demontáž krovu

507,52 
2 827,19J m3981011315R0011 43,00 121 569,00

2 827,19 
426,4012 981012313R00 m3 43,00 18 335,20

426,40 
2 827,1913 981012315R00 m3 43,00 121 569,00

2 827,19 
815,30

i

14 981012316ROO m3 60,00 48 917,76

388,90

426,40
321,6715 981512113RO0 m3 200,00 64 333,20,

149,27

12,15

31,98,

107,47

10,13

10,66

16 979081121ROO
17 979083117R00
18 979990001 ROO

^Oelkěnii-zĚM

49 514,62 
5 501,62 
5 501,62

t 0,50 24 757,31 
176 051,97 
786 732,23

1 428 412,42

t 32,00
143,00t

V “-**1

Díl: 762
19 762341811R00 m2 822,90 15,00 12 343,50

749,19

73,71
822,90

I
20 76201 m2 20,00 16 458,00

ihíavní budova
33,15*11,3*2
jdvorní nižší přístavba
8,5*4,5*1,5+4,5*2,42*1,5
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1 .NP a 1 ,PP
Příplatek za každé další podlaží
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

749,19

73,71
21 979011111 ROO
22 979011121 ROO
23 979081111 ROO
24 979081121 ROO
25 979082111 ROO
26 979082121 ROO

t 24,69
74,06
24,69
49,37
24,69
98,75

120,00
35,00

100,00

2 962,44 
2 592,14 
2 468,70 

24,69 
1 234,35 
1 481,22

t
t
t 0,50
t 50,00
t 15,00
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

20171072 Odstranění stavby č.p. 31, Lipník nad Sečvj Rozpočet: 1
1001 Ostranění stavby Základní - odvoz suti k recyklaci

Cisto položky.
r m

MU
Poplatek za skládku - hořlavé materiály dřevo určené k 
energetickému využiti
762 Konstrukce tesařské.

979990002R0027
24,69 100,00t 2 468,70

42 033,74Celkem za
Díl: 764 Konstrukce klempířské

Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45°
;hlavni budova 
33,15*11,3*2 
;dvorní nižší přístavba 
8,5*4,5*1,5+4,5*2,42*1,5 
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP 
Příplatek za každé další podlaží 
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 
Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot železo do 
výkupny
764 konstrukce1 klempířské

764311832R0028 m2 822,90 20,00 16 458,00

749,19

73,71
979011111R00 
979011121R00 
979081111R00 
979081121R00 
979082111R00 
979082121R00 
979999996ROO

29 6,02 120,00
35,00

100,00

t 722,88
632,49
602,40

30 18,07t
31 t 6,02
32 t 12,05 0,50 6,02
33 6,02 50,00

15,00
301,20 
361,43

t
34 t 24,09
35

t 6,02 -3 000,00 -18 072,00
'1012,42Celkem za

;

!
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU i

jobjekt:
1002

Název objektu :
Zatravněni pozemku po odstr. stavbě

JKSO ;

Stavba :
20171072

Název stavby :
Odstranění stavby č.p. 31, Lipník nad Bečvou

SKP :

Projektant: Ing. Josef Bartoš Počet měrných jednotek: 0
Objednatel : Město Lipník nad Bečvou Náklady na MJ :
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a lil, hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z Montáž celkem Oborová přirážka0
R HSV celkem 105 228 Přesun stavebních kapacit 526
N PSV celkem 0 Mimostaveništni doprava
ZRN celkem 105 228 Zařízení staveniště 1 052

Provoz investora 0
Kompletační činnost (IČD)HZS 0

RN II.a III.hlavy 105 228 Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS 107 333 VRN celkem 2 105
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : 
Datum : 
Podpis:

Jméno :
Datum : Datum : 

Podpis :

Základ pro DPH 21,0 % činí: 107 333 Kč
21,0 % činí : 22 540 Kč

Základ pro DPH 0,0 % činí: 0 Kč
0,0 % činí: 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 129 873 Kč

Poznámka :
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Stavba : 
Objekt:

20171072 Odstranění stavby č.p. 31, Lipník nad Bečvou Rozpočet: 1
Základní1002 Zatravnění pozemku po odstr. stavbě

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

MontážStavobni dil PS VHSV Dodávka HZS
1 608 

73 053 
10 502 
20 065

0 0 0 01 Zemní práce 
Povrchové úpravy terénu 
Komunikace
Ostatní konstrukce, bourání

18 0 0 0 o
o o o o5
0 o o o9

CELKEM OBJEKT .i105 228 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Zakladna Kč
Ztížené výrobní podmínky 00 0,0 105 228
Oborová přirážka 0,0 105 228 00
Přesun stavebních kapacit 0 0,5 105 228 526
Mimostaveništní doprava 0 0,5 105 228 526
Zařízení staveniště 105 2280 1,0 1 052
Provoz investora 105 228 00 0,0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 105 228 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 105 228 0

2105CELKEM VRN
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

20171072 Odstranění stavby č.p. 31, Lipník nad BečiÁ Rozpočet: 1 
1002 Zatravněnípozemku po odstr. stavbě Základní

wmm m.isjotpolo H MI®,
DII: 1 Zemní práce

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho1 113106121R00 m2 20,10
20,10

80,00 1 608,00
33,5*0,6

Cetkám za 1 Zemru prače r«T - 'VI

' í 608,00
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu

Založení trávníku parkového výsevem v rovině 
33,45*17,85
Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2

180402111R002 m2 597,08
597,08
597,08
597,08
597,08
597,08

597,08
597,08
597,08
597,08
597,08
597,08

89,56
89,56

15,00 8 956,25

!181301101R003 m2 20,00 11 941,66
33,45*17,85
Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 
33,45*17,85
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině 
33,45*17,85
Obdělání půdy hrabáním, v rovině 
33,45*17,85
Chem. odplevelení před založ, postřikem, v rovině 
33,45*17,85
Zemina - ornice včetně dovozu

4 182001111R00 m2 10,00 5 970,83 !
183403114R005 m2 3,50 2 089,79

183403153R006 m2 5,00 2 985,42

184802111R007 m2 4,80 2 866,00

1036418 m3 400,00 35 824,80
33,45*17,85*0,15 
Směs travní technická 
33,45*17,85*0,03

Celkem za - 18 Povrchové úpTavy terénu ‘ ť . ř~:

005724609 kg 17,91 135,00 2 418,26
17,91

73 053,01
Díl: 5 Komunikace

Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. 
33,5*0,6
Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen, těženým 
33,5*0,6
Dlaždice betonová 30x30 cm šedá

596811111R0010 m2 20,10
20,10
20,10
20,10
10,05

240,00 4 824,00

| m211 979054441R00 185,00 3 718,50

| m212 59245315 195,00 1 959,75
;5Q% výměna
33,5*0,6*0,5čammmwmmriiiiMce 10,05mm®___ tmmmm

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
Osazení stojat obrub. bet. s opěroujožez B 12,5 včetně 
obrubníku 100/5/25

13 917862111RT2
33,50
33,50

580,00 19 430,00 jm
33,5

998231311R0014 Přesun hmot pro sadovnické a krajin, úpravy do 5km t 6,35 100,00 635,20
r-^: f : :Í2ÓÓÍS5Í0Pmm mmi wmmsm WM iWŠi ;
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU i

Objekt:
1003

Název objektu :
Provizorní oplocení

JKSO :

Stavba :
20171072

Název stavby :
Odstraněni stavby č.p. 31, Lipník nad Bečvou

SKP :

Počet měrných jednotek:Projektant: 0Ing. Josef Bartoš
Objednatel:
Počet listů :

Náklady na MJ : 0Město Lipník nad Bečvou
Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel:

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z Montáž celkem Oborová přirážka0 0
R HSV celkem 0 Přesun stavebních kapacit 154
N PS V celkem Mimostaveništní doprava 15430 720
ZRN celkem 30 720 Zařízení staveniště 307

Provoz investora 0
0 Kompletační činnost (IČD)HZS 0

RN il.a lll.hlavy 
ZRN+VRN+HZS

Ostatní VRN 030 720
31 334 VRN celkem 614

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : 
Datum : 
Podpis:

Jméno:
Datum : Datum : 

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % činí 31 334 Kč
DPH 21,0 % činí 6 580 Kč
Základ pro DPH 0,0 % činí 0 Kč

0 KčDPH 0,0 % činí

CENA ZA OBJEKT CELKEM 37 915 Kč
«

Poznámka:
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Stavba: 
Objekt:

20171072 Odstranění stavby č.p. 31, Lipník nad Bečvou Rozpočet: 1 
1003 Provizorní oplocení Základní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavebni díl Montáž HZSHSV PSV Dodavka
0 0o 30 720767 Konstrukce zámečnické

CELKEM OBJEKT 30 720 0 0 00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

'X..Název VRN
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 30 720 0
Oborová přirážka 0 0,0 30 720 0
Přesun stavebních kapacit 1540 0,5 30 720
Mimostaveništní doprava 30 720 1540 0,5
Zařízení staveniště 1,0 30 720 3070
Provoz investora 0 0,0 30 720 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 30 720 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 30 720 0

614CELKEM VRN

i

i

:

:

i
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

20171072 Odstranění stavby č.p. 31, Lipník nad Bečv Rozpočet: 1 
1003 Provizorní oplocení Základní

írSÉ množství' sena I M »lkeftf(KČ),MMĚ
Konstrukce zámečnické
Montáž oplocení rámového H do 2,0 m 
3,5*10+1,2
Mobilní panel 3455/2000 
Plastbetonový podstavec 
Mobilní branka 1200/2000 
Spojovací prvek k mobilním panelům

Díl: 767
767914130R001 100,0036,20

36,20
10,00
12,00

3 620,00m

76701
76702
76703
76704

2 kus 1 000,00 
500,00 

5 000,00 
300,00

10 000,00 
6 000,00
5 000,00
6 000,00

3 kus
í4 kus 1,00 í
í5 kus 20,00

20,0010*2
998767201R00

Celkem za
6 Přesun hmot pro zámečnické konstr., vyšky do 6 m

767 Konstrukce zámečnické
% 1,00 100,00 100,00

'■ 30 7ŽÓ,00
™ -

Stránka 1 z 1


