
SMLOUVA O DÍLO 
 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

 
I. Smluvní strany 

 
Objednatel: Mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5 
se sídlem: Zachariášova 5, 370 04 České Budějovice  
Zastoupený: Mgr. Janou Michalovou, ředitelkou školy 
IČ:  60077689 
Bankovní spojení: 214524299/0300   

     
Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:  
Mgr. Jana Michalová, ředitelka školy, tel.: 727 825 102 
  
Technický dozor:  Ing. Hana Šítalová 
 
Zhotovitel:  Petr Vobejda      
se sídlem: Tř. 5. května 959/202a, Lišov 373 72 
zastoupený: Petrem Vobejdou 
tel. č.:  739 044 977    
IČ: 60870541      
DIČ: CZ6711061346      
Bankovní spojení: 2703326153/0800    
zápis v obchodním rejstříku: ne 
 

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, 
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku: 
Stavbyvedoucí:  Petra Vobejda  
tel. č.: 739044977 
 
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 02. 06. 2019 podaná (dále též 
„nabídka“) podaná dne 19. 06. 2019 pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce 
části vodovodu mateřské školy pro zrakově postižené“. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“). 
 
                    

II. Předmět 
1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, jeho nabídky podané 

v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce části vodovodu mateřské školy 
pro zrakově postižené“, podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové 
dokumentace zhotovené  Ing. Hanou Šítalovou „Rekonstrukce části vodovodu mateřské školy 
pro zrakově postižené“, a oceněného výkazu výměru, zavazuje k provedení díla: 

 „Rekonstrukce části vodovodu mateřské školy pro zrakově postižené“ 

 Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

2.  Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Rekonstrukce části vodovodu mateřské školy pro zrakově 
postižené“. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících 



s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
(např. zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, bezpečnostní opatření, zabezpečení 
obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla a 
rovněž popř. dokladů požadovaných stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu tak, aby bylo 
dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a 
v souladu s touto smlouvou. 

3.  Místo stavby: Mateřská škola pro zrakově postižené, Zachariášova 5, 370 04 České Budějovice, 
na pozemku parc. č. 2355/2, katastrální území České Budějovice 3, obec České Budějovice. 

 
4.  Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, a též zhotovení dílenských 

a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, 
měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují 
obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá 
projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a 
výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení 
veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. 

 
5.  Zhotovitel je srozuměn s tím, že je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (subdodavatelů). 

V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl 
on sám. Zhotovitel je po celou dobu výstavby povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech 
subdodavatelů včetně výše jejich podílu na realizovaném díle a tento seznam je povinen předložit na 
vyžádání objednateli. 

 
6.  Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických norem 

a v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných 
technických kvalitativních podmínek a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou 
součástí projektové dokumentace. 

 
7.  Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové 

dokumentace a podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných 
správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není 
možné kvalifikovat jako vady), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ. 

 
 

III. Doba plnění 
1.  Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto: 

Stavba bude zahájena: Pět dní od podpisu této smlouvy, nejdéle však 15. 7. 2019 pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

 

Stavba bude dokončena a protokolárně předána nejpozději: 60 dní od zahájení stavebních prací 
nejdéle však do 16. 08. 2019 

                                                                               

2.  Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen jej převzít. 
 
 

IV. Cena za dílo 

1.  Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, 
která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy: 

 
 
 Celková nabídková cena dle projektové dokumentace a výkazu výměr: 



 
 Celkem za dílo 
 
  bez DPH       366.568,67Kč 
  DPH 15 %              0,00Kč 
  DPH 21 %        76.979,42Kč 
  Cena celkem včetně DPH              443.548,09 Kč 
 
 
2.  Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu 

výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady 
na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Zhotovitel je srozuměn s tím, 
že o provedení provizorních položek obsažených ve výkazu výměr rozhoduje pouze osoba oprávněná 
za objednatele jednat ve věci provádění díla. 

 
3.  Změna sjednané ceny je možná pouze  
 

a)  pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; 

b)  pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 
a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou 
cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ. 

4.  Náklady spojené s odstraněním vad díla nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na 
náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne. 

 
5.  Vícepráce a méněpráce, způsob jejich prokazování, ocenění, postup při změně ceny: 

a)  vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis 
včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení; 

 
b)  zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce zadávány formou 

jednacího řízení bez uveřejnění, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle 
Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s., 
pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 

c)  méněpráce budou oceněny tak, že do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami 
podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu 
provedených prací; 

d)  objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
předložení návrhu zhotovitele. 

 
 

V. Platební podmínky 

 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Fakturace bude prováděna po převzetí díla podle skutečně 
provedených prací odsouhlasených objednatelem ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být 
též doložen listinami, které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že 
daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných 
příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny 
vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení 
takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto 
oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do 



doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne 
běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. 

 
2.  Veškeré cenové údaje a i platby budou probíhat v CZK. 
 
3.  Zhotovitel je povinen vystavit fakturu v režimu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 

v platném znění. 
 
4.  Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotovitelem do sídla objednatele nejpozději 

do 7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. 
 
5.  Splatnost daňového dokladu bude do 30 dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek 

objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele. 

 
6.  Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.) do výše 90% celkové ceny díla dle 

čl. IV. odst. 1. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků 
uvedených v zápise o předání převzetí díla dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy.  

 
 
 

VI. Způsob provádění díla 

1.  Organizace kontrolních dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště s  technickým 
dozorem stavby nebo osobou oprávněnou zastupovat objednatele. 

2.  Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré 
pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

4.  Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, 
zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat 
ustanovení § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební 
zákon). 

 
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je  

v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li 
pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na 
díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých 
materiálů a výrobků. 

 
6.  Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor 

certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či 
autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů 
a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, 
technického či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo 
osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (podle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do 
doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 
díla. 

 
7. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor po celou dobu výstavby sledují 

a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo prováděno v souladu 
s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, 
rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak 
není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo 



práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě 
zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor nebo oprávnění zástupci objednatele právo 
postup prací na díle zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na 
prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto 
objednateli vznikla. 

 
8. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 

jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly  
s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole 
a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně 
opatření k odstranění zjištěných závad. 

 
9. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a 

skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí 
bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých 
materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady 
s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. 
Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze 
provést pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZVZ písemným dodatkem 
k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu 
bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem objednatele 
a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby. 

 
10.  Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení 

části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele nebo 
technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká 
důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. 

 
11.  Technický dozor nebo dozor oprávněných zástupců objednatele je občasný a zhotovitel bude pro 

potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, 
které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, 
uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3 x týdně, a to v pracovní dny. 

 
12.  Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele 

kontrolní a zkušební plán. 
 
13.  Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru 

a kontroly díla. Pokud zhotovitel takovýto bezpečný přístup nezajistí, jsou technický dozor nebo 
oprávnění zástupci objednatele oprávněni odmítnout provedení kontroly. Technický dozor nebo 
oprávnění zástupci objednatele pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli 
tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. 

 
14.  Za dodržování podmínek stanovených v povolení k užívání veřejných ploch odpovídá zhotovitel, 

který bude hradit případné škody vzniklé při tomto užívání. 
 
15.  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

 
16.  Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady odvoz a likvidaci stavebního odpadu v souladu se zákonem  
 č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a to v termínech stanovených na kontrolních dnech. 
 
 
 

 
 
 

VII. Předání staveniště 

1.  Staveniště bude předáno 3 dny před sjednaným termínem zahájení stavby a nejpozději v den zahájení 
stavby (viz čl. III. odst. 1. smlouvy), pokud se obě strany nedohodnou jinak.  



 
2.  Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou 

součástí sjednané ceny za dílo. 
 

 
3.  Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si 

počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště 
vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 10 dnů po řádném dokončení díla. Zhotovitel je 
povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty 
vzniklé prováděním prací. 

 
 

VIII. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, že dílo je 
dokončeno a je připraveno k předání a převzetí. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují 
obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným 
zástupcem zhotovitele, technickým dozorem nebo zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci 
provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad 
s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich 
zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště 
v souladu s čl. VII. odst. 5 této smlouvy. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 
Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku 
za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká 
právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad 
vznikla. 

 
2.  Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 

nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. 
technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a 
zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického 
dozoru. 

3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich 
odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 20 kalendářních dní, umožní-li to 
klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují 
řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, 
vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např. povolení 
předčasného užívání příslušným stavebním úřadem; po převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci 
atd.) v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy. 

4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání. Za vadu se považuje 
i nedodělek.  

5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném 
pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při 
neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného 
řízení. 

6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví  
k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím 
řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 
 



IX. Záruka, reklamace 

 
1.  Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců. 
 
2.  Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu 

s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Případné dílčí 
předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech nezbavuje zhotovitele 
povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí. 

 
3.  Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby 

záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované 
vady. 

 
4.  Zhotovitel je povinen vady odstranit bezplatně nejpozději do 3 dnů od jejich uplatnění. Pokud nelze 

z technologicko - technických důvodů vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě, je zhotovitel povinen vady 
odstranit bezplatně nejpozději do 30 dní od jejich uplatnění. 

 
5.  V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vady zjištěné a uplatněné objednatelem v termínech 

stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně 
na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem 
a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných 
třetí stranou. 

 
6.  V případě nesplnění shora uvedených povinností nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím 

objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

 
7.  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady 
popsány nebo uvedeno, jak se projevují. 

 
X. Zvláštní ujednání 

 
1.  Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené 

s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle 
podmínek jednotlivých správců sítí. 

 
2.  Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, 

zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se 
zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu. 

 
3.  V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou 

a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis. 
 
4.  Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona 

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 
 
 
 
 

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu 

1.  Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, dále pak pokud zhotovitel neprovádí práce  
v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná 
nápravu do 10 dnů od doručení této výzvy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel 
oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. 

 
2.  Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 

a právních předpisů České republiky při provádění díla. 



 
3.  Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody 

vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí 
při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit. 

 
4.  Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody 

(újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného 
díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu.  

 
 

XII. Smluvní pokuty 

1.  Je-li zhotovitel s prodlením s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1) zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla celkem včetně DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý započatý 
den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným 
úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných 
povinností vyplývajících ze smlouvy. 

 
2.  Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen objednateli uhradit 

smluvní pokutu 10 000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 
 
3.  V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel 

povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní 
den prodlení. 

 
4.  Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu 10 000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 
 
5.  V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu do 30 dnů od předání 

a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla celkem včetně DPH dle 
čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení. 

 
6.  Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy, 

může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení. 

 
7. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na 

náhradu škody. 
 
 

XIII. Všeobecná ustanovení 
 
1.  Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám pohledávky vzniklé 

z této smlouvy. 
 
2.  Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu. Zhotovitel 

je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám. 

 
3.  Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož 

i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění 
stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá 
objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon. 

 
4.  Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a číslovaných dodatků podepsaných 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změna smlouvy bude provedena až na základě posouzení 
možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 



5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží 
objednatel a dva zhotovitel. 

 
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje 

údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.  

 
 
V Českých Budějovicích dne V Českých Budějovicích dne 
 
 
za objednatele: Mgr. Jana Michalová     za zhotovitele: 
 
 
 
 
………………………………         …………………………………. 
Mgr. Jana Michalová, ředitelka školy       Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby 


