SMLOUVA O DÍLO č. 36/2015/IaRR/FolP
      uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi
 1. 
Objednatelem:                            
Město Bílovec 







Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec          
Zastoupený ve věcech smluvních:
Mgr. Pavel Mrva – starosta města






Ing. Sylva Kováčiková – místostarosta města
Zastoupený ve věcech technických:


            Telefon:




Bankovní spojení:


Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec


Číslo účtu :





IČO:


        

00297755

DIČ:




CZ00297755

E-mail: 




(dále jen objednatel)

2. 
Zhotovitelem             

DUPLEX s.r.o.

Se sídlem: 



Českobratrská 12, 

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
   


           
Doručovací adresa:


28. října 273/864 

709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. arch. Dušan Rosypal, jednatel společnosti



            Zastoupen ve věcech technických:    Ing. arch. Dušan Rosypal, jednatel společnosti
Bankovní spojení:


Komerční banka Ostrava
            Číslo účtu :






DIČ:




CZ62305433

IČO:


          

62305433
           Telefon:                                            


E-mail:




           Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7740, dne 2. ledna 1995.
           (dále jen zhotovitel)
· společně označováni jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I.
Předmět smlouvy:

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Předmětem této smlouvy o dílo je vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), pro stavební povolení (DSP), pro provádění stavby (DPS) a dokumentace pro výběr zhotovitele, včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby Společenské centrum Lubojaty. 

1. Předmět díla je specifikován cenovou poptávkou objednatele č. 19/2015/IaRR/FolP ze dne 29. 6. 2015 a přiloženým krycím listem nabídky (příloha č.1). Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a realizaci stavby, vč. PD pro výběr zhotovitele na akci Společenské centrum Lubojaty za účelem vybudování centra, které by sloužilo pro společenské i sportovní aktivity s kapacitou sálu 100 osob. Záměrem města je vytvoření vhodných prostor pro pořádání kulturních akcí v obci, jako zázemí pro sportovce sousedního hřiště i sportování žáků a zázemí pro osadní výbor. Projektová dokumentace bude rozdělena na 2 samostatné části:
A – Přistavovaná část společenského sálu se vstupní halou a kuchyní 
B – Rekonstruovaná část zázemí.
V rámci stavby bude řešeno i parkování návštěvníků. Požadavkem na zpracovanou dokumentaci je minimální energetická náročnost a co nejnižší náklady stavby jak pořizovací tak i provozní. Podmínkou je dodržení výše rozpočtovaných nákladů max. 6,0 mil. Kč (bez DPH), v případě navýšení nutno odsouhlasit objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné chyby a nedostatky, které jsou v podkladech uvedeny. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické řešení díla. 
3. Místo plnění: budova radnice, kancelář č. 302, Slezské náměstí č.1, Bílovec.   

4. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 958/2, 958/3, 958/4 a st. 117 v k. ú. Lubojaty.
5. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.

6. Splněním dodávky se rozumí předání PD a podepsání zápisu o předání a převzetí, bez vad a nedodělků. 
7. Splněním zakázky se rozumí bezkonfliktní protokolární předání jednotlivých částí projektové dokumentace. Projektová dokumentace pro DUR, DSP, DPS bude předána objednateli v tištěné podobě v 6 vyhotoveních a 1x v digitální podobě na CD ve formátech doc, xls, pdf, dwg, (včetně položkového rozpočtu), PD pro výběr zhotovitele včetně slepého výkazu výměr (bez obchodních názvů a značek) v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních a 1x v digitální podobě na CD ve formátech doc, xls, pdf. 

8. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť za cenu reprografických prací (za cenu obvyklou) účtovaných v sídle objednatele.

9. V průběhu zpracování dokumentace se počítá s minimálně 2 konzultacemi, na kterých budou objednatelem odsouhlaseny předložené návrhy zpracované projektové dokumentace. Další konzultace bude po dohodě dle aktuální potřeby zhotovitele nebo objednatele.
10. Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení a provedení stavby:
· bude vypracována v souladu s/se:

a. zákonem č. 183/2006 Sb. a souvisejících předpisů, vyhl. č. 499/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (zák. 350/2012, 62/2013 a 63/2013 Sb.);

b. vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (269/2009, 22/2010, 20/2011, 431/2013 Sb.);

c. vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích stavby, ve znění pozdějších předpisů (změna 20/2012);

d. vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb;

e. zákonem č. 13/1997 Sb. ve znění zákona č. 102/2000 Sb. o pozemních komunikacích;

f. dalšími platnými zákony, normami a předpisy.

· Projektová dokumentace bude dále obsahovat:

a. ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu v úrovni projektové dokumentace pro provedení stavby (v tištěné podobě a elektronické podobě ve formátu MS Excel) dle ceníku stavebních prací např. RTS a v souladu s vyhl. 230/2013 Sb.;

b. stanoviska dotčených orgánů a správců sítí.
11. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla:

a. podkladem pro její zpracování je projektová dokumentace pro provedení stavby;

b. bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídek na veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích vyhlášek;

c. bude obsahovat ocenění nákladů na realizaci formou slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele v úrovni projektové dokumentace pro realizaci stavby (v tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu MS Excel) dle ceníku stavebních prací např. RTS a v souladu s vyhl. 230/2013 Sb.;

d. zpracovaná projektová dokumentace vč. výkazu výměr nesmí obsahovat požadavky či odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení a specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu;

e. bude předána objednateli ve 2 vyhotoveních v grafické podobě a 1x v el. podobě na CD.
12. Mimo vlastní vypracování projektové dokumentace je součástí předmětu díla i provedení všech činností nezbytných pro řádné zpracování PD, a to zejména:

· zabezpečení všech vstupních podkladů nezbytných pro vypracování projektové dokumentace, vytyčení inženýrských sítí a stavebně technický průzkum objektu;

· provedení veškerých nezbytných průzkumných prací a vypracování zpráv z těchto průzkumů;

· projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi v průběhu zpracování projektové dokumentace a respektování všech jejich připomínek;

· provedení všech činností investorsko-inženýrského charakteru.

13. Zhotovitel je povinen nejméně 1x za 30 kalendářních dnů svolat kontrolní den, na němž bude objednatele informovat o postupu zpracování projektové dokumentace. Objednatel má právo stanovit kratší i delší interval kontrolních dnů a zhotovitel je povinen na nově stanovený interval přistoupit. Zhotovitel je povinen z každého kontrolního dne pořídit písemný zápis, v němž bude popsán stav zpracování projektové dokumentace.
II.
Cena
1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí: 
A) Přistavovaná část společenského sálu se vstupní halou a kuchyní

a)
Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, propočet nákladů a zajištění vydání územního rozhodnutí:

          
Cena bez DPH:  

19.013,- Kč




DPH 21%:   

  
  3.993,- Kč                        
            

Cena vč. 21% DPH : 

23.005,- Kč 

b)
Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, rozpočet a zajištění vydání stavebního povolení:

          
Cena bez DPH:  

35.620,- Kč




DPH 21%:   

  
  7.480,- Kč                        
            

Cena vč. 21% DPH : 

43.100,- Kč  

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu:

          
Cena bez DPH:  

66.593,- Kč




DPH 21%:   

  
13.984,- Kč                        
            

Cena vč. 21% DPH : 

80.577,- Kč  

d)
Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):

          
Cena bez DPH:  

7.605,- Kč




DPH 21%:   

  
1.597,- Kč                        
            

Cena vč. 21% DPH : 

9.202,- Kč  

B) Rekonstruovaná část zázemí
a)
Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, propočet nákladů a zajištění vydání územního rozhodnutí:

          
Cena bez DPH:  

10.238,- Kč




DPH 21%:   

  
  2.150,- Kč                        
            

Cena vč. 21% DPH : 

12.387,- Kč 

b)
Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, rozpočet a zajištění vydání stavebního povolení:

          
Cena bez DPH:  

19.180,- Kč




DPH 21%:   

  
  4.028,- Kč                        
            

Cena vč. 21% DPH : 

23.208,- Kč  

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu:

          
Cena bez DPH:  

35.858,- Kč




DPH 21%:   

  
  7.530,- Kč                        
            

Cena vč. 21% DPH : 

43.388,- Kč  

d)
Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):

          
Cena bez DPH:  

4.095,- Kč




DPH 21%:   

  
   860,- Kč                        
            

Cena vč. 21% DPH : 

4.955,- Kč  

        Celková cena za celý předmět plnění této Smlouvy:
Cena bez DPH:  

198.200,- Kč




DPH 21%:   

  
  41.622,- Kč                        
            

Cena vč. 21% DPH : 

239.822,- Kč  

 (slovy : dvěstětřicetdevěttisícosmsetdvacetdva korun českých, s DPH)
Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
 2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.
 III.
Doba plnění
1.  Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:     


ihned po podpisu smlouvy          

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:   
A) Přistavovaná část společenského sálu se vstupní halou a kuchyní

a)
Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, propočet nákladů a zajištění vydání územního rozhodnutí:
60 dní po podpisu smlouvy
b)
Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, rozpočet a zajištění vydání stavebního povolení:

120 dní po podpisu smlouvy
c)
Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu:

150 dní po podpisu smlouvy
d)
Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek): do 28. 2. 2016
B) Rekonstruovaná část zázemí

a)
Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, propočet nákladů a zajištění vydání územního rozhodnutí:
60 dní po podpisu smlouvy
b)
Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, rozpočet a zajištění vydání stavebního povolení:

120 dní po podpisu smlouvy
c)
Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu:

150 dní po podpisu smlouvy 

d)
Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek): do 28. 2. 2016
2.
Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

IV.      Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Po předání a převzetí dílčí části díla (a - d) je zhotovitel oprávněn provést fakturaci předmětu této smlouvy. 

3. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. Zhotovitel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o předání a převzetí díla nebo jeho dílčí části. Neúplné, či nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

4. Náležitosti daňových dokladů (faktur):


Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

· označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

· identifikační údaje Objednatele včetně DIČ

· identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ

· popis obsahu účetního dokladu

· datum vystavení

· datum splatnosti

· datum uskutečnění zdanitelného plnění

· výši ceny bez daně celkem

· sazbu daně

· výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

· cenu celkem včetně daně

· podpis odpovědné osoby zhotovitele.

5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a subdodávky, poplatky, a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla mimo zhotovení vícetisků. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v dokumentaci, nebo této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. 

 V.        Dodací a kvalitativní podmínky
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět podle schválené a vzájemně odsouhlasené cenové nabídky, v souladu se zákonem čís. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky 526/2006 Sb., s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, platnými ČSN, EN, vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zákonem č. 13/1997 Sb. ve znění zákona č. 102/2000 Sb. o pozemních komunikacích a ostatními souvisejícími předpisy. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla nebo jeho části ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků.  

2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínech dle čl. III. této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i s ojedinělými drobnými závadami a nedodělky nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní strany se dohodly, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po řádně dokončených částech.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 3 dny předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. 

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech prací, předpokládaných cenovou nabídkou, touto smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků.

5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat doklady s předmětem díla související.

6. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména popis provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, jsou oprávněny vzniklý spor předat k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

VII.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady
1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla nebo jeho části v rozsahu  této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech a v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN, EN (technické normy) platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné při projednávání projektové dokumentace.

2. Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku po celou dobu výstavby a min. v délce 60 měsíců.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

4. Záruční doba začíná plynout po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem  zcela na jeho náklady.  Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

5. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele písemně upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.

6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.

7. Zhotovitel odpovídá za funkčnost stavby, která bude dle předané PD – díla zhotovena. V případě vzniku škod na stavbě z důvodu vadnosti PD – díla, je zhotovitel povinen nahradit objednateli veškeré škody a vícenáklady vzniklé při vlastní realizaci prokazatelně vadou projektové dokumentace zpracované na základě této smlouvy o dílo. 

8. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.

9. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad do 5 dnů od  jejich oznámení.

10. Zhotovitel je povinen dohodnout se písemně s objednatelem na termínu ukončení oprav oznámených vad do 15-ti dnů od jejich oznámení. Pokud nedojde k dohodě v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn provést opravu reklamovaných vad na náklady zhotovitele. 

VIII. 
Sankce
1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:

a) za nedodržení dokončení díla bez vad a nedostatků v dohodnuté lhůtě ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho části
            b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení

c) za neodstranění vad v termínech písemně vzájemně dohodnutých 500,- Kč za každou vadu a den

d) v případě, že při realizaci díla dle projektové dokumentace specifikované v článku I. této smlouvy vzniknou vícepráce, které nebyly způsobeny požadavky objednatele či vyšší mocí, je povinen zhotovitel projektové dokumentace uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z ceny takto vzniklých víceprací 

Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % za každý den prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.

2.
Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou. 

3.
Zhotovitel se zavazuje mít sjednánu pojistnou smlouvu v hodnotě minimálně 500.000,- Kč na předmět činnosti po dobu realizace předmětu díla dle této smlouvy o dílo a záruky za jakost díla. Tuto pojistnou smlouvu se zavazuje vždy neprodleně po požádání předložit objednateli. V případě porušení této povinnosti se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč s tím, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Neuzavření pojistné smlouvy a její nepředložení objednateli se považuje za hrubé porušení smlouvy s možností objednatele od smlouvy odstoupit. 
IX.    Odstoupení od smlouvy
1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby nedojde k nápravě situace.

3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností:

    a) zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady) k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla. 

     b) prodlení zhotovitele s předáním díla přesáhlo 1 měsíc.

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně.   Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty.

X.  
Závěrečné ujednání

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni uzavření této smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou formou. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.

4. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je od počátku objednatel. Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci (ani její dílčí část, zejména rozpočet nebo výkaz výměr), která je předmětem smlouvy třetí osobě k využití bez písemného předchozího souhlasu objednatele.

5. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby, která je předmětem projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.

6. Zhotovitel umožní objednateli, poskytovateli dotace či jiným příslušným institucím ověřit realizaci projektu prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol na místě plnění a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit do 10-ti let po uskutečnění závěrečné platby.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 –  krycí list nabídky
9. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

10. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

   V Bílovci dne 28. 7. 2015                          
V Ostravě dne 3. 8. 2015
   Za objednatele:



            Za zhotovitele:

……………………………………..                      …………………………………    

   Mgr. Pavel Mrva, starosta města


Ing. arch. Dušan Rosypal
SoD č. 36/2015/IaRR/FolP
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