

SMLOUVA O DÍLO

„Oprava střechy objektů SO 238 Dílny denní údržby a SO 256 Sklad MTZ“

Kód akce: Akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce – provozní práce

č. ORS/Kr/317/2016

Smluvní strany

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO: 000 07 536

DIČ: CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

(dále jen **objednatel**)

a

Pavel Luňáček

[REDACTED]

IČO: 70586934

DIČ: CZ7705262521

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupen: Pavlem Luňáčkem, majitelem

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, živnostenské oprávnění vydané dne 30. 12. 1992 Magistrátem města Teplice

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., tuto smlouvu o dílo (dále jen „*Smlouva*“)

I. Předmět díla

Předmětem díla podle této Smlouvy je provedení stavebních prací – odstranění havarijního stavu (zatékání srážkových vod) do SO 238 Dílny denní údržby a SO 256 Sklad MTZ.

Obě řešené budovy byly postaveny na konci minulého století. Jednolodní stavba SO 238 Dílny denní údržby (s přístavkem v severní části), je situována ve středu areálu na p. č. 314/26. SO 256 Sklad MTZ je dvoulodní budova (s přístavkem na východní straně), se nachází v severní části areálu, na p. č. 314/33.

Střešní krytinu obou objektů tvoří asfaltové svařované pásy. Vlivem stáří a povětrnostních vlivů došlo k poškození jak krytiny, tak oplechování, porušení spojů jednotlivých pásů, netěsnosti dilatací a v neposlední řadě i degradaci použitých materiálů. Z těchto důvodů do objektů zatéká a je nutné provedení komplexní opravy střešního pláště, oplechování a světlíků.

SO 238 – Dílny denní údržby

Celá plocha střechy haly se očistí. Spáry mezi střešními panely je nutno kompletně sanovat. Uvolněná betonová výplň bude odstraněna a nahrazena polyuretanovou pěnou, která bude nanášena mezi spáry. Po vytvrnutí se pěna zařízne.

Na očištěnou plochu se nanese penetrační nátěr. Po jeho vytvrnutí budou prořezány všechny nerovnosti a jejich plocha bude přivařena k podkladní lepence. Na takto vyspravený a penetrovaný povrch bude natavena jedna vrstva modifikovaného asfaltového pásu a provedeno celkové oplechování. Styk mezi oplechováním a lepenkou bude ošetřen speciálním tmelem.

Styk mezi krytinou přístavku a zdí haly bude osazen novým pozinkovaným plechem. V místě styku plechu se střechou se navaří modifikovaný asfaltový pás. Po provedení oplechování bude opravena odpadaná omítka a spoj mezi plechem a zdí zatmelen.

Bude provedeno nové spádování odtokových žlabů včetně jejich opětovného vyvaření modifikovaný asfaltovým pásem.

Oplechování parapetů bude očištěno, spoje mezi jednotlivými plechy budou zaletovány, případně snýtovány a zatmeleny. Uvolněné oplechování bude připevněno. Styk mezi skly a plechem bude znovu zatmelen.

SO 256 – Sklad MTZ

Na základě zjištěných závad jsou navržena následující opatření vedoucí k zastavení zatékání srážkových vod do budovy SO 256, sklad MTZ:

1. V místech zjištěných prasklin a porušených spojů asfaltových pásů bude celoplošně nataven hydroizolaci nataven SBS modifikovaný hydroizolační pás tl. 4 mm s posypem.
2. Detail světlíku bude opatřen novým detailovým SBS modifikovaným hydroizolačním pásem tl. 4 mm s posypem a klínem z minerální vaty velikosti min. 5 x 5 cm (viz detail světlíku v zjednodušené dokumentaci pro realizaci).
3. Krycí lišty světlíků budou přetmeleny v rozsahu 100 cm.
4. Na světlíky bude osazen nový prachový plech a jistící lišta z titanu.

5. Dilatační plech bude přelepen SBS modifikovaným pásem tl. 4 mm s posypem a hromosvod bude přemístěn na podpěry.

Bližší vymezení předmětu plnění, přesná specifikace a celkový rozsah prací jsou stanoveny zjednodušenou dokumentací pro realizaci a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele toto dílo na svůj náklad a své nebezpečí, a to řádně a v dohodnuté lhůtě a objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.

II. Předání a převzetí zjednodušené dokumentaci pro realizaci

Zjednodušenou dokumentaci pro realizaci zpracovanou autorizovaným technikem [REDACTED] pod názvem „Oprava střechy objektu SO 238, Dílny denní údržby a SO 256, Sklad MTZ, v září 2016, obdržel zhotovitel v rámci zadávacího řízení v elektronické podobě.

III. Lhůta pro zahájení, ukončení a předání předmětu díla

Zahájení provádění předmětu díla: **do 7 dnů od účinnosti smlouvy**

Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 31. ledna 2017**

Stanovený termín dokončení díla, je pevný, neměnný a objednatel vyžaduje jeho bezpodmínečné dodržení.

IV. Místo plnění

Místem plnění VZ je sídlo objednatele, kterým je Palivový kombinát Ústí, státní podnik.

Obec: Chlumec
Katastrální území: Hrbovice
Kód obce: CZ042764798
Kraj: Ústecký

V. Cena díla

1. Nabídková cena zhotovitele, uvedená v nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena činí

Cena celkem bez DPH 1 073 970,65 Kč (dále jen „nabídková cena“).

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 jsou pevné do doby ukončení díla (dále jen „**jednotkové ceny**“).

Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem, do data předání díla.

2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením díla.
3. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu, dohodnout se zhotovitelem snížení jednotkových cen či rozhodnout o tom, že jednotlivé stavební práce, dodávky či služby se realizují v nižším než předpokládaném objemu. V tomto případě bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen písemný, číslovaný dodatek k této Smlouvě, podepsaný statutárními orgány obou smluvních stran.

VI. Platební podmínky a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ust. bodu 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených stavebních prací, dodávek a služeb. Každá faktura vystavená zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.
2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající skutečně provedeným a odsouhlaseným pracím. Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla, se toto zádržné právo uplatňuje do doby odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z převzatí díla.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržovanou částku ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušné zadržované částky po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržované částky.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do pěti dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) dle čl. XIII. odst. 3 této Smlouvy s podpisy zástupců obou smluvních stran.
4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43.

Daň z přidané hodnoty nesmí být u stavebních prací uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další doklady).

5. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v posledním platném znění, jinak nebude splatná, a to zejména:
 - název, adresa sídla, IČO/DIČ objednatele,
 - název, adresa sídla, IČO/DIČ zhotovitele,
 - označení faktury a její číslo,
 - bankovní spojení zhotovitele,
 - splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
 - předmět faktury, číslo Smlouvy s uvedením lokality,
 - datum zdanitelného plnění
 - vyfakturovanou částku v Kč bez DPH a sdělení, že vyšší daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je zdanitelné plnění uskutečněno, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené daňové povinnosti, citací ve faktuře „Daň odvede zákazník“
 - sazbu daně
 - razítko a podpis zhotovitele,
 - v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a celkem od počátku zahájení provádění předmětu díla, zjišťovací protokol (předávací protokol) s podpisy zástupců obou smluvních stran.
6. Všechny faktury musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, označení uvedené v záhlaví Smlouvy. Tento kód akce (bude uvedeno - Akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce - provozní práce) musí být uveden současně i na soupisu skutečně provedených prací a dodávek a na zjišťovacím protokolu. Nebude-li požadované označení na těchto dokladech uvedeno, nebude faktura proplacena a bude vrácena.
7. Splatnost vystavených faktur se sjednává na **třicet dnů** ode dne doručení objednateli, lhůta se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
8. Objednatel může každou fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli zpět s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručené opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.

9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu objednatele.
10. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktur.

VII. Smluvní pokuty

1. Pokud by jedna ze smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb, ve znění pozdějších předpisů.
2. Při každém závažném porušení povinností zhotovitele (např. porušení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů apod.), při nedodržení lhůt ze strany zhotovitele nebo neprovedení prací zhotovitelem řádně a včas a při každém porušení kvality prováděných prací činí smluvní pokuta za každé takové porušení 10 000,00 Kč.
3. Při nedodržení lhůty pro ukončení a předání předmětu díla dle článku III. této Smlouvy, činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z nabídkové ceny.
4. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

VIII. Lhůta pro předání a převzetí staveniště

K předání a převzetí místa plnění dojde neprodleně po objednatelem provedeném zajištění všech nezbytných úkonů, jimiž příslušné právní předpisy podmiňují zahájení stavebních prací dle této Smlouvy, nejpozději však do 7 dnů od jejího podpisu, a to i v případě, že požadované legislativní úkony nebudou v této lhůtě dokončeny.

IX. Podmínky předání a převzetí staveniště

O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven objednatelem protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

X. Způsob zabezpečení zařízení staveniště

1. Umístění zařízení staveniště v místě plnění bude provedeno zhotovitelem po dohodě s objednatelem, dle požadavků uvedených v projektové dokumentaci a v souladu s platnou legislativou. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.
2. Energie budou zabezpečovány pomocí mobilních zařízení. V případě možnosti napojení na inženýrské sítě, všechna případná odběrová místa, určená pro staveništní odběry, budou opatřena měřicím zařízením. Podmínky užívání a úhrada odběrů budou předmětem uzavřené smlouvy mezi zhotovitelem a provozovatelem areálu, ve kterém je umístěno místo plnění.
3. Vybavení a zařízení staveniště si určí zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou legislativou.

XI. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání a převzetí díla

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je stanovena na 15 pracovních dnů ode dne předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.

XII. Způsob zajištění řádného plnění díla

1. Předmětné práce a služby budou realizovány v souladu s požadavky objednatele, výše uvedenou zjednodušenou dokumentací pro realizaci a ve smyslu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje vést, podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, o prováděných pracích stavební deník. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.
3. Práce nad rámec Smlouvy, které zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny jako nefakturované.
4. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem odpovědného technika, který odpovídá za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění a za dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem vztahujících se k předmětu plnění.
5. Postup prací bude zhotovitel před jejich zahájením konzultovat se zástupcem objednatele, který zároveň zajistí vymezení pracovního prostoru a určí místo pro dočasné umístění stavebního odpadu.

6. Zhotovitel je povinen s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel se stává původcem odpadů se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vykazuje ho ve svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady. Po ukončení stavebních prací zhotovitele předloží doklady o uložení stavebního odpadu na místně příslušnou skládku. Doklady budou součástí „Zápisu o předání a převzetí dokončené stavby“.
8. Veškerá manipulace s mechanizací, stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.
9. Zhotovitel zabezpečí místo plnění proti možnému úniku ropných látek z používané mechanizace. Místo plnění bude vybaveno sorbentem, který bude použit v případě úniku ropných látek.
10. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, za pořádek na pracovištích místa plnění. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.
11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně závazné právní, hygienické, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy, které tyto oblasti upravují.
12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

XIII. Způsob a lhůty pro předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla podle článku I. a XII. a to ve stanovené lhůtě. Dílo bez vad a nedodělků bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem nejpozději v den uvedený v článku III. Smlouvy.
2. Zhotovitel zpracuje a v rámci předání díla předloží objednateli dokumentaci skutečného provedení díla. Zhotovitel současně předá objednateli prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a to v českém jazyce, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem na dřívějším termínu předání prohlášení o shodě než je doba předání a převzetí díla. Nebude-li prohlášení o shodě předáno, není objednatel povinen dílo převzít.

3. Zhotovitel předá objednateli dílo formou přijímacího řízení do 15 kalendářních dnů od ukončení veškerých prací a vyhotoví protokol „Protokol o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a termín jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí zhotovitel objednateli minimálně 3 dny předem.
4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán protokol o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
 - a) Odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.
 - b) Odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna sankce za nesplnění lhůty dle článku III. Smlouvy. Po odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vada nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí.
5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna sankce pro nesplnění lhůty dle článku III. Smlouvy a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.
6. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.
7. Objednatel má právo nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání.
8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli dle článku VI. cenu díla uvedenou v článku V. bodě 1.

XIV. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování zjednodušené dokumentace pro realizaci, a udržování pořádku. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou. Přípomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude zhotovitel respektovat okamžitě.

3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

XV. Počátek běhu a délka záruční lhůty

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí ukončeného díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (předávacím protokolu) podepsaném zástupci obou smluvních stran.

XVI. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (Ing. Milan Skoumal, Měrunice 84, 418 04 Měrunice, IČO: 12813486), v tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze Smlouvy.

XVII. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle zhotovení díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k zhotovení díla. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.
4. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.
6. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění díla a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

7. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy objednatele týkající se bezpečnosti práce v daném místě plnění díla.
8. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností i nečinností při plnění předmětu díla způsobit objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % nabídkové ceny. Pojistná smlouva musí být udržována v účinnosti po celou dobu provádění díla. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě. Doklady o uvedeném pojištění tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a jsou její nedílnou součástí.
9. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které při plnění předmětu díla svým zaviněním způsobí.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Pokud objednatel či zhotovitel nebudou držitelem poštovní licence na uvedených adresách zastížení, považuje se den uložení zásilky u držitele poštovní licence za den doručení, i když se objednatel či zhotovitel o uložení nedozvěděli.
2. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností zhotovitele a objednatele předmětného díla v souvislosti s touto Smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude objednatel a zhotovitel díla realizovat.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu.
5. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu.


7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem Smlouvy, že textu Smlouvy porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel (PKÚ, s. p.) je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
11. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou smluvních stran a její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
12. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
 - Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 - Příloha č. 2 – Pojistná smlouva č. 8055968718
 - Příloha č. 3 – Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne


8. 12. 2016

V Dubí dne

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNÍ PODNIK
Hřbovická 2, 403 39 CHLUMEC
-1-



Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)



Pavel Luňáček
fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákonu nezapsaná v obchodním rejstříku
(zhotovitel)

Příloha č. 1

smlouvy o dílo

„Oprava střechy objektů SO 238 Dílny denní údržby a SO 256 Sklad MTZ“

Kód akce: Akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce – provozní práce

č. ORS/Kr/317/2016

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Nabídková cena

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma (jméno a příjmení):	Pavel Luňáček
Sídlo (místo podnikání):	Tovární 299/72, 417 02, Dubí - Bystřice
Právní forma:	Fyzická osoba
IČO:	70586934
DIČ:	CZ7705262521
Zastoupen:	Pavlem Luňáčkem, majitelem

„Oprava střechy SO 238 Dílny denní údržby a SO 256 Sklad MTZ“

Kód akce: Akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce – provozní práce

Předkládám celkovou nabídkovou cenu doloženou oceněným soupisem prací, která zahrnuje veškeré náklady na plnění veřejné zakázky a je cenou nejvýše přípustnou.

1 073 970,65 Kč bez DPH

V Dubí dne 18.11.2016

Pavel Luňáček, majitel, odpovědná osoba

Pavel Luňáček
FOD
PŘÍKOPKOVCE A KŘEPE
Tovární 299/72-4
417 02 Dubí
IČ: 705 869 34

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: LP - PP

Stavba: Oprava střechy objektů SO 238, Dílny denní údržby a SO 256, Sklad MTZ

CPV: 45261210 - 9, 45261310 - 0, 45261910 - 6

Místo: Areál PKÚ, s. p. Hrbovice

CC-CZ:

Datum: 17.11.2016

Objednatel:

Palivový kombinát Ústí n.L. Hrbovická 2, Chlumec

IČ: 00007536

DIČ: CZ 00007536

Zhotovitel:

Pavel Luňáček, Tovární 299/72, 417 02 Dubí - Bystřice

IČ: 70586934

DIČ: CZ7705262521

Projektant:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1 073 970,65

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 073 970,65

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena celkem v CZK 1 073 970,65

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

17.11.2016
Pavel LUŇÁČEK
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ
Tovární 299/72, 417 02
Dubí - Bystřice
IČ: 70586934

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: LP - PP

Stavba: Oprava střechy objektů SO 238, Dílny denní údržby a SO 256, Sklad MTZ

Místo: Areál PKÚ, s. p. Hrbovice

Datum: ##

Objednatel: Palivový kombinát Ústí n.L. Hrbovická 2, Chlumeč
Zhotovitel: Pavel Luňáček, Tovární 299/72, 417 02 Dubí - Bystřice

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]
	Náklady z rozpočtů	1 073 970,65
	SO 238 - Oprava střechy (asfaltové pásy)	545 297,00
	SO 238 - Oprava stropních spár	78 400,00
	SO 238 - Zatékání do přístavku	41 865,00
	SO 238 - Oprava oplechování	48 048,00
	SO 256 - Oprava střechy	360 360,65
	Celkové náklady za stavbu	1 073 970,65

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :	Oprava střechy objektů SO 238, Dílny denní údržby a SO 256, SI
Objekt :	SO 238 - Oprava střechy (asfaltové pásy)

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí n.L. Hrbovická 2, Chlumeč
 Zhotovitel: Pavel Luňáček, Tovární 299/72, 417 02 Dubí - Bystřice

Datum: 42691

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 712		Živičné krytiny				
1	712 34-1559.R00	Vyčištění plochy	m2	700,00	27,00	18 900,00
2	712 34-1559.R00	Prořezání boulí	m2	350,00	80,00	28 000,00
3	712 34-1559.R00	Vyvaření a oprava boulí	m2	350,00	80,00	28 000,00
4	628-36109	Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 Al minerál	m2	350,00	107,00	37 450,00
5	712 31-1101.R00	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP	m2	700,00	8,00	5 600,00
6	712 31-1101.R00	Penetrák	m2	700,00	17,00	11 900,00
7	712 44-1559.R00	Vyvaření vpusti	m2	8,00	2 000,00	16 000,00
8	628-52250.3	Pás modif. asfalt Elastek special dekor	m2	805,00	195,00	156 975,00
9	712 44-1559.R00	Povlaková krytina střech do 30°, NAIP přitavením	m2	700,00	85,00	59 500,00
10	712 44-1559.R00	Vyvaření žlabů lepenkou	m2	100,00	290,00	29 000,00
11	628-52268	Pás modifikovaný asfalt samolep Giastek 30 sticker	m2	100,00	155,00	15 500,00
	Celkem za	712 Živičné krytiny				406 825,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
12	713 14-1111.R00	Vylepení a přezpádování žlabů	m2	50,00	485,00	24 250,00
13	283-75460.1	Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm	m3	15,00	3 650,00	54 750,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				79 000,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
14		Přesun hmot	ks	1,00	11 000,00	11 000,00
15	764 39-1820.R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	28,00	14,00	392,00
16	764 43-0220.R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 330 mm	m	100,00	298,00	29 800,00
17	764 39-1220.R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm	m	28,00	240,00	6 720,00
18	764 39-5230.R00	Střešní dilatace z Pz plechu jednodílná, rš 400 mm	m	27,20	425,00	11 560,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				59 472,00
CELKEM						545 297,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava střechy objektů SO 238, Dílny denní údržby a SO 256, SI
Objekt :	SO 238 - Oprava stropních spár

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí n.L. Hrbovická 2, Chlumeč
Zhotovitel: Pavel Luňáček, Tovární 299/72, 417 02 Dubí - Bystřice

Datum: 42691

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	440 32-1111.R00	Vysekání	h	30,00	330,00	9 900,00
2	440 32-1111.R00	pěna a ostatní materiál	ks	1,00	9 000,00	9 000,00
3	440 32-1111.R00	Plošina	ks	1,00	19 500,00	19 500,00
4	440 32-1111.R00	Přesun hmot	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				41 400,00
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
5	624 40-1111.R00	Vyspravení poškoz. hran spár Pěnou	m	500,00	74,00	37 000,00
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				37 000,00

Stavba : **Oprava střechy objektů SO 238, Dílny denní údržby a SO 256, SI**
 Objekt : **SO 238 - Zatékání do přístavku**

Zadavatel: **Palivový kombinát Ústí n.L. Hrbovická 2, Chlumeč**
 Zhotovitel: **Pavel Luňáček, Tovární 299/72, 417 02 Dubí - Bystřice**

Datum: **42691**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
1	622 45-4311.R00	Oprava vnějších omítek cement., hladkých do 30 %	h	30,00	270,00	8 100,00
2	622 42-2111.R00	Materiál na opravu zdiva	ks	1,00	6 000,00	6 000,00
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				14 100,00
Díl: 712		Živičné krytiny				
3	712 31-1101.R00	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP	m2	25,00	9,00	225,00
4	712 34-1559.R00	Pás modifikovaný	m2	30,00	203,00	6 090,00
5	712 34-1559.R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	25,00	104,00	2 600,00
6	712 34-1559.R00	Plyn	ks	2,00	1 300,00	2 600,00
	Celkem za	712 Živičné krytiny				11 515,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
7	764 33-3240.R00	Lemování zdi na plochých střeších Pz, rš 400 mm	m	50,00	250,00	12 500,00
8	998 76-4101.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,50	1 000,00	500,00
9	998 76-4101.R00	Spojovací materiál	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
10	764 31-1291.R00	Tmelení	mb	50,00	35,00	1 750,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				16 250,00

Stavba : **Oprava střechy objektů SO 238, Dílny denní údržby a SO 256, SI**
Objekt : **SO 238 - Oprava oplechování**

Zadavatel: **Palivový kombinát Ústí n.L. Hrbovická 2, Chlumeč**
Zhotovitel: **Pavel Luňáček, Tovární 299/72, 417 02 Dubí - Bystřice**

Datum: 42691

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
1	764 41-0920.R00	Oprava oplechování parapetů z Pz plechu, rš 150 mm	m	72,00	270,00	19 440,00
2	764 41-0920.R00	Podpěnění spár	m	20,00	450,00	9 000,00
3	764 41-0920.R00	Oprava oplechování parapetů z Pz plechu, rš 150 mm nýtování spojů a tmelení	ks	36,00	278,00	10 008,00
4	764 41-0925.R00	Plošina	h	12,00	800,00	9 600,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				48 048,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava střechy objektů SO 238, Dílny denní údržby a SO 256, Sklad MTZ

Objekt: SO 256 - Oprava střechy

Místo: Areal PKÚ, s. p. Hrbovice

Datum: 17.11.2016

Objednatel: Palivový kombinát Ústí n.L. Hrbovická 2, Chlumec
Zhotovitel: Pavel Luňáček, Tovární 299/72, 417 02 Dubí - Bystřice

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

360 360,65

HSV - Práce a dodávky HSV

13 777,05

94 - Lešení a stavební výtahy

12 000,00

1	K	945421112.51	Jeřáb na automobilovém podvozku	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
---	---	--------------	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

1 777,05

997 - Přesun sutě

2	K	997013213	Vnitrostátní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,450	1 400,00	630,00
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,450	285,00	128,25
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,800	11,00	118,80
					0,45*24	10,800	
5	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,450	2 000,00	900,00

346 583,60

PSV - Práce a dodávky PSV

169 898,76

712 - Povlakové krytiny

6	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	80,000	100,00	8 000,00
					80,000		
					80 "PŘELEPENÍ PRASKLIN"		
7	M	628522580.51	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 50	m2	92,000	251,00	23 092,00
					80*1,15	92,000	
8	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	45,000	17,00	765,00
					45 "PRO PROVEDENÍ PŘELEPENÍ DILATAČNÍCH PLECHŮ"	45,000	
9	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	225,000	135,00	30 375,00
					45*2 "PŘELEPENÍ DILATAČNÍCH PLECHŮ"	90,000	
					270*0,5 "DETAIL RŠ 500 MM"	135,000	
					Součet	225,000	
10	M	628522580.51	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 50	m2	216,000	251,00	54 216,00
					45*1,2 "PŘELEPENÍ DILATAČNÍCH PLECHŮ"	54,000	
					270*0,5*1,2 "DETAIL RŠ 500 MM"	162,000	
					Součet	216,000	
11	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS mineral - podkladní	m2	54,000	190,00	10 260,00
					45*1,2 "PŘELEPENÍ DILATAČNÍCH PLECHŮ"	54,000	
12	K	712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu	m	270,000	44,00	11 880,00
13	M	631529020	klín atikový přechodný tl.50 x 50 mm	m	297,000	88,00	26 136,00
					270*1,1	297,000	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny poviakové v objektech v do 24 m	%	1 293,689	4,00	5 174,76
743. - Elektromontáže - hromosvody							31 530,00
15	K	743629300.54	Demontáž hromosvodu	m	85,000	68,00	5 780,00
16	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové s podpěrou	m	85,000	175,00	14 875,00
17	M	354410920	lano FeZn 80°0,4*1,05	kg	33,600	125,00	4 200,00
					33,600		
18	M	354415500.60R	podpěra vedení PV21 FeZn na ploché střechy	kus	45,000	15,00	675,00
19	K	743629300.52	Revize hromosvodu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
764 - Konstrukce klempířské							138 243,24
20	K	764001811	Demontáž jistící lišty do sutí	m	270,000	20,00	5 400,00
21	K	764002871	Demontáž prachových lišt do sutí	m	270,000	55,00	14 850,00
22	K	764242334.51	Oplechování jistící a prachová lišta z TiZn lesklého plechu rš 270 mm	m	270,000	429,00	115 830,00
23	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1 081,620	2,00	2 163,24
787 - Dokončovací práce - zasklívání							6 911,60
24	K	787300901	Oprava zasklívání střešních konstrukcí a světlíků přetmelení s odstraněním starého tmelu	m	100,000	68,00	6 800,00
			100 "LIŠTY SVĚTLÍKU"		100,000		
25	K	998787203	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 24 m	%	55,800	2,00	111,60

Příloha č. 3

smlouvy o dílo

„Oprava střechy objektů SO 238 Dílny denní údržby a SO 256 Sklad MTZ“

Kód akce: Akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce – provozní práce

č. ORS/Kr/317/2016

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

Vysvětlivky ke zjišťovacímu protokolu na provedené stavební práce

Finanční objem v příslušném roce: xxxxxxxxx,- Kč	Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem stavebních prací, které budou realizovány v příslušném roce dle smlouvy o dílo.
Celkem od zahájení stavby do konce předchozího měsíce příslušného roku	Jedná se o celkový finanční objem stavebních prací od zahájení do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem pro fakturaci.
Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Celková finanční částka k fakturaci za realizované stavební práce ve sledovaném měsíci v příslušném roce.
Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celková finanční částka za provedené stavební práce za celé kontrolované období v kalendářním roce.
Celková prostavěnost od zahájení stavby	Celkový finanční objem za realizaci stavby od zahájení do posledního fakturovaného měsíce.
Zbývá k dokončení celé stavby	Rozdíl celkové finanční částky dle smlouvy o dílo a celkové finanční částky za již provedené stavební práce.

VZOR NA STAVEBNÍ PRÁCE

Zjišťovací protokol na provedené stavební práce
č. X

Sledované období: XXXXX Příslušný rok: 2016 Počet příloh: X

Zhotovitel: IČO: XXXXX DIČ: XXXXX

Název a sídlo: XXXXXXXXXXXXX

Objednatel: IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536

Název a sídlo: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39 Chlumeck

Smlouva o dílo: XXXXXXXX

Smlouva zhotovitele: XXXXXXXX

Název stavby: XXXXXXXX

Místo stavby: XXXXXXXX

Číslo zakázky: XXX

Celková cena díla bez DPH: XXX XXX,XX Kč

Kód akce: XXXX

Odsouhlasené údaje

Finanční objem v příslušném roce: XXX XXX,XX Kč	Celkem od zahájení stavby do konce předchozího měsíce příslušného roku	Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celková prostavěnost od zahájení stavby	Zbývá k dokončení celé stavby
Stavební práce - dokončené					
Celkem k úhradě					

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá objemy prací dle smlouvy o dílo. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo, o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnosti za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.

Za zhotovitele: XXXXXXXX

Podpis:

Za objednatele: XXXXXXXX

Podpis:

Dne: XXXXX