

## Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160094  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo stavby objednatele:

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností  
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ  
Jiří Motejl, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Číslo účtu: 103914702/0300  
Telefon: 495088111  
Fax: 495088782  
E-mail: labe@pla.cz  
(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **AQUATIS a.s.**  
Adresa sídla: Brno, Botanická 834/56, PSČ 602 00

Statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý, CSc.  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Pavel Kutálek  
Zástupce pro věci technické: Ing. Oldřich Neumayer, CSc.  
IČ: 46347526  
DIČ: CZ46347526  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775  
Číslo účtu: 2026637033/2700  
Telefon: +420 541 554 111  
E-mail: aquatis@aquatis.cz  
(dále jen zhotovitel)

## 2. Předmět smlouvy

2.1. Název akce: **VD Velký rybník, obnova spodních výpustí**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k provádění výkonu autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek) na akci:

**VD Velký rybník, obnova spodních výpustí**

2.3. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 15. 1. 2016.

## 3. Doba plnění

3.1. Předpoklad zahájení činnosti: červenec 2016

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 15. 12. 2017**

## 4. Cena

Celková cena za výkon činnosti AD se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 13.6.2016. Celková cena za výkon činnosti AD je stanovena dohodou smluvních stran takto:

cena za výkon činnosti autorského dozoru (AD) se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD: 232,5

Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD: 830,- Kč bez DPH/hod

Cena za výkon činnosti AD: **192.975,- Kč bez DPH**

(slovy: jedno sto devadesát dva tisíce devět set sedmdesát pět korun českých bez DPH).

## 5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část A),
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část B),
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část C),
- Čl. 2. Cena, odst. 2.5.,
- Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, odst. 3.2.,
- Čl. 4. Součinnost objednatele, odst. 4.1.,
- Čl. 5. Smluvní pokuty, odst. 5.1. – 5.4.,
- Čl. 6 Záruka za jakost díla, odst. 6.1. – 6.4.

## 6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích

V Hradci Králové dne .....

.....  
za objednatele  
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....  
za zhotovitele