

**Smlouva o dílo**  
**na zpracování projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací – „Rekonstrukce Komenského náměstí, Příbram“**

číslo objednatele: **691**/OIRM/2019


02-0-4177-8827/19

(na základě projednání RM dne 27.05.2019, usnesení č. 555/2019)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)


Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

### I. Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** město Příbram  
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram I  
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou  
IČO: 00243132  
DIČ : CZ00243132  
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Příbram  
číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

a

**1.2. Zhotovitel:** Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.  
sídlo: Nábřežní 4, Praha 5, PSČ 150 56  
zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02, na základě plné moci  
IČO: 47116901  
DIČ : CZ47116901  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5  
číslo účtu: 

zapsaný v obchodním rejstříku - oddíl B, vložka 1930 u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

## II. Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu smlouvy o dílo:

## III. Předmět díla

- 3.1. Předmětem smlouvy o dílo je vypracování dokumentace v podrobnosti prováděcí dokumentace (DPS) včetně soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtem a dále zpracování dopravně inženýrského opatření (DIO) na akci „Rekonstrukce Komenského náměstí, Příbram“, vše v rozsahu daném přílohou, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Příloha: Projektová dokumentace – Rekonstrukce Komenského náměstí Příbram, cenová nabídka, ze dne 14.05.2019

Předmětem díla je zejména:

- A. Zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS). Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr dle aktuálně platných předpisů. Zhotovitel vypracuje dokumentaci pro provedení stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.

DPS bude zpracována v rozsahu:

- Podmínky pro provedení stavby (technické podmínky).
- Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, výkaz výměr.
- Dokumentace provedení stavby bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

DPS bude předána 3x v tištěné formě a 1x na CD v elektronické formě (složky dwg a pdf.)

Rozpočet bude předán v elektronické podobě na CD nosiči (složka xls, xlsx) a 2x v tištěné podobě.

Soupis prací s výkazem výměr bude předán v elektronické podobě na CD nosiči (složka xls, xlsx, xml).

- 3.2. Po předání objednateli se projektová dokumentace stane výlučným vlastnictvím objednatele, který s ní bude moci nakládat jakýmkoli způsobem, který uzná za

vhodný. Zhotovitel si žádným způsobem nebude moci nárokovat zpracování dalších stupňů projektové přípravy.

- 3.3. PD bude obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních norem.
- 3.4. Kontrolní dny svolává a organizuje zhotovitel v součinnosti s objednatelem. První kontrolní den bude svolán bezprostředně po podepsání smlouvy ke zpřesnění zadání a vymezení si rozsahu požadovaných úprav. Požadavky a upřesnění PD zahrne zhotovitel do výstupů předaných objednateli.
- 3.5. Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně díla dle této smlouvy.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, případně opětovně rozšířit, rozsah díla dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení rozsahu díla dle této smlouvy nastane okamžikem písemného oznámení zhotoviteli. V takovém případě se adekvátně sníží i cena díla. Pokud zhotovitel prokáže, že v souvislosti s plněním té části díla, o kterou byl předmět díla dle této smlouvy takto omezen, vynaložil náklady nebo mu vznikly jiné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu. Objednatel je i přes takovéto omezení rozsahu díla oprávněn v budoucnu plnění dané části díla po zhotoviteli opětovně požadovat s tím, že termín dokončení takové části díla se adekvátně prodlouží (o dobu, po kterou byl předmět díla o takovou část díla omezen + 14 dnů). Případná náhrada nákladů, která bude objednatelem zhotoviteli v souvislosti s předchozím omezením předmětu díla o danou část díla v souladu s tímto článkem vyplacena, bude po takovém opětovném rozšíření předmětu díla o takovou část díla započtena na cenu dané části díla.

#### IV.

##### Doba plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. III. této smlouvy v následujících termínech:

Činnost	Termín plnění v měsících
A. Vypracování dokumentace v podrobnosti prováděcí dokumentace (DPS) včetně soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtem a další práce, které jsou předmětem díla	5 měsíců od účinnosti smlouvy
B. Dopravně inženýrské opatření (DIO)	5 měsíců od účinnosti smlouvy

## V. Splnění díla

- 5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů, souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to jejich originálů.
- 5.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je řádně dokončené dílo, resp. jeho řádně dokončená část, předána objednateli a ten převzetí takového díla nebo jeho části písemně potvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, které nejsou řádně dokončeny.
- 5.3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 5.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání a převzetí dílní části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. K sepsání zápisu (i dílního) vyzve zhotovitel objednatel nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

## VI. Cena díla

- 6.1. Cena za dílo dle čl. III. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Cena za vypracování předmětu díla je stanovena na základě kalkulace a obsahuje veškeré náklady zhotovitele.
- 6.2. Cena za zhotovení díla činí **430.000,00 Kč bez DPH**.  
  
K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.
- 6.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele.
- 6.4. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

- 6.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně díla dle této smlouvy.

## VII.

### Platební podmínky

- 7.1. Objednatel nebude poskytovat na provedení díla zálohy.
- 7.2. Fakturace díla může být uskutečněna na základě dílčích faktur po řádném dokončení jednotlivých etap plnění díla bez vad a nedodělků a protokolárním převzetí objednatel, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude v nich uveden název akce „Rekonstrukce Komenského náměstí, Příbram“ a číslo smlouvy objednatele.
- 7.3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktur se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.4. Faktura bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny požadované náležitosti, odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit. Vracením pozbývá faktura splatnosti.
- 7.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení § 106 a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

## VIII. Podmínky provedení díla

Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

- 8.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provedení prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění díla.
- 8.2. Všechny škody, které vzniknou prokazatelně v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím (na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
  - a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny nejasné podmínky
  - b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen
  - c) veškeré své požadavky na objednatele uplatil v této smlouvě
  - d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování PD a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět díla tak, jak se zavázal touto smlouvou.
- 8.4. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.
- 8.5. Objednatel se stává vlastníkem PD s názvem „Rekonstrukce Komenského náměstí, Příbram“, v počtu paré dle čl. III., okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle čl. VI. této smlouvy o dílo.
- 8.6. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele.
- 8.7. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli časově neomezenou výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování PD jinou osobou. Cena licence je zahrnuta v ceně díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje.

## IX. Záruky a reklamace

- 9.1. Záruční doba je sjednána na 36 měsíců od protokolárního předání a převzetí konkrétní části díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za dílo stanovenou zákonnými předpisy, zejména dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění.
- 9.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 dnů.
- 9.3. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9. 2. nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele.
- 9.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
- 9.5. Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu díla zhotovitelem v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a soupisem prací včetně výkazu výměr či položkovým rozpočtem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady obsahovat, bude za ně zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebo bezprostředně po něm, neboť objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole bezvadnosti díla. Objednatel je tak nároky z vad díla, jakož i vady díla samotné, které se na díle vyskytují v době jeho předání, oprávněn u zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. Ustanovení čl. 9. 1. se pro takový případ nepoužije. Ve vztahu k nárokům dle čl. 9. 5. se čl. 9. 2. až 9. 4. použijí obdobně.

## X. Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou

(doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

- 10.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy nebude moci plnit pro nesoučinnost objednatele, přestože objednatele k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 10denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikem odstoupení zhotoviteli nárok na úhradu ceny těch částí díla, které do té doby řádně dokončil v souladu s touto smlouvou. Odstoupením zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které doposud nebyly zhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřené smlouvu se následkem takového odstoupení bude hledět, jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím rozsahu plnění, která zhotovitel objednateli do té doby řádně poskytl.
- 10.3. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.
- 10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10. 1., 10. 2. a 10. 3. smlouvy.
- 10.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 10.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

## **XI.**

### **Smluvní pokuty**

- 11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy nebo jeho část, tj. nedodrží termín stanovený v čl. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny části díla, se kterou je v prodlení, za každý, byť jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel



prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle čl. IX., odst. 9. 2. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 11.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 11.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn zhotoviteli v případě, že dílo obsahuje vady nebo nedodělky, účtovat i náhradu škody, která mu prokazatelně v důsledku takových vad nebo nedodělků vznikne. Za škodu se pak pro potřeby této smlouvy považují i jakékoliv vícenáklady, které bude objednatel v důsledku vad díla dle této smlouvy nucen vynaložit na realizaci stavby, jejíž projekt je předmětem díla, co do úhrady cen prací a dodávek nad rámec rozsahu prací a dodávek, předpokládaných projektovou dokumentací nebo výkazem výměr dle této smlouvy, avšak nutných k jejímu dokončení tak, aby byla funkční a způsobilá k užívání.

## **XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 12.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku a obchodních zvyklostí.
- 12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění včetně jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

- 12.5. Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 12.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 12.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha:

Projektová dokumentace – Rekonstrukce Komenského náměstí, Příbram“ – cenová nabídka ze dne 14.05.2019

Plná moc Ing. Jana Cihláře, ředitele divize 02


Za stranu objednatele:

Za stranu zhotovitele:

V Příbrami dne:



V Praze dne: 26. 06. 2019

28 -06- 2019



**město Příbram**

Mgr. Jan Konvalinka, starosta



**VRV, a. s.**

Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02



**VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**Divize 02: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov [www.vrv.cz](http://www.vrv.cz)Tel.: 257 110 221 Fax: 257 322 121 E-mail: [dep2@vrv.cz](mailto:dep2@vrv.cz)

ID datové schránky: 4qfgxx3

Město Příbram  
Tyršova 108  
261 19 Příbram

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIŽUJE/ TELEFON/ E-MAIL

V PRAZE, DNE

02-Nab-126/19

Mgr. Černá / 257 110 256

14. 5. 2019

[cerna@vrv.cz](mailto:cerna@vrv.cz)**Věc: „Projektová dokumentace - Rekonstrukce Komenského náměstí, Příbram“ – cenová nabídka**

Vážení,

v návaznosti na Vaši poptávku si Vám dovoluujeme zaslat cenovou nabídku naší společnosti na vypracování projektové dokumentace ve stupni DPS na rekonstrukci Komenského náměstí v Příbrami.

**Identifikace uchazeče:**

Název:

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo:

**Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5**

IČ:

**471 16 901**

DIČ:

**CZ47116901****Cenová nabídka:**

A. Polohopisné a výškopisné zaměření	25.000,- Kč
B. Výměna vodovodu	70.000,- Kč
C. Výměna potrubí jednotné kanalizace	70.000,- Kč
D. Výměna veřejných částí vodovodních a kanalizačních přípojek	70.000,- Kč
E. Oprava pozemní komunikace	70.000,- Kč
F. Oprava chodníků	60.000,- Kč
G. Výměna veřejného osvětlení	45.000,- Kč
<b>H. Dopravně inženýrské opatření (DIO)</b>	<b>20.000,- Kč</b>

**Celková nabídková cena bez DPH****430.000,- Kč**

DPH

90.300,- Kč

**Celková nabídková cena vč. DPH****520.300,- Kč**

Ústředí	Praha 5 - Smíchov	150 56 Nábřežní 4	Tel. 257 110 111	Fax 257 319 394	E-mail <a href="mailto:vrv@vrv.cz">vrv@vrv.cz</a>
Divize 01	Praha 5 - Smíchov	150 56 Nábřežní 4	Tel. 257 110 311	Fax 257 319 398	E-mail <a href="mailto:dep1@vrv.cz">dep1@vrv.cz</a>
Divize 03	Praha 5 - Smíchov	150 56 Nábřežní 4	Tel. 257 110 313	Fax 257 325 490	E-mail <a href="mailto:dep3@vrv.cz">dep3@vrv.cz</a>
Divize 05	Česko Budějovice	370 07 Žitkovo nábřeží 7	Tel. 386 357 141	Fax 386 356 321	E-mail <a href="mailto:jcregion@vrv.cz">jcregion@vrv.cz</a>
Bankovní spojení	Čsmona	525 00 Podsedky 3	Tel. 541 212 048	Fax 541 211 431	E-mail <a href="mailto:banka@vrv.cz">banka@vrv.cz</a>
Bankovní spojení	Komerční banka a.s.	Praha 5	Číslo účtu	CZ 19-1583390227/0100	EUR 43-3491902570100
Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze	oddíl B vložka 1930	ICO 47116901			DIČ CZ47116901


**Termínová nabídka:** Projektová dokumentace včetně DIO bude odevzdána do 5 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.

Děkujeme za poptání a budeme se těšit na případnou budoucí spolupráci!

S pozdravem



Ing. Jan Cihlář  
ředitel divize 02



OPIS

**PLNÁ MOC**

Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, IČ 47116901, zapsaná v Obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, jednající představenstvem společnosti, tímto

**zmocňuje**

svého zaměstnance **Ing. Jana Cihláře**, ředitele divize 02 společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., bytem

k tomu, aby na základě této plné moci jednal jménem akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. ve všech záležitostech v rámci pracovních činností jím řízené divize 02 a činil všechny právní úkony k tomu potřebné. Tato plná moc zejména, nikoliv však pouze, opravňuje zmocněného k uzavírání a podepisování Příkazních smluv, Smluv o poskytování služeb a Smluv o dílo, k podávání a podepisování soutěžních nabídek v obchodních soutěžích, k podávání a podepisování návrhů klientům na vypsání veřejných soutěží a na vyhodnocení výběru uchazečů, to vše jako ředitel divize 02 VRV a.s.

Tato plná moc neopravňuje k prodeji, zatěžování právy třetích osob či pronájmu nemovitostí či jejich částí ve vlastnictví akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. .

V Praze dne 11. 7. 2014

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. :

Ing. Jan Plechatý  
předseda představenstva  
datum nar. [redacted]  
bytem [redacted]

Ing. Šárka Balšáňková  
místopředseda představenstva  
datum nar. [redacted]  
bytem [redacted]

Ing. Jiří Valdhans  
člen představenstva

datum nar. [REDACTED]

bytem [REDACTED]

Ing. Jiří Frýba

člen představenstva

datum nar. [REDACTED]

bytem [REDACTED]

Ing. Jan Cihlář

člen představenstva

datum nar. [REDACTED]

bytem [REDACTED]

Podpis osoby přejímající zmocnění :.....

Ing. Jan Cihlář  
Ředitel divize 02

Ověření - legalizace :  
Běžné číslo ověřovací knihy: O/V/3605-3608/2014---  
Ověřuji, že : -----  
Ing. Jiří Valdhan, nar. [REDACTED]-----  
bytem [REDACTED]-----  
tuto listinu před notářkou vlastnoručně podepsal.-  
Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.-----  
V Praze dne : 11.07.2014


Ověření - legalizace :  
Běžné číslo ověřovací knihy: O/V/3609-3612/2014---  
Ověřuji, že : -----  
Ing. Jiří Frýba, nar. [REDACTED]-----  
bytem [REDACTED]-----  
tuto listinu před notářkou vlastnoručně podepsal.-  
Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.-----  
V Praze dne : 11.07.2014

Ověření - legalizace :  
Běžné číslo ověřovací knihy: O/V/3613-3616/2014---  
Ověřuji, že : -----  
Ing. Jan Cihlář, nar. [REDACTED]-----  
bytem [REDACTED]-----  
tuto listinu před notářkou vlastnoručně podepsal.-  
Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.-----  
V Praze dne : 11.07.2014

Ověření - legalizace :  
Běžné číslo ověřovací knihy: O/V/3618-3621/2014---  
Ověřuji, že : -----  
Ing. Jan Plechatý, nar. [REDACTED]-----  
bytem [REDACTED]-----  
tuto listinu před notářkou vlastnoručně podepsal.-  
Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.-----  
V Praze dne : 11.07.2014

ověření - legalizace :  
číslo ověřovací knihy: O/V/3622-3625/2014---  
ověřuji, že : -----  
Ing. Šárka Balšánková, nar. [redacted]-----  
bytem [redacted]-----

tuto listinu před notářkou vlastnoručně podepsala.  
Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.-----  
V Praze dne : 11.07.2014






**Ověření-vidimace**

ověřuji, že tento opis složený  
z 2-4 ..... listů doslovně  
souhlasí s listinou, z níž byl  
pofizen, složenou z 2 .....  
listů.

V Praze dne 23. 10. 2017



UDF. ALENA

