



Smlouva na technické zajištění akce s názvem: „Znojemské historického vinobraní 2019“

I. Smluvní strany

Objednatel

Znojemská Beseda

Sídlem: Masarykovo nám. 449/22, 669 02 Znojmo

Zastoupený: [redacted] ředitel

IČ: 00092720

DIČ: CZ00092720

Bankovní spojení: Komerční banka [redacted]

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

MIMO LIMIT catering & event s.r.o.

Sídlem: Hlinky 34

Zastoupený: [redacted]

IČ: 29298938

DIČ: CZ29298938

Bankovní spojení: Moneta Bank [redacted]

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u C 71673 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen Zhotovitel)

**uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto
znění:**

II. Předmět plnění

- 2.1. Objednatel má v úmyslu pořádat v městě Znojmě ve dnech 13. 9. 2019 až 15. 9. 2019 akci s názvem: „Znojemské historické vinobraní 2019“ (dále jen také „ZHV“ nebo také jen „vinobraní“).
- 2.2. Předmětem plnění je komplexní technické zabezpečení výše uvedené akce a dále zajištění všech služeb a nezbytných činností, souvisejících s technickým zajištěním Znojemského historického vinobraní v rozsahu a podle požadavků objednatele uvedených ve specifikace předmětu plnění, která je přílohou č. 1 této smlouvy a nabídky zhotovitele, předložené dne 16. dubna 2019 zhotovitelem jako vybraný dodavatel objednateli jako zadavateli veřejné zakázky.
- 2.3. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 1 této smlouvy nazvané „Specifikace předmětu plnění“.



III. Termíny plnění

- 3.1. Zhotovitel je povinen zahájení plnění na přípravě ZHV nejpozději 5 pracovních dnů po uzavření této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v čase, termínech a lhůtách uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že termín průběhu Znojemského historického vinobraní (viz termín uvedený v odstavci 2.1. článku II. této smlouvy) je fixním termínem a zadavatel na jiném termínu plnění nemá zájem. Neproběhne-li příslušná akce ve sjednaném termínu a ve sjednaném rozsahu, nevzniká Objednateli povinnost zaplatit.
- 3.4. Zhotovitel je povinen v místech, kde končí program 14. 9. 2019 odstranit veškeré jím vybudované prvky, reklamy, plakáty a jiná zařízení nejpozději do 18. 9. 2019 včetně a v místech, kde trvá program do 15. 9. 2019, je Zhotovitel povinen odstranit veškeré jím vybudované prvky, reklamy, plakáty a jiná zařízení nejpozději 19. 9. 2019 včetně.
- 3.5. Veškeré případné další činnosti, pro něž není výslovně stanoven termín, Zhotovitel provede tak, aby byl zajištěn řádný průběh a řádné konání vinobraní v souladu s touto smlouvou.

IV. Způsob přípravy, průběhu a předání a akceptace díla

- 4.1. Kontrolou příprav je za Objednatele pověřen:



(dále jen řídicí výbor). Objednatel je oprávněn v průběhu plnění dle této smlouvy jmenovat do řídicího výboru i další osoby, nebo zvat na jednání řídicího výboru další osoby. Není-li výslovně stanoveno jinak, za Objednatele vykonává práva při kontrole a schvalování díla a jeho jednotlivých částí řídicí výbor a Zhotovitel příslušné povinnosti plní vůči řídicímu výboru. Nedohodnou-li se strany jinak, jednání řídicího výboru se koná v sídle objednatel a Zhotovitel je v tomto sídle povinen i předkládat jednotlivé části díla, vyjma těch prováděných v průběhu konání vinobraní, ke schválení, to vše v běžných provozních hodinách Objednatele.

- 4.2. Zhotovitel je povinen dle této smlouvy nejméně 1x za 14 dnů podávat Objednateli písemnou zprávu o stavu příprav a výsledcích činnosti Zhotovitele. Dále je zhotovitel povinen účastnit se všech koordinačních jednání, na které bude pozván. Z tohoto jednání pořídí Objednatel zápis, v němž budou definovány úkoly nezbytné pro řádné zabezpečení průběhu vinobraní. Uvedením úkolu Zhotovitele či Objednatele v zápise se tyto stávají pro obě strany závazné.
- 4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit součinnost se všemi složkami integrovaného záchranného systému (Policie ČR, HZS JmK, ZZS JmK, apod.) (dále také jen „záchranný systém“ či „IZS“) a s Městskou policií ve Znojmě a projednat s nimi jejich spolupráci na zabezpečení celé akce. Zhotovitel je povinen zpracovat kompletní analýzu bezpečnostních rizik a navrhnout jejich řešení a na základě připomínek záchranných složek zhotovit evakuační a krizový plán. Veškeré dokumenty, analýzy, plány a návrhy dle tohoto bodu podléhají schválení Objednatel. X
- 4.4. Zhotovitel je povinen zpracovat návrh řešení uzavírek ulic, evakuační a krizový plán apod., a projednat tyto návrhy s dotčenými orgány či organizacemi, zejména s Městskou policií Znojmo, IZS a dále s Objednatel a příslušným úřadem.
- 4.5. Zhotovitel bere na vědomí, že Znojemské historické vinobraní se musí konat za každého počasí a prohlašuje, že má připraveny alternativy řešení pro případnou nepřízeň počasí a že disponuje takovými technickými prostředky, které umožní konání akce ve sjednaném rozsahu i za nepříznivého počasí. Tyto alternativy přitom musí být kvalitativně srovnatelné s původně plánovaným programem.
- 4.6. Zhotovitel je povinen projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného. Stejně tak je povinen zajistit dočasné dopravní značení k dopravním omezením, jeho údržbu a přemístování a jeho následné odstranění.
- 4.7. O provedení jednotlivých částí díla bude oběma stranami vždy sepsán zápis, ve kterém Objednatel potvrdí provedení jednotlivých položek skutečně a řádně provedených částí díla. Pouze položky potvrzené v zápise Objednatele se mají za provedené. Položky, jejichž řádné provedení Objednatel v zápise nepotvrdí, se mají za neprovedené. O cenu položek neprovedených nebo neprovedených řádně se snižuje celková cena plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel se přitom zavazuje zajistit po dobu konání vinobraní účast osoby pověřené k potvrzení zápisu o provedení příslušných částí díla v průběhu konání vinobraní. V případě nesplnění tohoto závazku se fikce neprovedení nepoužije.
- 4.8. Zhotovitel vůči Objednateli přebírá veškerou odpovědnost za dodržování veškerých právních předpisů a povinností těmito stanovenými, a to jak za sebe a své zaměstnance, tak i za veškeré další pracovníky a osoby třetí, které se na provádění Služeb, jakkoliv podílí. V případě, že v souvislosti s jednáním osob uvedených v předchozí větě bude vůči Objednateli úspěšně vznesen jakýkoliv nárok, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli plnou výši finančního nároku takto uplatněného, ale také náhradu škody, veškeré další nároky vzniklé na základě platných právních předpisů a jakékoli další závazky vzniklé Objednateli v souvislosti s takto uplatňovaným nárokem, a to do tří dnů od výzvy Objednatele k jejich úhradě. Stejně tak a ve stejné lhůtě je



Zhotovitel povinen nahradit Objednateli jakoukoliv (majetkovou i nemajetkovou) škodu vzniklou Objednateli jednáním osob uvedených v první větě.

- 4.9. Při provádění díla dle této smlouvy se Zhotovitel a jeho pracovníci řídí pokyny Objednatele, a to jak písemnými, tak ústními.
- 4.10. Zhotovitel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s předmětem plnění veřejné zakázky v průběhu realizace veřejné zakázky v českém jazyce a vést všechna jednání, vč. jednání na pracovní úrovni v průběhu realizace VZ v českém jazyce.

V. Další práva a povinnosti stran

- 5.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou, nebo by mohly být důležité pro řádné plnění této smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany se zavazují vytvářet předpoklady pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů pro poskytnutí věcného plnění, ani k prodlení s úhradou jednotlivých finančních závazků.
- 5.3. Provozní a sociální zázemí pro technický personál Zhotovitele, včetně ubytování, si zabezpečuje Zhotovitel na své náklady. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost v tom, že sdělí Zhotoviteli, které možné prostory jsou ve vlastnictví Objednatele a které by bylo možné využít jako provozní či sociální zázemí.
- 5.4. Zhotovitel je povinen zajistit v celém průběhu ZHV veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu prostoru, v němž vinobraní probíhá, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 5.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat v celém průběhu ZHV bezpečnost za pomoci ostrahy. Zhotovitel má současně povinnost spolupracovat a neprodleně informovat o všech hrozcích nebezpečích mimo pracovníky Znojemské besedy i složky IZS ČR, městskou policii Znojmo apod.
- 5.6. Zhotovitel je povinen dílo dle této smlouvy a veškeré jeho části provádět v souladu s platnými právními předpisy a s podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími přílohami a dále též takovým způsobem, aby byly zajištěny řádný průběh a konání vinobraní a jeho tradičně vysoká úroveň.
- 5.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen kontrolu umožnit a poskytnout veškerou součinnost, podávat informace a vysvětlení, zodpovídat dotazy a poskytnout k nahlédnutí veškeré požadované dokumenty a záznamy. Vykazuje-li dílo nebo jeho část nesoulad s pokyny Objednatele nebo je-li prováděno v rozporu se smluvními povinnostmi, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele zjištěné nedostatky a vady v Objednatelem stanovené lhůtě odstranit.
- 5.8. Osoba Zhotovitele pověřená dozorem nad plněním předmětu smlouvy
- 5.8.1. Zhotovitel je povinen pověřit nad plněním smlouvy dále uvedenou odpovědnou osobu – vedoucího realizačního týmu, která bude zejména (nikoliv však pouze) zabezpečovat řádný průběh příprav celé akce ZHV, bude jednat se složkami integrovaného záchranného systému, městskou policií, s Objednatelem a případně s dalšími dotčenými orgány či samosprávou. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků.
- 5.8.2. Vedoucí realizačního týmu nebude po dobu realizace předmětu této smlouvy vyměněna, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu vedoucího realizačního týmu je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Při jakékoliv změně vedoucího realizačního týmu v průběhu plnění předmětu smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady osoby, z nichž bude patrné, že nově navrhovaná osoba splňuje kvalifikaci stejně jako původní osoba, jejímž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

██████████ ve funkci vedoucího realizačního týmu

- 5.8.3. Osoba Zhotovitele ve funkci vedoucího realizačního týmu bude zastupovat Zhotovitele při plnění předmětu smlouvy a pokyny, které jí předá Objednatel, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli.

VI. Cena plnění

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na maximálně přípustné ceně za jednotlivé části předmětu díla tak, jak tvoří přílohu číslo 1 této smlouvy, takto:

Cena díla bez DPH ve výši

3. 609 .400,- Kč

DPH se sazbou 21 % ve výši

757. 974,- Kč



Cena díla včetně DPH ve výši

4. 367.374,- Kč

- 6.2. *Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele k řádnému a včasnému provedení předmětu smlouvy včetně všech poplatků, povolení a dalších nákladů nezbytných pro řádný průběh Znojemského historického vinobraní. Sjednaná cena obsahuje i přiměřený podnikatelský zisk.*
- 6.3. *Sjednaná cena je cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen v případě změn sazeb DPH. Jiná podmínka pro změnu sjednané ceny přípustná není.*
- 6.4. *Objednatel je oprávněn jednostranně započítávat jakékoliv své pohledávky za Zhotovitelem na své závazky vůči němu. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítávat své pohledávky za Objednatelem (zejména cena díla) na své závazky vůči němu.*
- 6.5. *Zhotoviteli připadne provize 4 % z každé jím prodané vstupenky. Celková výše provize pak bude stanovena na základě vyúčtování a převedena na účet zhotovitele nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení vyúčtování akce.*

VII. Platební podmínky

- 7.1. *Objednatel neposkytuje zálohy na provádění služeb. Objednatel uhradí provedené práce na základě faktury – daňového dokladu, předloženého po skončení akce. Zhotovitel vystaví a objednatel bude hradit fakturu za práce a dodávky provedené. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – je soupis skutečně provedených prací za fakturovanou dobu vystavený Zhotovitelem. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel objednateli nebo jím zmocněné osobě vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby objednatele.*
- 7.2. *Faktura poskytovatele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:*
 - číslo smlouvy
 - číslo faktury
 - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - název, sídlo, IČ, Objednatele a Zhotovitele, DIČ Zhotovitele
 - označení banky a číslo účtu poskytovatele
 - označení díla
 - identifikaci Zhotovitele – zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odíl C 71673
 - fakturovanou částku
 - soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat zástupci objednatele ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen zástupci objednatele v tištěné nebo v datové podobě
 - razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele
- 7.3. *Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou ve smlouvě. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou ve smlouvě.*
- 7.4. *Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli do sídla objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Objednatel má právo písemně před datem splatnosti prodloužit splatnost faktury v ojedinělém případě až na 60 dnů bez možnosti uplatňování úroku z prodlení a jakýchkoliv dalších sankcí zhotovitelem.*

VIII. Vyšší moc, nemožnost plnění

- 8.1. *Za vyšší moc, způsobující nemožnost plnění se považuje:*
 - přírodní katastrofa, epidemie,
 - rozhodnutí orgánu státní správy znemožňující poskytnutí díla nebo jeho části z důvodů ležících nikoli na straně Zhotovitele.
- 8.2. *V případě, kdy nastane zásah vyšší moci dle předchozího bodu, povinnost Zhotovitele provést dílo zaniká v rozsahu, v jakém je provedení díla zásahem vyšší moci znemožněno. V případě zániku povinnosti Zhotovitele provést dílo nebo jeho část se o neprovedenou část díla snižuje celková cena plnění.*

IX. Sankce

- 9.1. *V případě, že Zhotovitel poruší jakékoliv povinnosti vyplívající z této smlouvy (vyjma prodlení z termínu, času či lhůty uvedené v následujícím odstavci), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takovýto případ.*



- 9.2. V případě, že je Zhotovitel v prodlení se splnění některé z jeho povinností uvedené v příloze č.1 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (vyjma nedodržení termínu montáže (stavby) hlavní tribuny). Je-li povinnost stanovena konkrétním termínem, pak platí za každý takovýto případ a za každý i započatý den, jedná-li se o povinnost stanovenou konkrétní hodinou, pak platí za každý takovýto případ za každou i započatou hodinu a jedná-li se o povinnost stanovenou lhůtou, pak platí za každý takovýto případ za každou i započatou jednotku ve které je povinnost stanovena.
- 9.3. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín montáže (stavby) hlavní tribuny uvedený v příloze č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní sankci ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Třetinová sankce je pak sjednána pro případ nedodržení termínu demontáže a odvozem tribuny.
- 9.4. Prodlení Zhotovitele se splněním jakékoliv povinnosti, která je stanovena termínem, a to v intervalu od podpisu smlouvy do 30.8.2019 a její prodlení je delší jak 14 kalendářních dnů je podstatným porušením smlouvy. Objednatel je tedy oprávněn bez dalšího odstoupit od této smlouvy bez náhrady škody Zhotoviteli.
- 9.5. V případě, že v důsledku porušení povinností Zhotovitele bude znemožněno či podstatně ztíženo konání vinobraní, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč.
- 9.6. Bude-li Objednatel v prodlení s placením ceny plnění po dobu delší než 30 dnů, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat a Objednatel povinen zaplatit zákonné úroky z prodlení v zákonné výši.
- 9.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, ani jiné jeho nároky dle této smlouvy či platných právních předpisů. Povinnost k úhradě smluvní pokuty Zhotoviteli vzniká bez ohledu na to, zda Objednatel využije své právo odstoupit od této smlouvy.

X. Nebezpečí škody a pojištění

- 10.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby úplného dokončení Znojemského historického vinobraní.
- 10.2. Pokud z důvodu nedodržení podmínek této smlouvy vzniknou Objednateli vícenáklady, sankce, škody a poplatky, které bude nucen příslušným orgánům či osobám uhradit, je Zhotovitel povinen tyto výdaje Objednateli v plné výši uhradit bez zbytečného odkladu.
- 10.3. Zhotovitel je povinen být pojištěn na odpovědnost za škodu vůči třetím osobám, a to nejméně na pojistné plnění ve výši 5.000.000,- Kč.
- 10.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech věcí, osob a zvířat, které používá nebo kteří účinkují ve Zhotovitelem zabezpečovaných programech.

XI. Zvláštní podmínky

- 11.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je dále vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. příloh všech změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této smlouvy nebo zveřejnit tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dále je Objednatel povinen zveřejnit nejpozději do 3 měsíců od splnění této smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
- 11.2. Zhotovitel svým podpisem této smlouvy souhlasí s poskytnutím potřebného spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Závazek rovněž obsahuje právo přístupu kontrolních orgánů v rámci kontroly k dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písmeno c) a d), § 12 odstavec (2) písmeno f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění)
- 11.3. Při jakékoliv změně osoby Zhotovitele uvedené v 5.8.2. této smlouvy v průběh provádění díla, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady této osoby, z nichž bude patrné, že nově navrhovaná osoba splňuje kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.
- 11.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.
- 11.5. **ZMĚNY ZÁVAZKU Z TĚTO SMLOUVY**
Vzhledem ke skutečnosti, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, nesmí Objednatel, mimo v tomto odstavci dále uvedené, umožnit podstatnou změnu



závazku z této smlouvy po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

- 11.5.1. *Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu díla a jejíž hodnota je*
- a) *nižší než 5 706 000,- Kč bez DPH*
 - a
 - b) *nižší než 10 % z ceny v Kč bez DPH uvedené v odstavci 6.1. článku VI. této smlouvy.*
- Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.
Písmena a) a b) tohoto odstavce musí platit kumulativně.*
- 11.5.2. *Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažují služby od Zhotovitele, které nejsou zahrnuty v předmětu této smlouvy a jsou nezbytné a změna Zhotovitele:*
- a) *není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slčitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi již pořízenými Objednatelem,*
 - b) *by způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů*
 - a
 - c) *hodnota dodatečných služeb nepřekročí 50 % z ceny (v Kč bez DPH) uvedené v odstavci 6.1. článku VI. této smlouvy; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.*
- Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.*
- 11.5.3. *Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna,*
- a) *jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,*
 - b) *nemění celkovou povahu díla*
 - a
 - c) *hodnota změny nepřekročí 50 % z ceny (v Kč bez DPH) uvedené v odstavci 6.1. článku VI. této smlouvy; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.*
- Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.*
- 11.5.4. *Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 11.5.2. a 11.5.3. tohoto článku při odečtení služeb, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % z ceny (v Kč bez DPH) uvedené v odstavci 6.1. článku VI. této smlouvy.*
- 11.5.5. *Nahrazení Zhotovitele uvedený v této smlouvě jiným zhotovitelem je možné, pokud změna v osobě Zhotovitele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový zhotovitel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI.*
- 11.5.6. *Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se skutečností, že není oprávněn v souvislosti s touto smlouvou postupovat své pohledávky jiným subjektům.*
- 11.5.7. *Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí, že číslo účtu, které je uvedeno v této smlouvě, skutečně odpovídá číslu účtu, který Zhotovitel užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. že se jedná o bankovní účet plátce DPH, který je zveřejněn v registru plátců DPH (pokud je Zhotovitel plátcem DPH).*

XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1. *Dojde-li v průběhu realizace ke změně v obsahu nebo rozsahu plnění, má právo oprávněná osoba za Zhotovitele nebo oprávněná osoba za Objednatele předložit návrh na změnu této smlouvy a změnu Díla.*
- 12.2. *Změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž každá ze stran se zavazuje spravedlivě zvážit návrhy strany druhé.*
- 12.3. *Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.*
- 12.4. *Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:*
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění,
- 12.5. *Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.*



- 12.6. *Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.*

Ve Znojmě dne 26. 6. 2019

V Brně dne 26. 6. 2019

Za objednatele

██████████ ředitel

Ředitel

Znojemská Beseda

Za zhotovitele

██████████
Jednatel

Mimo Limit catering & event s.r.o.

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění
