

**Smlouva o dílo 218/01/16**

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace**

na stavbu

**„SILNICE II/498: DOLNÍ NĚMČÍ - SLAVKOV“**

a

**Příkazní smlouva**

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení**

na stavbu

**„SILNICE II/498: DOLNÍ NĚMČÍ - SLAVKOV“**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

**Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Živnostenský list:

IČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ing. Kamil Prokůpek**

Jetelova 677, 763 14 Zlín

č.j. MMZL ŽÚ 395/2011 Fuk/3

72318481

Ing. Kamil Prokůpek

Ing. Kamil Prokůpek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

**Článek II.**

**Preambule**

Objednatel – příkazce jako stavebník připravuje stavbu:

**„SILNICE II/498: DOLNÍ NĚMČÍ - SLAVKOV.“**

Účastníci smlouvy o dílo i příkazní smlouvy se dohodli na podmínkách provedení obou níže popsáných závazků – v obou závazcích se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Podkladem pro uzavření obou závazků je:

- výzva k podání nabídky vč. návrhu smlouvy o dílo a příkazní smlouvy pro veřejné zakázky malého rozsahu č. D/71/2016/51,
- diagnostika vozovky z r. 2016
- cenová nabídka zhotovitele - příkazníka ze dne 15.11.2016.

## Článek III.

### 1. Smlouva o dílo

1. Předmětem závazku je **zpracování projektové dokumentace (PD)** ve stupni **dokumentace pro stavební povolení (DSP)** v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) řešící rekonstrukci části silnice II/498 v celkové délce 1,882 km.

- Stavba bude probíhat v uzlovém úseku č. 2 „U Bati“ km 4,890 – 4,922 a v uzlovém úseku č. 3 „Slavkov“ km 0,000 – 1,850 (začátek řešeného úseku je před křižovatkou sil. II/498 se sil. II/490, ukončení je na začátku obce Slavkov). Stavební úpravy budou navazovat na již zrekonstruovaný úsek průjezdního úseku obce Slavkov.

Silnice bude řešena ve stávajících šířkových parametrech.

Odvodnění komunikace bude řešeno podélným a příčným sklonem do příkopů.

V celém úseku bude dále obnoveny, příp. doplněny směrové sloupky, svislé dopravní značky, nezbytné vodorovné dopravní značení (středová dělicí čára) a dále bude provedena stavební úprava silničního propustku v km 0,434 uzl. úseku č. 3 „Slavkov“, především vtokového a výtokového objektu.

2. Technické požadavky v řešeném úseku:

Technologie rekonstrukce bude prováděna dle diagnostiky vozovky z r. 2016:

- v celém řešeném úseku bude odfrézována krytová vrstva do hloubky až 100 mm a bude položena nová obrusná vrstva tl. 50 mm (ACO 11+) a ložná vrstva tl. 60 mm (ACL 16+),
- v místech poruch podkladních vrstev budou provedeny lokální vysprávkky - předpoklad 20% povrchu ( ve vyznačených místech se provede lokální frézování do hloubky 50 mm s následnou pokládkou asfaltové vrstvy ACP 16+ v tloušťce 50 mm),

Součástí PD budou také stavební úpravy připojení sjezdů k nemovitostem.

**Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a musí zejména obsahovat:**

- zaměření stávajícího stavu dotčeného území a jejich zanesení do koordinační situace,
- Koordinační situace bude zakreslená v katastrální mapě v měřítku 1:500 situovaná na geodetickém podkladě vč. uvedení parcelních čísel. Projektant odpovídá za správnost geodetické dokumentace,
- staničení stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru staničení,

- uzlové staničení u sjezdů a nájezdů k nemovitostem,
- záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených stavbou, tj. vč. uvedení omezení vlastnických práv),
- bilance odpadů,
- vzorové příčné řezy a charakteristické příčné řezy,
- návrh dopravního značení (DZ) – podobjekt silnice: stávající a nově navržené trvalé DZ vč. uzlového staničení nově navrženého DZ,
- návrh dočasného DZ po dobu realizace stavby – bude písemně odsouhlaseno DI Policie ČR a příslušným správním úřadem,
- zásady organizace výstavby,
- podrobný soupis prací s výkazem výměr a výpočtem kubatur (slepý rozpočet) a 1x kontrolní rozpočet (oceněný soupis prací), zpracováno výhradně v ÚRS (ve formátu .xls) v souladu s Vyhl. č. 230/2012 Sb.
- plán BOZP

Projektová dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta pro dopravní stavby.

3. Závazek zhotovitele vyplývající ze SoD bude plněn v dílčích částech a je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků.

Rozsah dílčích částí závazku ze SoD je dohodnut takto:

- a) zpracování PD a předání 1 paré DSP vč. položkového rozpočtu,
- b) předání 1 paré DSP potvrzených stavebním úřadem a předání 4 paré PD (DSP/PDPS/) dopracovaných v návaznosti na připomínky dotčených účastníků stavebního řízení.

O převzetí dílčí části závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který písemně potvrdí zhotovitel i objednatel.

## 2. Příkazní smlouva

1. Příkazník pro příkazce
  - obstará všechny doklady vyžadované stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání stavebního povolení na shora uvedenou stavbu silnice, zejména veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a

- třetích osob nutná pro vydání předmětného stavebního povolení,
- podá u stavebního úřadu jménem příkazce kvalifikovanou žádost o vydání stavebního povolení vč. potřebných dokladů,
  - uhradí veškeré související správní poplatky.
2. Závazek z příkazní smlouvy je splněn příkazcovým převzetím pravomocného povolení stavby „**SILNICE II/498: DOLNÍ NĚMČÍ - SLAVKOV**“.

#### **Článek IV. Čas a místo plnění závazků**

- |   |  |
|---|--|
| <b>1. Termín dílčího plnění SoD:</b>  |  |
| a) zpracování pracovní PD a předání 1 paré DSP                              | <b>15.12.2016</b>  |
| b) oceněný soupis prací s výkazem výměr a výpočtem kubatur                  | <b>10.01.2017</b>  |
| c) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 4 paré DSP/PDPS/ | <b>31.05.2017</b>  |
| <b>2. Termín plnění příkazní smlouvy:</b>                                   |  |
| a) předání pravomocného stavebního povolení stavby                          | <b>31.05.2017</b>  |
| <b>3. Místo předání a převzetí:</b>   | Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace |

#### **Článek V. Cena**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Cena za splnění obou závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši: |                  |
| Cena smlouvy o dílo bez DPH celkem Kč  | 180 000,-        |
| DPH 21 % Kč  | 37 800,-         |
| <b>Cena celkem vč. DPH Kč</b><br><b>(slovy dvěšestěsedmnácttisícsmset korunčeských)</b>                  | <b>217 800,-</b> |
| <br>   |                  |
| Cena příkazní smlouvy bez DPH celkem Kč  | 45 000--         |
| DPH 21 % Kč  | 9 450,-          |
| <b>Cena celkem vč. DPH Kč</b><br><b>(slovy padesátčtyřičtyřistapadesát korunčeských)</b>                 | <b>54 450--</b>  |

**Úhrada správních poplatků není součástí nabídkové ceny a bude provedena na základě skutečně vynaložených nákladů. Podkladem pro samostatnou fakturaci budou kopie souvisejících dokladů.**

2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplácena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
3. Cena díla a příkazní smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele - příkazníka nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a činností z příkazní smlouvy bez vad a nedodělků.

## **Článek VI. Zaplacení ceny**

1. Objednatel – příkazce neposkytuje zálohy. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli – příkazníkovi po řádném splnění jednotlivých závazků ve stanoveném rozsahu a termínu.
2. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:
  - a) Po splnění závazku ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. a)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny díla,
  - b) Po splnění závazku ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. b), c)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývající část z ceny díla, a po splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. a) je příkazník oprávněn fakturovat 100 % ceny za činnosti vyplývající z příkazní smlouvy a skutečnou výši správních poplatků.
3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou protokoly o předání a převzetí dílčích částí díla, protokol o předání a převzetí závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy a kopie dokladů za správní poplatky.
4. Zhotovitel - příkazník vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele – příkazce a dále název fakturovaného závazku vč. fakturované částky zaokrouhlené na celé koruny. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude písemný předávací protokol podepsaný k tomu pověřenými pracovníky obou smluvních stran.
5. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách a dnem předání a převzetí závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy.
6. Splatnost daňových dokladů bude 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli - příkazci. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele – příkazníka uvedený ve smlouvě.
7. Pohledávky zhotovitele – příkazníka vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelem - příkazcem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

## Článek VII. Provádění závazků

1. Veškeré náležitosti potřebné k provedení obou závazků zajišťuje zhotovitel - příkazník na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel - příkazník zodpovídá za to, že předmět jednotlivé smlouvy bude zhotoven dle výše popsaných podmínek jednotlivé smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané smlouvou a souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zákonem:
  - zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění,
  - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, vč. prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
  - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění,
  - zákon č. 360/1992 Sb., autorizační zákon v platném znění,
  - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění,
  - vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a příslušných ČSN,
  - Vyhláška č. 146/0008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb,
  - příslušné právní předpisy a normy ČSN upravující zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejm. zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništi, vše v platném znění.

V případě, že v průběhu plnění předmětu smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění smlouvy, je zhotovitel – příkazník povinen při realizaci smlouvy řídit se těmito novými právními předpisy.

3. Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro stavební řízení a jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla. Zhotovitel zajistí minimálně 1??x projednání DSP za účasti dotčených orgánů, organizací a ostatních účastníků.
4. Minimálně 5 dní před odevzdáním dílčí části závazku ze SoD předloží zhotovitel objednateli 1 paré projektové dokumentace k jejímu písemnému odsouhlasení. V termínu dle čl. IV, odst. 1., písm. b) zhotovitel předá objednateli v návaznosti na stavební řízení 1 paré DSP potvrzené povolujícím SÚ a 4 paré DSP/PDPS/, potřebný počet výtisků pro zajištění příkazní činnosti zhotovitel zajistí na vlastní náklady.
5. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech:
  - 1x DSP + 1x PD ve stupni DSP potvrzená SÚ,
  - 4 x DSP/PDPS/ v písemném vyhotovení, 1x v digitální formě (ve formátech .dgn a .pdf),
  - kopie dokladové části v každém jednotlivém paré,
  - stavební povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním vyhotovení,
  - rozpočty 1x v písemném vyhotovení potvrzené zpracovatelem (zpracované výhradně v ÚRS), 1x v digitální podobě samostatně,
6. Veškerá dokladová část bude objednateli předána v jednom originálním vyhotovení.

## **Článek VIII.**

### **Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti splnit dílčí část závazku dle čl. IV., bod 1, písm. a), b), c)) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.
2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že pro objednatele je povinnost zhotovitele:
  - splnit dílčí část závazku spočívající ve zpracování PD a předání 1 paré DSP dle čl.IV, bod 1, písm. a)
  - splnit dílčí část závazku spočívající ve zpracování a předání oceněného soupisu prací s výkazem výměr a výpočtem kubatur dle čl.IV, bod 1, písm. b)
  - splnit dílčí část závazku spočívající v předání 4 paré DSP/PDPS/ a 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem dle čl.IV, bod 1, písm. c) podstatnou povinností. V případě, že zhotovitel poruší některou z výše popsaných povinností, jedná se o závažné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.
3. Příkazník si je vědom skutečnosti, že pro příkazce je předání pravomocného stavebního povolení dle čl. IV, bod 2, písm. a) podstatnou smluvní povinností. V případě, že příkazník tuto svou povinnost nesplní, jedná se o závažné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit. Podmínkou splnění předmětné povinnosti příkazníka je předání uzavřených smluv řešících souhlas vlastníků nemovitostí dotčených výše popsanou stavbou příkazcem.
4. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané dle Čl. IX., bod 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.

## **Článek IX.**

### **Záruka**

1. Zhotovitel poskytuje na zhotovenou projektovou dokumentaci záruku v délce 5 let od předání hotového díla objednateli.
2. Záruční doba začne běžet následující den po dni, kdy objednatel převezme řádně zhotovenou dokumentaci bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě závazku (projektové dokumentace) do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.
4. V případě, že projektová dokumentace nebude zhotovena řádně v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost zhotovitele za vadné plnění řešena dle zákona č. 89/2012 Sb.

## **Článek X. Závěrečná ustanovení**

1. V ostatním se právní vztahy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smlouvu o dílo i příkazní smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.
3. Smlouva o dílo a příkazní smlouva je platná a účinná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. Tato smlouva bude objednatelem - příkazníkem zveřejněna v registru smluv postupem dle z.č.340/2015 Sb.
6. Ke splnění závazku z příkazní smlouvy udělí příkazce příkazníkovi písemnou plnou moc.
7. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu obou smluv porozuměly.

Ve Zlíně dne 21.11.2016

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Kamil Prokůpek  
jednatel