
Dopravní podnik města Pardubic, a.s. IČO 63217066, sídlem Teplého 2141, 532 20, Pardubice,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích, pod spis. zn. B 1241,
číslo účtu 19-237 293 0267/0100
zastoupený Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva
na straně objednatele
a
PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532,
číslo účtu 19-2521230257/0100
zastoupený Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva 
na straně zhotovitele
uzavírají tuto
Smlouvu o dílo
Účel smlouvy
Účelem smlouvy je zajištění podkladů, které umožní zhotoviteli získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, pro stavbu „Trolejbusová trať Dukla, vozovna – Hlavní nádraží“.
Objednatel deklaruje, že výstavbu trolejbusové trati, která je předmětem projektu, zamýšlí financovat s podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů, přičemž podmínkou podpory je doložení pravomocného územního rozhodnutí pro uvedenou stavbu nejpozději do konce června 2020. Nedodržení tohoto termínu může vést ke zmaření této investiční příležitosti.
Předmět smlouvy
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit dílo spočívající v těchto činnostech:
vypracování studie trolejbusové trati, 
vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (dále jen DUR),
 provedení inženýrské činnost potřebné pro zdárné dokončení územního řízení ke shora uvedené stavbě,
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP),
provedení inženýrské činnost potřebné pro zdárné dokončení stavebního řízení ke shora uvedené stavbě.
Zhotovitel je povinen při zhotovování díla respektovat technické požadavky objednatele vymezené přílohou č. 1 této smlouvy – technickou specifikací trolejbusové trati, jakož i další pokyny objednatele udílené ve smyslu § 2592 občanského zákoníku. Odchýlení od technické specifikace je možné se souhlasem objednatele v případě, kdy se řešení vycházející z technické specifikace ukáže jako nemožné či nevhodné nebo v případě, kdy zhotovitel navrhne lepší řešení, než vyplývá ze studie a technické specifikace. Odchylka musí být vždy odsouhlasena objednatelem.
Zhotovitel musí při své činnosti dle této smlouvy usilovat o co nejmenší zábory cizích pozemků projektovanou stavbou a o optimalizaci ekonomické náročnosti projektované stavby. 
Zhotovitel musí při zhotovování díla zohledňovat záměr statutárního města Pardubice „terminál B“ a případně další stavební záměry v dotčeném území, o kterých zhotovitele objednatel informuje (dále jen související stavební záměry). Zhotovitel je tak zejména povinen respektovat výsledky koordinační činnosti se souvisejícími stavebními záměry zajištěné objednatelem před uzavřením této smlouvy (zejména polohy stožárů) a po uzavření této smlouvy sám koordinovat projekční práce se souvisejícími stavebními záměry.
Objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit dohodnutou cenu za dílo a za obstaranou inženýrskou činnost. 
Požadavky na zpracování studie
Předmětem studie trolejbusové trati je nalezení technického řešení výstavby trolejbusové trati, včetně jeho majetkoprávního prověření ve vztahu k pozemkům dotčených realizací trati. Zhotovitel je při návrhu technického řešení povinen minimalizovat zásahy do pozemků ve vlastnictví soukromoprávních subjektů. Součástí studie bude vymezení pozemků dotčených realizací trati.
Součástí studie musí být návrh způsobu napájení, při němž bude zpracovatel vycházet z přílohy č. 1 této smlouvy, ale posoudí i případné alternativní v úvahu připadající možnosti. Návrh napájení doloží energetickými výpočty.
Součástí studie bude posouzení způsobu napojení projektované trolejbusové trati na stávající trolejbusové trati v uzlu Dukla vozovna, a to zejména posouzení proveditelnosti levého odbočení z nové trolejbusové trati do vozovny objednatele za současného zachování točny před vozovnou objednatele.
Součástí studie bude vymezení potřebných přeložek podzemních a nadzemních sítí a posouzení jejich proveditelnosti.
Součástí studie bude rovněž vypracování oznámení záměru pro provedení zjišťovacího řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí (v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb.) 
Požadavky na projektové práce
Veškeré práce budou provedeny v rozsahu odpovídajícímu předpokládanému účelu a využití za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu příslušných norem, vyhlášek a prováděcích předpisů (bezpečnostní, hygienické a požární) platných v době zhotovení díla, dále v souladu se stavebním zákonem a navazujícími vyhláškami a s předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení. Projektová dokumentace stavby musí odpovídat podmínkám zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášek č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a zákona č.266/1994 Sb. o dráhách.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními normami a dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy.
Projektové práce budou vycházet ze zpracované studie. Pokud se při projektových prací zjistí, že řešení předpokládané studií není z jakéhokoliv důvodu možné, zavazuje se zhotovitel zpracovat po projednání s objednatelem alternativní způsob řešení.
Součástí dokumentace budou energetické výpočty pro nový projektovaný úsek a výpočty tahových sil působících na jednotlivé stožáry nebo jiné opory. 
Součástí dokumentace ve stupni DUR bude orientační položkový rozpočet (odhad nákladů) pro realizaci stavby, součástí dokumentace ve stupni DSP pak bude výkaz výměr a podrobný položkový rozpočet pro realizaci stavby.
 Součástí dokumentace budou projekty potřebných přeložek podzemních a nadzemních sítí, které bylo možné na základě dostupných informací v průběhu zpracování cenové nabídky na předmět smlouvy dle článku II. této smlouvy předpokládat, jakož i nutné odlesnění podél trolejového vedení.
Projektová dokumentace ve stupni DUR, bude předána ve čtyřech papírových vyhotoveních, dokladová část, zahrnující též vyjádření dotčených subjektů, bude předána ve dvou vyhotoveních. Projektová dokumentace ve stupni DSP včetně výkazu výměr bude předána v šesti vyhotoveních, dokladová část ve stupni DSP a kontrolní rozpočet projektanta pak ve dvou vyhotoveních. Projektová dokumentace daného stupně bude vždy předána též v digitální podobě na datovém nosiči. 
Inženýrská činnost
Zhotovitel zajistí projednání a odsouhlasení DUR a DSP, s dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a jinými veřejnoprávními subjekty stavbou dotčenými, a to za účelem zdárného dokončení územního a stavebního řízení k předmětné stavbě.  V případě nutnosti vypořádání majetkových práv dotčených subjektů zajistí zhotovitel též předjednání způsobu vypořádání těchto práv tak, aby bylo možno získat souhlasné stanovisko daného subjektu. V případě, že z jakéhokoliv důvodu neležícího na straně zhotovitele, nebude možné získat souhlasné stanovisko dotčeného subjektu, doloží tuto skutečnost zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu, a to písemnou formou.
Povinnost předjednání majetkového vypořádání se nevztahuje na dotčené pozemky ve vlastnictví soukromoprávních subjektů. Projednání s těmito subjekty si zajistí sám objednatel. 
Po schválení DUR objednatelem a předání této části díla zhotovitel připraví žádost o vydání územního rozhodnutí. Zhotovitel zajistí objednateli též veškerou potřebnou podporu a součinnost v územním řízení.
Po schválení DSP objednatelem a předání této části díla zhotovitel připraví žádost o vydání stavebního povolení. Zhotovitel zajistí objednateli též veškerou potřebnou podporu a součinnost ve stavebním řízení.
Žadatelem o vydání územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení, bude objednatel.
Provedení díla
Zhotovitel se zavazuje provést část díla spočívající ve vypracování studie, včetně oznámení záměru pro zjišťovací řízení, nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy tato smlouva nabude účinků. V případě, že nebude možné uvedený termín dodržet nikoliv z důvodu na straně zhotovitele, bude výše uvedený termín plnění na základě dohody obou smluvních stran adekvátně prodloužen.
Zhotovitel se zavazuje provést část díla spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a zajištění inženýrské činnosti pro územní řízení nejpozději do tří měsíců od předání a převzetí vyhovující studie. V případě, že nebude možné uvedený termín dodržet nikoliv z důvodu na straně zhotovitele, bude výše uvedený termín plnění na základě dohody obou smluvních stran adekvátně prodloužen.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a zajištění inženýrské činnosti pro stavební řízení nejpozději do 4 měsíců od předání části díla spočívající ve vypracování DUR a související inženýrské činnosti. V případě, že nebude možné uvedený termín dodržet nikoliv z důvodu na straně zhotovitele, bude výše uvedený termín plnění na základě dohody obou smluvních stran adekvátně prodloužen.
V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla a provedením dalších činností sjednaných touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny sjednané za příslušnou část díla za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu tím není dotčen.
Součinnost stran při provádění díla
Zhotovitel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy svolá vstupní jednání s objednatelem. Z tohoto jednání bude zhotovitelem pořízen zápis. 
Navržená řešení projevující se ve studii a projektové dokumentaci budou v průběhu zpracování pravidelně konzultována s objednatelem, zhotovitel se bude při zhotovování díla řídit pokyny objednatele. Studie a projektová dokumentace v každém stupni, bude před předáním díla předložena objednateli ke schválení.
Objednatel se zavazuje poskytovat součinnost při inženýrské činnosti, tedy zejména bez prodlení uzavírat smlouvy nutné k vypořádání majetkových práv dotčených subjektů, jak bude toto vypořádání nezbytné pro získání souhlasného stanoviska dotčeného subjektu pro územní nebo stavební řízení.  
Nedohodnou-li se strany jinak, probíhají veškerá jednání v sídle objednatele.
Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli informaci o termínu nabytí právní moci územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení, na který se váže uhrazení části ceny díla dle článku IX., odstavce 7), a to nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení této informace. 
Předání a převzetí díla
Dílo zhotovitel předá zástupci objednatele v sídle objednatele.
Objednatel není povinen dílo převzít dříve, než budou vypořádány veškeré jeho připomínky vycházející z požadavků na dílo vyplývajících z této smlouvy, případně upravené pozdější dohodou stran.
O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis. Převezme-li objednatel dílo s výhradami, bude součástí zápisu též soupis vad díla a dohoda o jejich odstranění včetně termínů.
 
Cena a platební podmínky
Za zpracování studie včetně oznámení záměru pro zjišťovací řízení je objednatel povinen zaplatit cenu 376 000 Kč.
Za dílo ve stupni DUR, tj. za vypracování projektové dokumentace DUR a inženýrskou činnost v tomto stupni, je objednatel povinen zaplatit cenu 377 700 Kč, z toho 329 700 Kč za projektové práce a 48 000 Kč za inženýrskou činnost.
Za dílo ve stupni DSP, tj. za vypracování projektové dokumentace DSP a inženýrskou činnost v tomto stupni, je objednatel povinen zaplatit cenu 195 000 Kč, z toho 156 000 Kč za projektové práce a 39 000 Kč za inženýrskou činnost.
Součástí ceny za dílo nejsou správní poplatky za vydání územního rozhodnutí ani stavebního povolení. Náklady s tím spojené jdou k tíži objednatele, který je dle článku V, odstavce 5 této smlouvy žadatelem o vydání územního rozhodnutí (UR) i stavebního povolení (SP).  
Cena je sjednána bez DPH, kterou zhotovitel ke konečné ceně přičte podle aktuální zákonem stanovené sazby.
Takto sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
Část ceny odpovídající ceně za vypracování studie je splatná nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí studie.
Část ceny ve výši 80% z ceny za projektové práce a inženýrskou činnost v daném stupni (DUR nebo DSP) je splatná na základě faktury do 30 dnů od předání a převzetí díla (části díla v daném stupni), je-li dílo převzato bez výhrad. Pokud je dílo převzato s výhradami, je tato část ceny splatná do 30 dnů od odstranění vytýkaných vad.
Část ceny ve výši 20% z ceny za dílo v daném stupni je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení, k projektované stavbě. Pokud bude územní řízení, resp. stavební řízení, pravomocně zastaveno vinou objednatele nebo na základě nepředvídatelných skutečností, je tato část ceny splatná do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o zastavení řízení. Pokud objednatel nepodá žádost o územní rozhodnutí, resp. o stavební povolení, ani na část projektované stavby nejpozději do tří měsíců od převzetí díla, je tato část ceny splatná do čtyř měsíců od předání díla.
Podmínkou splatnosti každé části ceny je, že zhotovitel na příslušnou část ceny vystaví a objednateli nejpozději 14 dní před splatností doručí fakturu, která musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými daňovými předpisy. Je-li faktura doručena později než 14 dní před splatností příslušné části ceny, odkládá se splatnost tak, že nastane 14. den po doručení faktury. Je-li faktura neúplná nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k doplnění nebo opravě, lhůty splatnosti se pak vztahují k doručení opravené faktury objednateli. 
Odpovědnost za vady a záruka
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel dále zodpovídá za to, že navržené řešení obsažené v předaném díle bude technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují k zpracovávanému dílu a že bude odpovídat požadavkům objednatele na projektované stavby.
Zhotovitel na dílo poskytuje záruku po dobu realizace stavby, nejdéle však 60 měsíců ode dne předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky předané projektové dokumentace. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
Smluvní strany se dohodly, že po záruční dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady do 30 dnů od nahlášení objednatelem. Objednatel je povinen vady reklamovat písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.
Reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud je odeslána objednatelem nejpozději v poslední den záruční doby. 
V případě, že reklamované vady znamenají podstatné porušení smlouvy, tj. jedná se o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu nebo jsou v rozporu s platnou legislativou, může objednatel také od smlouvy odstoupit. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy musí obsahovat popis zjištěných vad, požadavek na odstoupení a musí být doručeno prokazatelně zhotoviteli.
Odstoupení od smlouvy
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že dosavadní výsledky díla budou nasvědčovat závěru, že trolejbusovou trať nebude možné z jakéhokoliv důvodu realizovat. 
V případě odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce je objednatel povinen provést vyúčtování dosud provedených prací a zhotovitel je povinen uhradit částku připadající na práce již vykonané.
Závěrečné ustanovení
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem a že disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám nebo doplňkům nebo k rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, které zhotovitel ocení. Veškeré takové změny musí být objednatelem technicky projednány se zhotovitelem. O těchto změnách uzavřou smluvní strany písemný dodatek smlouvy o dílo, ve které dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a ceny díla.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho tuto smlouvu ve třech stejnopisech podepisují.
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