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Zavazny navrh SMLOUVY O DILO ¢. SMLO-161/1073/600/20/2019
na zhotoveni dila

,Rekonstrukce mostu ev.¢. 3542-4 Ceska Rybna“

kterou uzavrely nize uvedeného dne, mésice a roku tyto smluvni strany:

|.Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Miroslavem Némcem - feditelem
Se sidlem: Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53
ICO: 00085031

DIC: CZ00085031

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil Pr,
vlozka 162

Bankovni spojeni:

Cislo u&tu:

E-mail:

Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:

Ing. Miroslav Némec - feditel

*jmenovany zastupce statutarniho organu

lenovany zastupce statutarniho
organu

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

hnicky naméstek

- vedouci oddéleni pfipravy staveb

Osoby opravnéné k provadéni zapislti a podepisovani stavebniho deniku a k pfedani
stavenisté a k podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby:

i technicky nameéstek
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prispévkovych a dotacnich program(
technik

(déle jen ,,Objednatel”)

Nazev: Spole€nost most Ceska Rybnéa 3542-4 2019-MT-28

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlici
(déle jen ,,Zhotovitel®)

Vedouci spole¢nik: MADOS MT s.r.o.

Zastoupeny: Ing. Ivo Muthsam, jednatel spoleCnosti
Se sidlem: Lupenice 51,517 41 Kostelec nad Orlici
ICO: 25297899

DIC: CZz25297899

Pravnickd osoba zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci
Krélové, oddil C, vlozka 13982

Bankovni sr
Cislo ustu:

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych: Libor Janecek, vyrobni feditel

Osoby opravnéné k vedeni a podepisovani stavebniho deniku: Marek Mazura

Osoby opravnéné k prevzeti stavenisté a podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti stavby:
Marek Mazura

Druhy spole€nik: SaM silnice a mosty Litomysl a.s.

Zastoupeny: Ing. Irena AndrSov4, Clen predstavenstva
Bc. Libor Kabele, ¢len pfedstavenstva

Se sidlem: Sokolovska 94, 570 01 Litomysl

ICO: 25274104

DIC: CZ25271404

Pravnick& osoba zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci
Kralové, oddil B, viozka 1633
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1.1.

1.2

13.

14.

15.

1.6.

1.7.

18.

19.

Bankovni spojj
Cislo

E-mai
Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych: Bc. Libor Kabele, €len predstavenstva

(dale jen ,,Zhotovitel")

I. Zakladni ustanoveni a ucel smlouvy

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik
(dale jen ,,Obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena
se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, ze jejich identifikacni Gdaje uvedené v této smlouveé jsou
v souladu se skute€nosti v dobé& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze
zmény dotéenych Udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi
zméné identifikaénich Gdajl smluvnich stran véetn& zmény G¢tu neni nutné uzavirat
ke smlouvé dodatek. V pfipadé zmeény uctu Zhotovitele je Zhotovitel povinen dolozit
vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho
Ustavu; stanovi-li tak zakon ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdé&jSich predpist (dale jen ,,Zakon o DPH*), musi byt novy Géet bankovnim G&tem
zverejnénym ve smyslu tohoto Zakona o DPH.

Smluvni strany prohlasuji, Zze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

Zhotovitel prohla3uje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou plnéni, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci plnéni
a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro
realizaci plnéni za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v &i. lll. této smlouvy.

Ucelem smlouvy je rekonstrukce mostu ev.&. 3542-4 Ceska Rybna.

Pfedpokladad se, ze predmét smlouvy bude spolufinancovan ze Statniho fondu
dopravni infrastruktury.

Tato smlouva je uzaviena v navaznosti na vysledek zadavaciho fizeni na vefrejnou
zakazku s ndzvem ,,Rekonstrukce mostu ev.€. 3542-4 Ceskad Rybna“ (déale jen
»Verejna zakazka"), které bylo realizovano Objednatelem v pozici zadavatele vefejné
zakazky podle zakona €. 134/2016 Sh., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdg&jsich predpist (dale jen ,,ZZVZz").

Pojmy s velkymi pocateCnimi pismeny definované v této smlouvé maji vyznam, jenz
je jim ve smlouvé pripisovan. Pro vylouc€enijakychkoliv pochybnosti se smluvni strany
dale dohodly, ze:
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a)

b)

v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni smlouvy budou tato

ustanoveni vykladana tak, aby v co nejSirSi mife zohlednovala ucel Verejné
zakazky vyjadfeny v zadavaci dokumentaci a smlouveé;

Zhotovitel je vazan svou nabidkou predlozenou Objednateli v rdmci zadavaciho
fizeni na Verejnou zakazku, kterd se pro Gpravu vzajemnych vztah( vyplyvajicich
ze smlouvy pouzije subsidiarné.

II. Prfedmét smlouvy

11.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svlj naklad a nebezpeéi stavbu
,,Rekonstrukce mostu ev.&. 3542-4 Ceska Rybna“ (dale jen ,,Stavba“) v rozsahu

dle:

- Projektove dokumentace pro provedeni stavby zpracované spolecnosti TOP CON
SERVIS s.r.0., Ke Stirce 1824/56, 182 00 Praha 8, IC: 452 74 983, ktera tvori prilohu

¢. 1 této smlouvy;

- predpis( upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,,Dilo").

112. Soucéasti Dila je také:

zajisténi dopravné inzenyrského rozhodnuti (dale také jen ,,DIR);

projekt a realizace dopravné inzenyrskych opatfeni (dale také jen ,DIO") - prace
budou provadény za Caste¢né dopravni uzavirky;

vyhotoveni projektové dokumentace skuteCného provedeni stavby a
geodetického zamérfeni stavby vcetné geometrického planu. Projektova
dokumentace skute¢ného provedeni Stavby a geodetické zaméfeni Stavby
budou Objednateli dodany také v elektronické podobé, a to na CD ROM
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xIs, pro skenované dokumenty
*.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. (geodetické zaméreni
bude vyhotoveno v digitalni formé - referencni systém Bpv), ve tfech
vyhotovenich;

zpracovani podrobné pasportizace prilehlych objektd (domd, oploceni apod.)
a nasledné repasportizace po skonceni stavby ve tfech vyhotovenich vcetné
elektronické podoby na CD;

zajisténi informovani pfimo dotCenych fyzickych a pravnickych osob o dobé
trvani, misté a rozsahu praci provadénych na opravovaném Useku Stavby, a to
nejpozdeji 7 pracovnich dni pred zahajenim praci;

zpracovani zpravy o pribéhu stavby véetné& fotodokumentace ve 3 vyhotovenich
vcetné elektronické podoby na CD;

Stavba bude oznacCena dvéma informacnimi plechovymi/plastovymi tabulemi na
podstavcich o rozmérech 2*1 m s textem ,Akce je financovana z prostiedki
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Statniho fondu dopravni infrastruktury - ,,Rekonstrukce mostu ev.C. 3542-4
Ceskéa Rybna* tabule bude dale obsahovat logo SFDI, oznaceni Objednatele
(Sprava a Uudrzba silnic Pardubického kraje) v€etné jeho loga, oznaceni
Zhotovitele vcetné jeho loga, oznacCeni stavbyvedouciho vcetné telefonniho
kontaktu, oznaceni projektanta v€etné telefonniho kontaktu a pfipadného loga,
termin realizace, oznaceni koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (dale jen ,Koordindtor BOZP*) vcetné telefonniho kontaktu,
oznaceni technického dozoru investora v€etné telefonniho kontaktu;

e povinnost Zhotovitele provést vytyCeni prostorové polohy Stavby pred jejim
zahdjenim odborné zpUsobilymi osobami a ovéfeni vysledku vytyGeni Gfedné
opravnénymi zemémeérickymi inzenyry;

e povinnost Zhotovitele vést stavebni denik stavby;

= povinnost Zhotovitele provadét pribé&zné testy a komplexni zkou$ky dle planu
fizeni a kontroly jakosti;

e zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlaStnimu uzivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych pfredpist, bude-li potiebné;

e zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni v€etné projednani
s prisluSnymi spravnimi organy, bude-li potfebné;

» osazeni a Udrzba dopravniho znaceni v priibéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace doasného dopravniho znacéeni, véetné& uvedeni do plvodniho
stavu a vraceni jejich spravci, bude-li potfebné;

e vybudovani a zajiSténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potfebami
Zhotovitele, dokumentaci pfedanou Objednatelem, pozadavky Objednatele
a s platnymi pravnimi pfedpisy, v€etné pripadného zajisténi ohlaseni dle zakona
¢. 183/2006 Sbh., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,Stavebni zakon*);

e zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace Stavby;

- pfedani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho
odstranéni nebo vyuziti v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech
a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
»Zakon o odpadech®); o zplsobu nakladani s odpadem bude Objednateli
pfedlozen pisemny doklad vystaveny pfisluSnou opravnénou osobou podle
Zakona o odpadech;

 navrh provoznich Fadl a technickych zafizeni, dodavka v3ech dokladd
o zkouskach, revizich, atestech a provoznich navodi a pfedpis( v éeském jazyce
(vSechny doklady ve 2 vyhotovenich) v€etné zaskoleni obsluhy, bude-li potfebné;

- predani v3ech dokladd a naleZitosti umoZiujicich zahajeni fizeni, pfipadné
jiného postupu dle Stavebniho zadkona, na zakladé kterého bude mozno zapocit
s trvalym uzivanim Stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudacni souhlas nebo
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11.3.

114,

115.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

bylo mozno Stavbu trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu (fadu se
zapocetim uzivani dle Stavebniho zdkona;

» zfizeni deponie materialll tak, aby nevznikly zadné S3kody na sousednich
pozemcich;

» provedeni prfedepsanych zkou3ek dle platnych pravnich pfedpist a technickych
norem, uspésné provedeni téchto zkousSek je podminkou k prevzeti Dila;

» zajisténi bezpeénych prechodl a prejezdl pres vykopy pro zabezpedeni pfistupu
a prijezdu k objektdim;

» udrzovani Stavbou dotéenych povrchd, zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci
a vyjezd( ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plvodniho stavu,

e zajisSténi ochrany proti Sifeni prasSnosti a nadmérného hluku;

» provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych doplfiujicich prizkuma
souvisejicich s provedenim Dila;

e zajisténi zpracovani vSech pripadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro
provedeni Dila;

» hlaSeni archeologickych nalezd v souladu se zdkonem €. 20/1987 Sb., o statni

~ s

pamatkové pédi, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stavba bude realizovana v jedné etapé vystavby a Objednateli bude Dilo pfedano jako
jeden celek.

Projektova dokumentace pro vybér Zhotovitele a pro provadéni Stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prlibé&hu realizace Dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji Zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy
platnymi v Ceské republice v dobé& provadéni Dila. Pro provedeni Dila jsou zavazné

viechny platné normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje priib&zné& provadét veskeré potfebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametr(i predmétu Dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veSkeré cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim Dila
nutné pro vydani kolaudacniho souhlasu pro Stavbu, zejména vyfizovani veSkerych
povoleni, prekopt, zaborl, souhlasll, oznameni apod.

Objednatel se zavazuje dokonéené Dilo bez vad a nedodélkd branicich jeho fadnému

uzivani prevzit a zaplatit za né Zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. lIl.
této smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani Dila se rozumi pouze
drobné ojedinélé vady a drobné ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani pfedmétu Dila funkéné nebo esteticky, ani uzivani
predmétu Dila podstatnym zplsobem neomezuiji.

Pfipadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi
dodatky smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavreni prislusného dodatku
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11.10.

1.1

ke smlouvé. Nezbytnym predpokladem uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je
zadani vicepraci v souladu se ZZVZ, pripadné jinym pravnim predpisem nahrazujicim
ZZNZ.

Smluvni strany prohlasSuji, Zze pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoznym
a Zze smlouvu uzaviraji po peélivém zvazeni vSech moznych disledki. Zhotovitel
prohlaSuje, Zze prozkoumal mistni podminky na stavenisSti a ze prace mohou byt
dokonéeny zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

M. Cena dila a platebni podminky

Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za fadné provedené Dilo, byla
sjednana na zakladé vysledku zadavaciho Fizeni Verejné zakazky a dohody
smluvnich stran a Cini:

4 090 000,00 K¢ (Slovy: ¢tyfimilionydevadesattisic korun ¢eskych) bez DPH
(dale jen ,,Smluvni cena”).

DPH cini 858 900,00K¢ (Slovy: osmsetpadesatosmtisicdevétset korun eskych).
Sazba DPH je 21 %.

Cena vcetné DPH c¢ini 4 948 900,00 K¢ (Slovy:
CtyfimilionydevétsetcCtyficetosmtisicdevétset korun Ceskych).

Uvedena Smluvni cena za Dilo bez DPH je cenou nejvySe prfipustnou, kterou nelze
prekroCit, a kterd zahrnuje veSkeré naklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti
s provadénim Dila. DPH bude fakturovano podle Zakona o DPH. Zhotovitel odpovida
za to, Zze sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, ze Zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit Objednateli veSkerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

Uvedenou cenu za Dilo je mozné ménit pouze:

a) v pfipadé zmény vySe DPH v dlsledku zmény pravnich pfedpisi. V pfipadé&, Ze
dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvni cené za Dilo bez
DPH povinen Uc¢tovat DPH v platné vySi. Smluvni strany se dohodly, Ze
v pfipadé zmény ceny Dila v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek;

b) nebude-li néktera ¢ast Dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude
cena za Dilo snizena, a to odectenim veSkerych nakladl na provedeni téch
Casti Dila, které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace
budou odeéteny ve vy3i souctu veskerych odpovidajicich poloZzek a naklad(
neprovedenych dle polozkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky Zhotovitele
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111.2.
111.3.

1114,

1115.

1116.

1117

1118.

podané na predmét plnéni v ramci zadavaciho fizeni Vefejné zakazky (dale jen
..PoloZzkovy rozpocet"),

c) priétenim veskerych nakladl na provedeni t&ch &asti dila, které Objednatel
nafidil formou vicepraci provadét nad rdmec mnozstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo Polozkovém rozpoctu.

Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz
i jakékoliv pfekroCeni ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vzdy pfedem
sjednany dodatkem k této smlouvé, neni-li ve smlouvé stanoveno jinak.

Zalohy na platby nejsou sjednany.

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zakladé
Zhotovitelem uplatnénych dilé¢ich danovych dokladU/faktur a koneéného danového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené nalezitosti podle smlouvy a na zakladé
podminek déale v této smlouvé specifikovanych.

Lhita splatnosti dariovych dokladd/faktur je 30 kalendafnich dnl ode dne
prokazatelného doruceni danového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnimi
stranami Objednateli.

Nebude-li na dafovém dokladu/faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit
fakturovanou Castku vzdy na ten uUcet Zhotovitele, ktery je spravcem dané zverejnén
zpUsobem umoziujicim dalkovy pfistup dle 8109 odst. 2 pism. ¢) Zakona o DPH.
Jestlize bude na danovém dokladu/faktufe uveden jiny ucet Zhotovitele, nez takto
zverejnény, bere Zhotovitel na védomi, Zze Objednatel je bez dalSiho opravnén zaplatit
na uvedeny Ucet pouze fakturovanou ¢astku bez DPH; Objednatel v takovém pfipadé
zaplati DPH primo na ucCet spravce dané. O takovémto postupu Objednatel
dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

Pokud je v okamziku fakturace o Zhotoviteli zvefejnéna zplsobem umozZiiujicim
dalkovy pfistup skute€nost, Ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ruceni dle 8109
odst. 3 Zakona o DPH, bere Zhotovitel na védomi, Zze Objednatel je bez dalSiho
opravnén zaplatit na (Cet Zhotovitele pouze fakturovanou castku bez DPH,;
Objednatel v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na UCet spravce dané. O takovémto
postupu Objednatel dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

Danovy doklad/faktura musi obsahovat vSechny nélezitosti fadného ucetniho
a danového dokladu ve smyslu pfislusnych pravnich predpisti, zejména Zakona
o DPH, a dle pozadavkd Objednatele stanovenych touto smlouvou. V pfipadé, Ze
danovy doklad/faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je Objednatel opravnén ji
vratit ve Ih(té splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni
se splatnosti. Lhlta splatnosti po¢ina béZet znovu od opétovného doruéeni nalezité
dopInéného ¢i opraveného danového dokladu/faktury Objednateli.

V souladu se Zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni v rozsahu
skute€né provedeného plnéni za kalendafni mésic. DilCi plnéni odsouhlasené
Objednatelem v soupisu skute¢né provedenych praci v rozsahu dil¢iho pIlnéni dle

harmonogramu realizace dila, ktery tvorfi pfilohu €. 3 této smlouvy, a zjiStovaciho



© I Sfd I Sprava a udrzba silnic

Pardubického kraje

STATNI fond dopravni
INFRASTRUKTURY

111.9.

111.10.

111.11.

111.12.

111.13.

IV.1.

Iv.2.

IvV.3.

V.4,

protokolu se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné posledni
pracovni den kalendarniho mésice. Zhotovitel vystavi na mésicni zdanitelné plnéni
dilcéi danovy doklad/fakturu, v€etné DPH, jejiz nedilnou soucasti bude soupis
provedenych praci v rozsahu dil¢iho pIlnéni dle harmonogramu realizace dila, ktery
tvori pfilohu ¢. 3 této smlouvy, a zjiStovaci protokol, tj. sepis provedenych praci,
poskytnutych sluzeb a dodavek, - oboji podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (ij.
podepsané) osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika. VySe dilciho dafového
dokladu/faktury v K€ bude odpovidat souctu ocenénych provedenych dodavek, praci
a sluzeb. Vyse dil¢ich danovych dokladl/faktur nepfesahne 90 % ceny Dila. Zbyvajici
c¢ast ceny Dila uhradi Objednatel Zhotoviteli na zakladé konec¢ného danového

dokladu/faktury.

ZjiStovaci protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli pfedatjak v pisemné,
tak v elektronické podobé v datovém formatu XC4. Podrobnosti tykajici se struktury
Gdaji a metodiky formatu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

Pravo Zhotovitele na vystaveni konec¢ného danového dokladu/faktury vznika az po
podpisu protokolu o pfedani a prevzeti Dila obéma smluvnimi stranami a odstranéni
vad a nedodélkll, s nimiZz bylo Dilo pfevzato. Pfilohou kone&ného darového
dokladu/faktury bude soupis vSech uhrazenych darnovych dokladd/faktur.

Objednatel je opravné&n pozastavit financovani v pfipadé, Ze Zhotovitel bezdlvodné
pferusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci,
smlouvou nebo pokyny Objednatele.

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vymérené Ci
stanovené spravcem dané Zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou
DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

Danovy doklad/faktura je povazovan za uhrazeny okamzikem odepsani fakturované
Castky z uctu Objednatele.

IV. Termin plnéni, misto pIlnéni, podminky plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo ve |hdté do 90 kalendafnich dnl od predani
stavenisté Zhotoviteli a nejpozdéji posledni den IhGty dokonené Dilo pFedat
Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dilo vsouladu s Casovym
harmonogramem, jez tvori pfilohu ¢. 3 této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén Dilo predat pred sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel
neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu s pfedCasnym
plnénim je osoba opravnéna jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Mistem pInénije: most ev.¢. 3542-4 Ceska Rybna.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude
jednano o moznosti preruSeni bé&hu Ihat dle odst. IV.1 tohoto ¢&lanku smlouvy.
Omezeni postupu praci dle tohoto odstavce bude posuzovano ve vztahu k moznosti
provadéni Dila dle pfedepsanych technologickych postup. Doba, na kterou se
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prerusi béh lhdt dle odst. IV.1 tohoto &lanku smlouvy, bude zahajena zapisem do
stavebniho deniku a ukoncena vyzvou Objednatele k opétovnému zahjeni praci,
uvedenou ve stavebnim deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt
odsouhlaseny a podepsany smluvnimi stranami. PferuSeni doby pInéni sjednané vySe
uvedenym zplsobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

Stejny postup plati i pro pfipadné omezeni postupu praci z diivodu realizace preloZzek
inzenyrskych siti souvisejicich se Stavbou a realizovanych jinymi subjekty na zakladé
samostatnych smluv mezi Objednatelem a vlastniky (provozovateli) dotCenych
inzenyrskych siti.

V pripadé, Ze Koordinator BOZP, osoba vykonavajici za objednatele inzenyrsko -
investorskou cinnost na stavbé (déale jen ,,Osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika“), Objednatel nebo jina ktomu opravnéna osoba (napf. oblastni
inspektorat prace) prerusi prace na stavenisti z dvodu poruSeni pravidel bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci, toto preruseni nebude mit vliv na Ihty pInéni Dila uvedené
v odst. IV.1 tohoto ¢lanku smlouvy.

Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu provadéni Dila rozhodnout z divodu
nedostatku finanénich prostiedk o pferuSeni provadéni praci na Dile. Zhotovitel
v takovém prfipadé bez zbyte€ného odkladu po doruceni pisemného rozhodnuti
dle pfedchozi véty prerusi provadéni praci na Dile a provede nezbytné zabezpecovaci
prace tak, aby bylo zabranéno pfipadnym Skodam na rozpracovaném Dile. O dobu
preruseni provadéni praci na Dile se prodiuzuje Ihlta pro spinéni Dila. Zhotovitel je
povinen zahdjit provadéni praci na rozpracovaném Dile neprodlené po obdrzeni
pisemného pokynu Objednatele. PferuSenim provadéni praci na Dile neni dotCena
povinnost Zhotovitele zajistit hlidani stavenisté.

V. Bankovni zaruka, prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

K zajisténi svého zavazku fadného dokonéeni Dila ve sjednané Ih(té je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli bankovni zaruku za fadné dokonceni Dila. Zhotovitel
je povinen nechat si vystavit bankovni zaruku bankou, ktera byla zfizena a provozuje
¢innost podle zakona ¢. 21/1992 Sh., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpisd, a to
bankovni zaruku zajiStujici naroky Objednatele za fadné dokonceni Dila za podminek

stanovenych touto smlouvou a ve sjednané Ih(té (dale jen ,,Bankovni zaruka®).

Zhotovitel je povinen mit sjednanou Bankovni zéruku nejpozdéji ode dne
predchéazejiciho predani stavenisSté po zbyvajici dobu provadéni Dila, prodlouzenou
nejméné o 30 kalendainich dnl po dni fadného predani a prevzeti Dila. Original
Bankovni zaruky bude predan Objednateli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté
a Objednatel jako opravnéna osoba ji bude mit v drzeni po celou dobu provadéni Dila.

Bankovni zaruka musi byt vyslovné vystavena jako neodvolatelnd, splatnd na prvni
vyzadani a bezpodminecnd, zejména bez moznosti banky uplatnit jakékoliv namitky a
bez nutnosti vyzvy véfitele (Objednatele) dané dluznikovi (Zhotoviteli) k pInéni jeho
povinnosti v pfipadé nesplnéni kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto
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Smlouvou, pficemz banka je povinna plnit bez namitek a na zakladé prvni vyzvy
Objednatele jako opravnéného.

Bankovni zaruka musi byt vystavena na ¢astku minimalné ve vysi 10 % smluvni ceny
v€etné DPH uvedené v odst. 1ll.1 této smlouvy. Bankovni zaruka musi byt udrzovana
v platnosti po celou dobu provadéni Dila prodlouzenou o 30 kalendafnich dnl po
sjednané dobé pro pfedani a prevzeti Dila dle ¢l. IV. této smlouvy.

Objednatel je opravnén cerpat Bankovni zaruku ve vysSi, kterd odpovida vysi splatné
smluvni pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného zavazku Zhotovitele vic¢i Objednateli,
nakladi nezbytnych k odstrané&ni vad Dila, nakladd nahradniho Zhotovitele, $kod
zpUsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, ktera
podle vycisleni Objednatele odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Spolecné s uplatnénim pinéni z Bankovni zaruky oznami Objednatel jako opravnény
pisemné Zhotoviteli vySi pozadovaného plnéni ze strany banky jako povinného.
Zhotovitel se zavazuje dorucit Objednateli novou zarucni listinu ve znéni a vysi shodné
s predchozi zaruéni listinou vZzdy nejpozdé&ji do 14 kalendarnich dnl od kaZzdého
uplatnéni prava ze zaruky Objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepfedlozil novou
Bankovni zaruku dle tohoto odstavce smlouvy, je Objednatel opravnén Bankovni
zaruku Cerpat a ponechat si penézni prostfedky z této Bankovni zaruky jako zadrzné
ke stejnym G&ellim jako Bankovni zaruku.

Origindl listiny Bankovni zaruky a pfipadné zbylé zadrzné véetné arokl dle tohoto
¢lanku smlouvy bude Objednatelem vraceno Zhotoviteli na adresu a Ucet Zhotovitele
do 30 kalendainich dnl ode dne doruceni nové bankovni zaruky platné po celou dobu
zarucni doby (dale jen ,,Bankovni zaruka platna po celou dobu zaru€ni doby*) dle
nize uvedenych ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy Objednateli, pokud Zhotovitel do
tohoto dne odstranil veskeré vady, k jejichz odstranéni jej v souladu s touto Smlouvou
zadavatel vyzval, jinak do 30 kalendafnich dnd od podpisu protokolu o odstranéni
téchto vad obéma smluvnimi stranami.

Pokud by Zhotovitel nepredlozil Bankovni zaruku platnou po celou dobu zaru¢ni doby
dle odst. V.10 této smlouvy, je Objednatel opravnén Bankovni zaruku cCerpat
a ponechat si penézni prostfedky z této Bankovni zaruky jako zadrzné ke stejnym
Gcellm jako je Bankovni zaruka platna po celou dobu zaruéni doby.

Nepredlozi-li Zhotovitel zaru€ni listiny (Bankovni zaruku nebo Bankovni zaruku
platnou po celou dobu zaruc¢ni doby) dle této smlouvy nebo pfeda Objednateli zarucni
listiny odporujici ujednanim této smlouvy, bude takova skute€nost povazovana za
podstatné porusSeni smlouvy. Zhotovitel je vtakovém pfipadé povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysSi 50.000 K& za kazdy i zapoCaty den prodleni
s pfedlozenim Bankovni zaruky nebo Bankovni zaruky platné po celou dobu zarucni
doby. Smluvni pokuta bude Zhotovitelem Objednateli vyplacena do 15 kalendarnich
dnd ode dne vzniku naroku na tuto smluvni pokutu, s tim, Ze odpovédnost za vady v
zarucéni dobé timto zlstava nedotéena.
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Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 21 kalendarnich dnl od predani a prevzeti Dila
pfedat Objednateli Bankovni zaruku platnou po celou dobu zaruc¢ni doby zajistujici
naroky Objednatele v Zaru¢ni dobé vyplyvajici z této smlouvy.

Bankovni zaruka platna po celou dobu zaruc¢ni doby musi byt vystavena na c¢astku
minimalné ve vysi 5% smluvni ceny vcetné DPH uvedené v odst. Ill.1 této smlouvy
s platnosti alespon po dobu Zarucni doby s tim, Ze jeji platnost musi byt udrzovana do
prokazatelného vyporadani viech narokl Objednatele v{gi Zhotoviteli.

Odst. V.1. az V.3. a V.5. az V.6. této smlouvy se pro Bankovni zaruku platnou po celou
dobu zarucni doby pouziji obdobné.

Original listiny Bankovni zaruky platné po celou dobu zaru¢ni doby a pfipadné zbylé
zadrzné vcetné arok( dle tohoto ¢lanku bude Objednatelem vraceno Zhotoviteli na
adresu a Ucet Zhotovitele do 30 kalendarnich dnil ode dne konce Zaruéni doby, pokud
Zhotovitel do tohoto dne odstranil veSkeré vady, k jejichz odstranéni jej v souladu s
touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 kalendarnich dnd od podpisu protokolu
0 odstranéni téchto vad obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel pfedevsim odpovida za spravnost a Uplnost provedeni Dila a za spravnost
a uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouvé, a to podle smlouvy, podle projektové
dokumentace, technologickych predpisdi a postupll, vedkerych platnych norem a
souvisejicich platnych predpisu.

Zhotovitel dale odpovida za to, ze celé Dilo, i kazda jeho jednotliva ¢ast, bude prosto
jakychkoliv vad, at’ uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady,
jestlize neodpovida pozadavklm uvedenym v této smlouvé, zejména neodpovida
vysledku ur€enému ve smlouvé, ucelu jeho vyuziti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné
stanovené smlouvou, dokumentaci, Objednatelem, platnymi pfedpisy nebo nema
vlastnosti obvyklé.

Objednatel mé& pravo z vadného pInéni z vad, které ma Dilo pfi pfevzeti Objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad
vzniklych po prevzeti Dila Objednatelem, pokud je Zhotovitel zptsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicl od prevzeti Dila Objednatelem, ma
se zato, ze Dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dilo zaruku zajakost (dale jen
~Zaruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. Obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na stavebni prace,

b) 36 mésicl na Zivicné préace,

C) 60 mésicl na svislé dopravni znadent,

d) 60 mésicl na vodorovné dopravni znacent,
e) 120 mésicl na izolace,

f) 60 mésicl na ostatni prace a dodavky,

(dale téz ,,Zarucni doba“).
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Zarucni doba zacCina bézet dnem podpisu protokolu o prfedani a prevzeti Dila obéma
smluvnimi stranami. Zaru¢ni doba se stavi po dobu, po kterou nemize Objednatel
Dilo radné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost Zhotovitel.

Vady Dila dle odst. V.17 tohoto ¢lanku smlouvy a vady, které se projevi béhem
Zarucni doby, budou Zhotovitelem odstranény bezplatné.

Veskeré vady Dila bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytecného
odkladu poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného oznameni (za pisemné
oznameni se povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.
Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) e-mail: janecek@madosmt.cz, nebo
b) adresu: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlici, nebo
C) do datové schranky: 77vjqgep.

Vady na Dile Ize uplatnit do posledniho dne Zaruc¢ni doby, pfi€emz i oznameni o vadé
na Dile odeslané Objednatelem v posledni den Zaru¢ni doby se povazuje za vcCas
uplatnéné.

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby pInéni ma
Objednatel.

Zhotovitel zapoéne s odstranénim vady nejpozdé&ji do 5 dnl od doruéeni oznameni
o vadeé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pripadé havarie
zapoCne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 24 hodin od doruceni
oznameni o vadé. Nezapocne-li Zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ih(té,
nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, je Objednatel opravnén
pozadovat pfiméfenou slevu z ceny Dila, zajistit odstranéni vady na naklady
Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sdm. Vada bude odstranéna
nejpozdéji do 10 pracovnich dnl ode dne doruceni oznameni o vadé, v pripadé
havarie nejpozdéji do 48 hodin od doruc¢eni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak.

Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli pfeda pisemné. Na provedenou
opravu poskytne Zhotovitel zaruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.17 tohoto
¢lanku smlouvy.

Odstranéni vady nema vliv na narok Objednatele v(¢i Zhotoviteli na zaplaceni
smluvnich pokut a nahradu Skod souvisejicich s vadami Dila.

Zhotovitel je rovnéz odpovédny za jakékoliv ztraty nebo Skody na Dile ¢i majetku
Objednatele jakozZ i tfetich osob zplsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli
v priibéhu provadéni jakychkoliv praci a sluZzeb pfi pInéni nebo v souvislosti s pInénim
povinnosti podle smiouvy.
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VI. Nebezpeci Skody

Nebezpeci Skody na zhotovovaném Dile nese Zhotovitel v plném rozsahu az do dne
pfevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadll, zavazuje se nezplsobovat Unik
ropnych, toxickych ¢€i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v pIné vySi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani Dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazki
Zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude
mit na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu zplisobenou tretim
osobam vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni s limitem min. 5 mil. K. PojiSténi
musi obsahovat kryti Skod zplsobené na majetku, zdravi tfetich osob véetné kryti
odpovédnosti za financni Skody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu
(pfipadné pojistny certifikat €i jiny srovnatelny dokument) predlozit Objednateli pfed
podpisem této smlouvy; dale pak v pribéhu realizace Dila vzdy na Zadost
Objednatele, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnd od vyzvani.

Zhotovitel se zavazuje, Zze bude mit na vlastni naklady sjednano stavebné-montazni
pojisténi proti vdem rizikm (all risks) na plnou hodnotu budovaného Dila. Pojistna
smlouva musi byt platna po celou dobu provadéni Dila. Zhotovitel je povinen tuto
pojistnou smlouvu (pfipadné pojistny certifikat €i jiny srovnatelny dokument) predlozit
Objednateli na Zadost Objednatele, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnd od vyzvani.

VIl. Préava a povinnosti Smluvnich stran

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ObCanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen do 14 kalendafnich dnll od nabyti G¢innosti smlouvy Objednateli
a Koordinatorovi BOZP pisemné sdélit veSkeré (daje, které jsou predmétem
oznameni o zahajeni praci minimalné v rozsahu ,Pfilohy €. 4 k nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich“, a to zejména odstavci ¢&. 4, 5, 9,10 a 11.

Dilo je provedeno, je-li dokon&eno (ti. Objednateli je pfedvedena zplsobilost Dila
slouzit svému Gc¢elu) a pfedano Objednateli.

Pfedani a prevzeti Dila bude provedeno v misté plnéni dle odst. IV.3 této smlouvy,
a to zplsobem uvedenym v ¢l. XI této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem Dila, je Objednatel.

Zhotovitel ani osoba s nim propojend nesmi za Objednatele vykonavat inzenyrsko-
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investorskou €innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

V pfipravé Upravy €i zmény smlouvy se Zhotovitel zavazuje predlozit veSkeré
podklady pro upravu ¢ zménu smlouvy rovnéz v elektronické podobé a to
v elektronickém datovém formatu XC4. Podrobnosti tykajici se struktury Gdajd
a metodiky formatu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace
a sluzby Zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem
bylo kompletni dilo odpovidajici podminkam stanovenym smlouvou.

Zhotovitel neni opravnén vyuzit pfi plnéni smlouvy poddodavatele pro Cast stavby
spocivajici v provedeni svislé a vodorovné konstrukce na mostnim objektu v
intravilanu, tak jak bylo objednatelem vyhrazeno v zadavacim fizeni pfedchézejicim
podpisu této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén v pribéhu trvani této smlouvy zménit poddodavatele, s jehoz
pomoci prokazal kvalifikaci v zadavacim fizeni Vefejné zakazky. Novy poddodavatel
musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, kterou plvodni poddodavatel prokazal
za Zhotovitele. Zhotovitel je opravnén v pribéhu trvani této smlouvy zménit
poddodavatele uvedené v pfiloze ¢. 5 smlouvy. Zhotovitel je také opravnén v priibéhu
trvani této smlouvy uzavfit nové poddodavatelské zavazky v ramci provadéni Dila.
Zména v osobé poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah podléha
pfedchozimu pisemnému schvaleni Objednatelem. Objednatel vyda pisemny souhlas
se zménou v osobé poddodavatele nebo s novym poddodavatelskym vztahem do 10
kalendarnich dnd od doruceni Zadosti Zhotovitele véetné potiebnych dokladd
Objednateli.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostatecné schopnosti a zkuSenosti s dilem obdobného charakteru, nebo
u nichZ mujsou znamy pfipady, kdy nedostali svym zavazkm, nebo kdy jejich finanéni
a technicka pozice negarantuje spolehlivé pinéni zavazkd ze smlouvy nebo kdy tito
nedisponuji potfebnou kvalifikaci. Objednatel je opravnén odmitnout pfijeti dodavek,
praci nebo sluzeb, k jejichz dodani, provedeni nebo zhotoveni pouzil Zhotovitel
poddodavatele, ktery nespliuje pozadavky tohoto ¢lanku smiouvy.

Za objednatele ma pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodavatele,
odmitnout poddodavatele nebo pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb od nezplsobilého
poddodavatele téz osoba opravnéna jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Jakykoliv vySe uvedeny souhlas Objednatele v zadném pfipadé nezbavuje Zhotovitele
zavazk(, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

Zhotovitel je povinen Dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy a dalSimi podminkami stanovenymi smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci Dila dodrZzovat zejména veskeré ON, CN a bezpe&nostni pfedpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provadénému Dilu a tykaji se
¢innosti  Zhotovitele, bezpecnosti prace, pozarni ochrany a ochrany zivotniho
prostfedi. Zhotovitel se zavazuje zajistit v ramci provadéni Dila pfedevSim vesSkeré
prace dle pozadavkl Objednatele a Uplné a véasné provedeni viech praci nutnych
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pro fadné dokonceni Dila bez vad a dalSi plnéni, jejichz provedeni je pro fadné a
vCasné dokonceni Dila nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného Dila bude
davat schopnost uspokojit stanovené potfeby, t. vyuzitelnost, bezpecnost,
bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu zivotniho prostfedi, pozarni
bezpecnost, hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upraveé, ceskym
technickym normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani Vefejné
zakazky a této smlouvé. Ktomu se Zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy
a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni
o shodé dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné
a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni pozdé&jSich predpisi ajeho provadécich
predpisu.

Zhotovitel odpovida za pozadovanou jakost a kompletnost Dila, za pouzity material,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montaze, stavebnich praci a funkci Dila. Déale
také odpovida za to, ze Dilo ma vlastnosti stanovené projektovou dokumentaci,
platnymi pravnimi predpisy, vSeobecné zavaznymi technickymi pfedpisy, veSkerymi
platnymi technickymi normami, které se vztahuji k ¢innosti Zhotovitele v ramci plnéni
smlouvy, dale vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventualné viastnosti obvyklé.

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti Dila.

Jakost dodavanych materialll a konstrukci bude dokladovana predepsanym
zplsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti Dila.

VIil. Kontrola provadéni dila

Zhotovitel je povinen:

- provést Dilo fadné&, vcas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupl, které
odpovidaji pravnim predpisim CR; Dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim
predpistim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni Dila
a umoznovat uzivani, k némuz bylo ur¢eno a zhotoveno;

e dodrzovat pfi provadéni Dila ujednani této smlouvy, Fidit se podklady a pokyny
Objednatele a poskytnout mu poZzadovanou dokumentaci a informace;

e U(Castnit se na zakladé pozvanky Objednatele vSech jednani tykajicich se
pfedmétného Dila;

e dbat pfi provadéni Dila na ochranu zivotniho prostfedi a dodrzovat platné
technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpisl
tykajicich se ochrany zivotniho prostfedi.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila prostfednictvim povéfenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupclim umoznit v pribéhu
realizace smlouvy kontrolu a vyzkouSeni Dila a jakékoliv jeho ¢asti, v€etné dodavek,
praci, sluzeb, vykrest a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu se
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smlouvou. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika,
autorského dozoru projektanta a vykon cinnosti Koordinatora BOZP a umoznit
osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisté a zajistit jim v ramci zafizeni
stavenisté v pfiméfeném rozsahu podminky pro vykon jejich ¢innosti.

Do 7 pracovnich dnl po nabyti platnosti a G&innosti smlouvy pfeda Zhotovitel ke
schvéleni Objednateli Navrh planu Fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvaleni
Objednatelem stava Planem Fizeni a kontroly jakosti. Objednatelem schvaleny Plan
fizeni a kontroly jakosti mlZe Zhotovitel ménit jen s pisemnym souhlasem
Objednatele. Kontrola a zkousSky dila se budou provadét v souladu s timto planem
jakosti.

Navrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah
a metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu
s harmonogramem realizace Dila a minimalni Ih(ty pro informovani Objednatele pied
provedenim kontroly nebo zkousSky. V zavislosti na konkrétnich podminkéach je kromé
toho tfeba v Navrhu planu fizeni a kontroly jakosti fesit i otazku vzorkd podléhajicich
zkouskdm nebo kontrolam. Zvlastni pozornost musi byt také vénovana kontrole
zakryvanych €i znepfistupriovanych ¢asti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popsan postup jejich kontrol v€etné organizacnich opatfeni Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovét zadosti Objednatele o provedenijakékoliv zkousky nebo
kontroly nad ramec Planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit do 3
pracovnich dn.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostateCném predstihu, nejpozdéji
vS8ak 3 pracovni dny pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkouSce tak, aby se ji
Objednatel mohl zGcastnit.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat Objednatele k provéfeni vSech praci, které v dalSim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
Objednateli doru€ena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé, Ze se
Objednatel vtéto |h(t& nedostavi, ackoli byl Ffadné vyzvan, a bude-li nasledné
pozadovat odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti Zhotovitele takové
odkryti Ci zpfistupnéni provést. Naklady dodatecného odkryti nebo zpfistupnéni nese
Objednatel, neprokaze-li se, Zze Zhotovitel porusil své povinnosti pfi fadném provadéni
Dila nebo casti Dila nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto
odstavci smlouvy.

Pokud by jakakoliv kontrolovand nebo zkouSena cast Dila vCetné praci, sluzeb
a dodavek nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, ma Objednatel pravo takovou cast
dila, praci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a pozadovat po Zhotoviteli bud nové
nezavadné plnéni nebo bezlplatné provedeni vesSkerych potfebnych zmén nebo
Uprav. Zhotovitel v tomto pripadé ponese i veSkeré naklady a vydaje Objednatele.

Jakakoli v tomto ¢lanku vySe uvedena sluzba, prace nebo dodavka neni zménou Dila
a Zhotovitel z toho dlvodu nemiZze ménit termin dokon&eni Dila ani vyslednou cenu
Dila.
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Zhotovitel bude Objednateli predavat bez odkladu, nejpozdéji ve In(ité 7 kalendarnich
dnd pfisludna osvéddeni o jakosti, atesty ¢i certifikaty a podrobné pisemné zpravy o
vysledcich vSech provedenych zkouSek nebo kontrol.

Veskeré naklady s témito zkouskami a kontrolami, véetn& nakladl na opakovani
kontrol nebo zkouSek a zabezpeceni téchto cinnosti, vyvolané takovymi sluzbami,
pracemi nebo dodavkami a véetn& nakladl vyvolanych nahradou Gasti zni¢enych
bé&hem zkousSek, hradi Zhotovitel a jsou zahrnuty v cené Dila.

Zadné zvyse uvedenych ustanoveni v 7adném pfipadé nezprodtuje Zhotovitele
odpovédnosti za kontroly, zkousky, jakost, zaruky Ci za jiné zavazky podle smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit Cinnost odpovédného geodeta Dila pro celé Dilo.

Zhotovitel odpovida za to, Ze zaméstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatel(l budou
seznameni a budou dodrzovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platné
pfedpisy, pokyny organt statniho dozoru Ceské republiky pro pfedmétné oblasti, jakoz
i predpisy a pokyny Objednatele. Zaméstnanci Zhotovitele a jeho poddodavateld v
souvislosti s plnénim smlouvy jsou povinni dodrzovat zakony a pfedpisy, vcetné
zakonl a predpist tykajicich se bezpecénosti prace, protipoZarni ochrany, ochrany
zdravi.

Plochy, které bude Zhotovitel pouzivat, viditelné oznaci firemnim znakem, nebo
nazvem své firmy a jménem odpovédného pracovnika s moznosti telefonického
kontaktu.

Zhotovitel odpovida za zavadné latky a veSkeré odpady vzniklé v souvislosti s plnénim
dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi predpisy s nimi nakladat a zabezpecit
jejich uskladnéni a naslednou likvidaci na vlastni naklady. Zptsob likvidace ¢ nalozeni
s odpady bude predem vzdy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje
pravo rozhodnout o jiném zptsobu naloZeni s odpady.

Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti s Dilem
vést stavebni denik v souladu se Stavebnim zakonem. Do stavebniho deniku zapisuje
vSechny Gdaje ddllezité pro plnéni smlouvy, zvlasté daje o Gasovém postupu praci a
jejich kvalité. Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik Objednateli ke kontrole
a k podpisu 2x tydné.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat Ccitelné,
zasadné v den, kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
pfedmétem zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt pFepisovany, necitelné Skrtany
a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s originalnim textem. P¥i dennich
zaznamech nesmi byt vynechana volnd mista. Kazdy zapis musi byt podepsan
stavbyvedoucim Zhotovitele nebo jeho zastupcem.

Objednatel ajim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat
a k zapism prfipojovat své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadét zaznamy
také Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a Koordinator
BOZP.
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V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych
zastupcl Objednatele je stavbyvedouci Zhotovitele povinen do 3 pracovnich dn(
pfipojit k zaznamu své pisemné stanovisko. Pokud tak neucini, ma se za to, ze
s obsahem zaznamu souhlasi.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

Zhotovitel pred zahajenim praci na staveniSti vypracuje a preda objednateli plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "Plan"). Tento Plan musi
plné vyhovovat potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V Planu
musi byt uvedena potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potieby i zplsobu provedent;
musi byt rovnéz prizplsoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem
realizace Stavby. Béhem praci na stavbé musi byt Plan aktualizovan.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pinéni
smlouvy, ato neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna

skute¢nost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle pfedchozi
véty budou Objednatel*aslanvelektronickou postou (ha adresuMNNMNNINNAnB

a v kopii na adresflI™I™"HIH™M"™P ) a nasledné pisemné. Zhotovitel je

povinen informovat Objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni Dila skryté prekazky branici fadnému provedeni Dila.
Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli dalSi postup;

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci;

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na zakladé
informace Zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, €i na provedeni Dila
dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se Objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se Zhotovitel
a Objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel zabezpedi vedkera potfebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborlm
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace véetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plvodniho
stavu v€etné predani spravci.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoSlo k ohrozovani, nadmérnému nebo
zbyte€nému obtézovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajma
vlastnik(l sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel
v maximalni mife omezi hlu€nost a prasSnost a zajisti CiSténi stavbou pfipadné
znecisténych stavajicich zpevnénych ploch.

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a v3ech dokladd
potfebnych k provadéni stavby dle Stavebniho zakona. Projektovd dokumentace
a vy3e uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné kdykoliv v priibéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpecit pfed poSkozenim a kradezemi az do predani Dila k uzivani Objednateli,
a to na vlastni naklady.
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Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni
praci opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych poZadavki
na vystavbu ajinych technickych predpisli, za vypracovani dalsi provadéci
dokumentace (technologicky postup, plan kontrolni a zkuSebni Cinnosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zptlsobilost nebo povoleni
podle pfislusnych predpis@ osobami, které tuto podminku spliiuji a vedeni stavby
osobami, jimiz prokazoval kvalifikaci v zadavacim Fizeni pfedchazejicim uzavreni této
smlouvy.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze Zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité a to pouze pro ty inzenyrské
sité, které byly fadné obsazeny v pfedané dokumentaci. V téchto pfipadech si je
Zhotovitel rovnéz védom toho, Ze nese veSkera rizika a nadhrady Skod z toho plynouci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivhé spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici Cinnost autorského dozoru projektanta pfi
realizaci stavby.

V pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
Zhotovitel povinen zjiSténé rozpory FeSit ve spolupraci s projektantem, ato
bezodkladné.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace
a otfesy, zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo
vlivem stavebni Cinnosti ke Skodam. V opacném pfipadé ponese plnou odpovédnost
za zpUlsobené Skody a tyto $kody uhradi.

IX. Zajisténi plnéni povinnosti

IX. 1. V pripadé, Ze Zhotovitel neprovede Dilo fadné a vcas, je povinen uhradit Objednateli

IX.2.

IX.3.

IX.4.

smluvni pokutu ve vysi 0,05 % ze smluvni ceny bez DPH za kazdy i zapocCaty den
prodleni. V pfipadé prodleni Zhotovitele sjakymkoliv terminem uvedenym
v harmonogramu piInéni, ktery tvofi pfilohu ¢. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02 % ze smluvni ceny bez DPH za kazdy

i zapocCaty den prodleni.

V pripadé prodleni s terminem zahajeni stavebnich praci dle odst. XI.2 této smlouvy
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % ze smluvni
ceny bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni.

V pripadé porusSeni povinnosti dle odst. VII.9 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vySi 500.000,- K&. V prfipadé porusSeni povinnosti dle
odst. VII.10 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vySi 100.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni.

V pripadé zadrzeni zaméstnance Zhotovitele, vC€etné zaméstnance jeho
poddodavatell, ktery donasi na stavenisté alkoholické napoje, nebo je pod vlivem
alkoholu ¢i jinych navykovych latek, bude tento zaméstnanec vykazan ze stavenisté a
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Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K¢ za kazdy
takto zjiStény pripad. Za timto ucelem je Objednatel opravnén provadét za pritomnosti
zastupce Zhotovitele namatkové dechové kontroly (DETALKOL ¢i jiny obdobny
prostfedek) pozivani alkoholu u zaméstnanct Zhotovitele, véetné zaméstnanc( jeho
poddodavatelll. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit. V pfipadé, kdy nebude
umozné&no kontrolu provést, mize Objednatel za kazdy takovyto jednotlivy pfipad
ulozit smluvni pokutu.

Pokud Zhotovitel nepfeda objednateli Ffadné vyklizené a uklizené stavenisté v den
pfedani a prevzeti Dila dle odst. XI.10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocCaty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 5 000,- K¢ za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavienou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy
a za kazdy jednotlivy pfipad nesplnéni povinnosti predlozit Objednateli platnou
a ucinnou pojistnou smlouvu do 3 kalendafnich dnl od vyzvani dle odst. VI. 5 a VI. 6
této smiouvy.

V pripadé prodleni Zhotovitele s pfedanim Navrhu planu fizeni a kontroly jakosti dle
odst. VIil.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vySi 2.000,- K¢ za kazdy i zapocCaty den prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato
v souladu odst. 11.9 této smlouvy (pfevzeti s vyhradami) ve stanovené Ih(ité, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysSi 1.000,- KE za kazdou vadu a kazdy
i zapocaty den prodleni s odstranénim vady.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za Dilo sjednavaji smluvni strany urok
z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni se zaplacenim.

s vz

V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady, ktera brani radnému
uzivani dila, pripadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havéarie) je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-KE za kazdou
reklamovanou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni a za kazdy i zapocCaty den prodleni.
V pripadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady, kter4 nebrani Ffadnému
uzivani dila, pripadné nehrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie)
je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- KC za kazdy

i zapocCaty den prodleni.

V pfipadé, Ze se Zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné ulozenymi pokyny Objednatele (ij.
zejména pokyny zadanymi pisemné&, naprt. ve stavebnim deniku), nebo Objednateli
neposkytne poZadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 50.000,- K¢ za kazdy zjiStény pripad.

Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na G€et Objednatele do 17
kalendarnich dnl po obdrzeni vyaétovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén,
zejména v pfipad&, kdy Zhotovitel ve stanovené |hité¢ neuhradi smluvni pokutu,
zapodist jednostranné zavazek vic¢i neuhrazené smluvni cenné.
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Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty Objednateli nezbavuje
Zhotovitele zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni
pokuty neni dot€en narok Objednatele na nahradu pfipadnych Skod vzniklych
porusenim smluvnich povinnosti Zhotovitelem. Objednatel je opravnén pozadovat na
Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nahradu Skody, kterou
Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé zpUsobili Objednateli, jakoZ i tfetim osobam
porusenim povinnosti danych smlouvou nebo v souvislosti s plnénim smlouvy, vCetné
pfipadu, kdy se jedna o takové poruSeni povinnosti dané smlouvou, na které se
vztahuje smluvni pokuta. Nahrada Skody zahrnuje Skodu skutec¢nou a usly zisk.

Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi tkony ze
strany Objednatele.

Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody Objednateli nebo jinym osobam
z diivodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy, porudeni zakona,
CN ¢&i jinych norem a predpist, je Zhotovitel povinen bez zbyteé¢ného odkladu $kodu
odstranit, neni-li to mozné, pak financné nahradit. VesSkeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel.

Pokud si to dokonceni nebo uvedeni Dila nebo jeho ¢asti do souladu se smlouvou
bude vyzadovat, Zhotovitel na své naklady a v rozsahu pozadovaném Objednatelem
odstrani Dilo nebo jeho ¢ast. Jestlize tak zhotovitel ve Ih(té& stanovené Objednatelem
neucini, budou soucasti nakladd, které Zhotovitel uhradi Objednateli i naklady na
CasteCné ¢&i uplné odstranéni Zhotovitelem provedeného Dila nebo jeho casti.

Bude-li Objednateli ze strany organl ¢innych v oblasti Zivotniho prostiedi, pfipadné
jinych organl statni spravy, udélena pokuta za poruSeni platnych zakon( a predpis(,
bude tato pokuta pfi prokazatelném zavinéni Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to
srazkou z pohledavky Zhotovitele vi¢i Objednateli. V pfipadé, Ze uloZenou pokutu
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli zapoCtenim jeho pohledavky, zavazuje
se tento rozdil uhradit do 17 kalendainich dnd od obdrzeni oznameni o vy3i sankce
a vyzveé k uhradé.

V pripadé, ze zavazek provést Dilo zanikne pfed radnym ukoncenim Dila, nezanika
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pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

Zhotovitel je pfi provadéni Dila povinen postupovat v souladu se souhlasem
(rozhodnutim) vydanym pfisluSnym spravnim organem, predevSim v souladu se
souhlasem (rozhodnutim) ke zvlastnimu uzivani vefejného prostranstvi a komunikaci
dle platnych predpisi. V pfipadé poruseni podminek stanovenych souhlasem
(rozhodnutim) pfisluSného spravniho organu, z nichz by vyplyvala Objednateli
odpovédnost za $kodu, odpovida Zhotovitel za $kodu zplsobenou timto porusenim.
V pfipadé, Ze Zhotovitel zplsobenou 3kodu neuhradi v pIné vysi, zaplati Objednateli
smluvni pokutu ve vysSi 100.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni. Uhrazenim
smluvni pokuty nezanik& narok na nahradu $kody. Nahrazenim zpUsobené 3kody, ani
zaplacenim smluvni pokuty se Zhotovitel nezbavuje pfipadné spravni odpovédnosti
za poruseni rozhodnuti spravniho organu.
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X.Odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strana miZe od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni dot€en narok smluvni strany, ktera
nezavinila odstoupeni, na ndhradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi kdyz:

Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu Objednatele na tfeti osobu Uplné nebo
casteCné prava nebo povinnosti, ktera pro néj vyplyvaji z ustanoveni smlouvy;

| pfes opakovana pisemna upozornéni Objednatele Zhotovitel brani nebo jinak
znemoznuje provadéni kontrol a zkouSek Dila nebo jeho ¢asti;

Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zplsobem porusi na
stavenisti pravidla bezpe€nosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci
¢i jiné bezpecnostni prfedpisy a pravidla;

Zhotovitel se pres opakované pisemné upozornéni Objednatelem zpozdil o vice nez
30 dnd s pInénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou;

Zhotovitel opakované nerealizuje Dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;

Zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry ¢i zavazné porusil
technologickou kazen;

Zhotovitel neobstarava, zanedbava obstaravani, odmitd nebo neni schopen
obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni Dila
v souladu se smlouvou;

Zhotovitel je v insolvenénim Fizeni nebo v likvidaci;
Zhotovitel neposkytl soucinnost Koordinatorovi BOZP nebo nedba jeho pokynd;

Zhotovitel porusSil svou povinnost uvedenou v odst. IV.7, V.1, V.6, V.10 nebo V.22
této smlouvy.

Zhotovitel neprokazal Objednateli, Ze ma po celou dobu provadéni Dila uzaviené
platné a Gcinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy.

Objednatel se pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 30 kalendarnich dnd
s Uhradou danového dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratil v souladu s odst. 111.7 této
smlouvy a ostatnimi podminkami smlouvy.

Kde se vtomto Clanku smlouvy pouziva vyraz opakované&, rozumi se jim alespon
dvakrét.

V pripadé odstoupeni Objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
Objednatel opravnén sam nebo prostfednictvim tfeti osoby Dilo nebo jeho cast
dokoncit, pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy.
V takovém pripadé vSechny naklady prevySujici cenu Dila dle smlouvy spojené
s dokon€enim nebo uvedenim Dila ¢i jeho Casti do souladu se smlouvou uhradi
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Zhotovitel na UCet Objednatele do 30 dn0 po obdrZzeni platebniho dokladu
Objednatele.

V pripadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy ve vySe uvedenych pripadech je
Zhotovitel povinen nahradit veSkeré Skody, ztraty a vydaje, které Objednateli v této
souvislosti vznikly. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni
strany na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé poruSenim smlouvy.
Odstoupenim od smlouvy neni dot€ena smluvni zaruka na vady, kter4 se uplatni
v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast Dila. Odstoupenim
od smlouvy neni dot€ena odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené
¢ésti Dila ke dni odstoupeni.

Objednatel i Zhotovitel si vyhrazuji pravo jednostranné odstoupit od smlouvy
v prfipadé, Ze se Objednateli nepodafi zajistit financni prostfedky na predmét Dila do
6 meésicl od nabyti platnosti a G¢innosti této smlouvy. V tomto pfipadé nevznika zadné
ze stran narok na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit financni
prostfedky pro pokraCovani realizace Dila. V tomto pfipadé ma Zhotovitel narok na

3

zaplaceni pomérné ¢asti smluvni ceny Dila, odpovidajici rozsahu provedeného Dila.

V pfipadé odstoupeni Objednatele od smlouvy z divodu podstatného poruseni
smlouvy Zhotovitelem nema Zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny Dila, a to ani
na jeji pomérnou cast, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné
jinak. Zhotovitel je pouze opravnén zadat po Objednateli to, o co se Objednatel
zhotovovanim prfedmétu Dila obohatil.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy, jestlize se prohlaseni Zhotovitele o
integrité, které je soucasti nabidky Zhotovitele na Verejnou zakazku, ukaze byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel porusi zaruku integrity po uzavreni této smlouvy.

Smluvni strany mohou ukongit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Xl. Stavenisté, predani a prevzeti dila

Objednatel pfeda a Zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 21 kalendarnich dnt
od pisemné vyzvy Objednatele k pfevzeti stavenisté Zhotovitelem, nedohodnou-li se
smluvni strany (zejména s ohledem na klimatické podminky) pisemné jinak.
Objednatel nepfeda Zhotoviteli stavenisté v pfipadé, ze nebude mit zajiStény financni
prostfedky na prfedmét Dila. O této skuteCnosti Objednatel pisemné informuje
Zhotovitele. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté a Zhotovitel jej pfevezme do 10
kalendainich dnd od obdrZeni informace Zhotovitelem od Objednatele o zajisténi
finanénich prostfedk( na predmét Dila.

O prfedani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis, ktery bude podepséan
obéma smluvnimi stranami. Stavebni prace budou zahajeny do 5 pracovnich dnl
od prevzeti stavenisSté Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.
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Zhotovitel proveéfi staveniSté a seznami se podrobné se vSemi Udaji a jinou
dokumentaci, které tvori soucast smlouvy. Je-li to zadouci pro fadné splinéni smlouvy,

Zhotovitel proveéri stavenisté a posoudi jeho stav vcetné existujicich podzemnich a
nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systém( a jejich stav

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude Zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétSi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem.

Vodné, stocné, elektrickou energii a dalSi média odebrana pfi provadéni Dila hradi
Zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto a méfeni odbéru
médii. Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupna Objednateli a Osobé
vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za Dilo.

Zhotovitel odpovida v piném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamziku jeho prevzeti. Zhotovitel
odpovida v plném rozsahu za bezpec¢nost prace a ochranu zdravi svych zaméstnancd,
véetné zaméstnancll poddodavateld, a za jejich vybaveni ochrannymi pomUckami. V
této souvislosti zejména:

a) zajisti, Zze jeho zaméstnanci ¢i zaméstnanci poddodavatele budou oznaceni
firemnim oznacenim;

b) plIné odpovida za to, Zze jeho zaméstnanci ¢i zaméstnanci poddodavatele budou
dodrzovat platné predpisy bezpecCnosti prace a predpisy v oblasti pozarni
ochrany;

c) odpovida za kazdodenni Cistotu pracovisté po skonceni pracovni €innosti,
v€etné zavérecneého uklidu.
Zhotovitel je povinen seznamit povéfené osoby Objednatele, ktefi se budou
v souvislosti s provadénim Dila nachéazet na stavenisSti, s podminkami bezpecnosti
prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostredi.
Zhotovitel odpovida za jejich bezpec€nost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na
stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svdj
naklad odstrafnovat odpady a necistoty vzniklé jeho Ccinnosti, ato v souladu
s pozadavky uvedenymi v projektové dokumentaci a pfisluSnymi predpisy, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadi. Zhotovitel je povinen zajiStovat téz uklid
pfijezdovych komunikaci béhem svych praci a po jejich ukon€eni a tyto komunikace
udrzovat v Cistém stavu.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den
predani a prevzeti Dila. Do terminu pfedani a prevzeti Dila Objednatelem je Zhotovitel
povinen odstranit ze stavenisté vSechny zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu,
materialy a zafizeni pouzivané pro docasné Ucely a opustit stavenisté a Dilo jako celek
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v Cistém a bezpecném stavu. Pfi nedodrZeni tohoto terminu se Zhotovitel zavazuje
uhradit Objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Prejimaci Fizeni bude Objednatelem zahajeno do 7 pracovnich dnl po obdrzeni
pisemné vyzvy Zhotovitele k pfevzeti pfedmétu Dila. Doba od zahajeni prejimaciho
fizeni do jeho ukonceni (pfevzetim dila ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo jeho
neprevzetim ve smyslu odst. X1.15 této smlouvy) se nepoéitd do Ihdty plnéni
dle odst. IV.1 této smlouvy. Dikazni bfemeno prokazujici vyzvani Objednatele
k prevzeti predmétu Dila a prokazujici v€asnost takové vyzvy nese Zhotovitel.

Objednatel se zavazuje Dilo pfevzit do 10 kalendafnich dnl od zahajeni pfejimaciho
fizeni v pripadé, Ze Dilo bude pfedano bez vad a nedodé&lk(l branicich jeho fadnému
uzivani. O prfedani a prevzeti dila Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
sepiSe protokol, ktery bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu Dila,

b) oznaceni Objednatele a Zhotovitele Dila,

C) Cislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo v€etné Cisel a dat uzavreni jejich
dodatkd,

d) datum vydani a Cislo stavebniho povoleni,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na Dilo,

f) soupis naklad( od zahdjeni po dokoné&eni Dila,

Q) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném Dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, ze Dilo prejima,

) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pfipadé, je-li Dilo prebirano s vadami a nedodélky nebranimi fadnému

uzivani Dila, uvedeni, ze je Dilo pfebirano s vyhradami a seznam vad
a nedodélkd, s nimiz bylo Dilo pfevzato,

)] jména a podpisy zastupcll Objednatele, Zhotovitele a Osoby
vykonavajici technicky dozor stavebnika.

V okamziku podpisu protokolu o predani a prevzeti Dila obéma smluvnimi stranami
se Dilo povazuje za dokonCené. Soucasti protokolu o predani a prevzeti dila bude
i dokumentace skute¢ného provedeni Dila.

Objednatel je povinen pfevzit pouze fadné provedeny pfedmét Dila. Pfedmét Dila je
povazovan za fadné provedeny tehdy, doSlo-li k v€asnému pInéni bez vad
a nedodélkd branicim fadnému uzivani Dila a doSlo-li k pfedani predmé&tu Dila
objednateli v misté plnéni.

Jestlize Objednatel odmitnul pfedmeét Dila pfevzit, nebot pfi pfevzeti zjistil, Ze pfedmét
Dila nebyl proveden rfadné a Dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici jeho fadnému
uzivani, protokol o pfedani a prevzeti Dila nepodepiSe, ale pouze zaznamena ddvody
odmitnuti pfevzeti do protokolu.
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X1.16.

XI1.17.

XI.18.

XI1.19.
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Pardubického kraje

Pokud Objednatel Dilo v souladu s odst. 11.9 této smlouvy prevezme s vadami
a nedodélky nebranimi raAdnému uzivani Dila (pfevzeti s vyhradami), budou tyto vady
a nedodélky odstranény do 5 pracovnich dnd od prevzeti Dila Objednatelem,
nedohodnou-li se smluvni strany pfi predani Dila pisemné jinak.

Bylo-li Dilo pfevzato s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani Dila, bude
0 odstranéni téchto vad a nedodé&lkd smluvnimi stranami sepsan zapis, ktery podepisi
opravnéni zastupci smluvnich stran, uzivatele a Osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

SpInéni pozadavk( obecné zavaznych predpisli a pozadovanych norem u dodaného
Dila a jeho &asti prokdZe Zhotovitel predanim doklad( potfebnych k Fadnému
provozovani Dila nejpozdéji v ramci predani a prevzeti Dila. Doklady o fadném
provedeni Dila dle technickych norem a predpisli, o provedenych zkouskach,
atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaSeni o shodé a doklad(
nutnych k ziskani kolaudac¢niho souhlasu Zhotovitel pfeda Objednateli pfi predani
Dila. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle pfedchozi véty nepfeda, Objednatel
Dilo neprevezme. Predanim dila Objednateli neni Zhotovitel zbaven povinnosti
doklady na vyzvu Objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje zucCastnit se navyzvu Objednatele zavérecné kontrolni
prohlidky stavby podle Stavebniho zakona.

XlIl.  Ostatni ujednani

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku za Objednatelem
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce Objednatele
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce
Zhotovitele bez dalSiho.

Strany timto vyluCuji aplikaci ustanoveni 8§ 1987 odst. 2 Obcanského zakoniku
a souhlasi s tim, Ze i nejista a/nebo neur¢itd pohledavka je zplsobila k zapoéteni.

Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava ani prevést své povinnosti z této
Smlouvy bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén
prevést veSkera prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

Postoupeni této smlouvy Zhotovitelem je v{&i Objednateli G¢inné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této smlouvy Objednatelem je vici Zhotoviteli
ucinné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této smlouvy oznami nebo od
okamziku, kdy ji bude postoupeni této smlouvy prokazano.

Strany budou jednat v souladu se spoleCnym zajmem sledovanym touto smlouvou
a zdrzi se jakéhokoliv jednani, kterym by tento spolecny zajem byl ohrozen.

Zhotovitel na sebe timto pfebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 Obcanského zakoniku.
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XI1.8.
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Pardubického kraje

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
zpfistupnit ddvérné informace ziskané v souvislosti s plnénim smlouvy tfetim osobam.
Zhotovitel nesmi takové dlvérné informace pouzit pro jakykoli Gcel, kterym nema byt
dosazeno Ucelu této smlouvy. Zavazek dlvérnosti informaci je sjednan na dobu
dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy.

Pokud se kterakoli strana vzda prav z porusSeni jakéhokoli ustanoveni této smlouvy,
nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni smlouvy, ani z jakéhokoli dalSiho poruSeni daného ustanoveni.
Zadné prodlouZeni Ihlity pro plnéni jakéhokoli zavazku ¢i ucinéni jakéhokoliv tkonu
a/nebo pravniho jednani podle této smlouvy nebude povaZzovano za prodlouzeni Ih(ty
pro budouci pInéni daného zavazku nebo ucinéni daného ukonu ¢i pravniho jednani,
nebo jakéhokoli jiného zavazku, Ukonu ¢i pravniho jednani. Neuplatnéni Ci prodleni s
uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdani
se tohoto prava.

Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu UGjmy zplsobenou neplatnosti této
smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato Gjma zpUsobena Umysiné a/nebo z hrubé
nedbalosti.

Zhotovitel se timto vzdava svého prava doméahat se zruSeni této smlouvy a/nebo
domahat se zruSeni kteréhokoli zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2000 Obcanského zékoniku.

Strany podpisem smlouvy berou na védomi, Ze byl pfijat zakon €. 340/2015 Sb.,
0 zvlastnich podminkach G€innosti nékterych smiluv, uvefejiovani téchto smiuv
a o registru smluv (zakon o registru smluv) (dale jen ,,Zo0RS*) a shodné prohlasuji, ze
pokud pfedmét Upravy ZoRS dopada na smlouvu, resp. smlouva spada do ptlisobnosti
ZORS, zavazuji se strany fidit i ZORS ode dne nabyti jeho G€innosti, pfiCemz ucinna
ustanoveni ZoRS maji pfednost i pfed ustanovenimi smlouvy.

Xlll. ZavéreCna ustanoveni
Objednatel pfeda Zhotoviteli prisluSnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdéji pfi podpisu smlouvy smluvnimi stranami.

Smluvni strany se dohodly, Ze zajisténi zavazkd (zejména ujednani o bankovni
zaruce) z této smlouvy nezanika odstoupenim od smlouvy kterékoli ze smluvnich
stran.

Nasledujici pfilohy tvofi nedilnou soucast této smlouvy:
e Pfiloha ¢. 1 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)
e Priloha €. 2 - Ocenéné soupisy stavebnich praci s vykazem vymér
e Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram realizace dila

e Priloha & 4 - Cestné prohladeni pfijemce k neuplatnéni pfeneseni dafové
povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e Zakona o DPH
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X1.4.

XIII.5.

XII1.6.

X7,

XII1.8.

XI1.9.

e Priloha ¢. 5 - Seznam poddodavateld.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
a ucinnosti dnem uvefejnéni v Registru smluv.

Veskeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovany ve shodé s ¢eskym pravnim
fadem obecnymi soudy.

V souladu se Smlouvou o poskytnuti finanénich prostfedkl z rozpo&tu Statniho fondu
dopravni infrastruktury na rok 2019 prinalezi Statnimu fondu dopravni infrastruktury
pravo na zajistovani veskerych podkladd a Gdajd nutnych pro kontrolu hospodarného,
ucelného a efektivnino nakladani s ucelové poskytnutymi financnimi prostfedky u
Zhotovitele.

Neplatnost, neucinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni smlouvy nema
vliv na platnost, Gcinnost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni smlouvy. Smiuvni
strany maji povinnost takové ujednani okamzit€¢ nahradit smluvnim ujednanim
bezvadnym. V pfipadé rozporu textu smlouvy a pfiloh, ma vzdy pfednost text smlouvy.

Jakékoliv zmény této smlouvy lze Ccinit pouze pisemné, a to formou vzestupné
¢islovanych dodatk(, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, kazdého s platnosti originalu, z nichz
Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel vyhotoveni dvé.

Pardubice dne: V Lupenici dne:
Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Digitaln& podepsal Ing. Ivo Digitalné podepsal

Ing MII‘OS|aV ing. Miroslav Némec Ing. Ivo Muthsam
lerrﬂgg Datum: 2019.07.03 Muthsamnn Datum:2019.07.02

13:05:07 +02'00' 14:39:40 +02'00'

Ing. Miroslav Némec Ing. Ivo Muthsam

Reditel jednatel spole¢nosti

Sprava a udrzba silnic MADOS MT s.r.o.,

Pardubického kraje

vedouci, spravce
Spole¢nosti Ceska Rybna most 3542-4

Bc. Libor Digitalné podepsal
Bc. Libor Kabele

Kabele Datum: 2019.07.02
14.07:38 +02'00'

Bc. Libor Kabele
Clen predstavenstva
SaM silnice a mosty Litomysl a.s.
druhy spolec¢nik
Spole¢nosti Ceska Rybna most 3542-4
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Zjist'ovaci protokol o provedenych pracich

 A—
Stavba: 3542-4 Rekonstrukce mostu ev. ¢. 3542-4 Ceska Rybna
Objekt: SO000 VSEOBECNY OBJEKT
Rozpoget: SO000 VSEOBECNY OBJEKT
4 3
f 1
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

v J

Zakladni cena: 263 871,45 K&

z

Cena celkova: 263 871,45 K&

DPH: 55 413,00 K&

Cena s dani: 319 284,45 K¢

ti >
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00

Néklad na mérnou jednotku: 263 871,45 K¢

*
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:

\4


MADQSMTs.ro

Asjit
3.6.16

Finna:

PofF.¢ Polozka

0

02520

027121

027123

02720

02730

02910

02911

02940

02943

02944

02945

MADOS MTs.r.o.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 3542-4 Rekonstrukce mostu ev. & 3542-4 Ceska Rybna
Objekt: SO 000 VSEOBECNY OBJEKT
Rozpotet: SO 000 VSEOBECNY OBJEKT
Typ Nazev

V3eobecné konstrukce a prace
ZKOUSENI MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU
R PROVIZORNI PRISTUPOVE CESTY - ZRIZENI

R PROVIZORNI PRISTUPOVE CESTY - ZRUSENI

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJ1ST REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

POMOC PRACE ZRiZ NEBOZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi

Zajistén| inzenyrskych siti behem realizace stavby dle poZzadavkd spravce,

OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI{

Veskera méreni pro vytyceni stavby.

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI{

Zaméreni skute¢ného provedeni dila ke kolaudaci stavby (tiskem 3x).

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE

DSPS v papirové formé.
OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI{ V
DIG1T FORME

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN

KPL

KPL

KPL

KPL

KPL

souB

KPL

KPL

KPL

KPL

Pocet MJ

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

J.ccna

18 958,15

16 319,43

10879,62

25 14551

5439,81

38 078,67

16 319,43

5 439,81

55 154,55

16 319,43

16 100,43

Strana:

Celkem

18 958,15

16 319,43

10 879,62

25 14551

5 439,81

38 078,67

16 319,43

5 439,81

55 154,55

16 319,43

16 100,43



PorF.&.

12

13

14

Firma: MADOS MT s.r.o.

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Polozka Typ
02946

02950
02953
03100

03190

POLOZKY SOUPISU PRACI

3542-4 Rekonstrukce mostu ev. & 3542-4 Ceska Rybna
SO000 VSEOBECNY OBJEKT
SO000 VSEOBECNY OBJEKT

Nézev

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE

OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY
OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTNi PROHLIDKA

ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ

ZARIZENI STAVENISTE - TERENNI UPRAVY

V3eobecné konstrukce a prace

Celkem:

MJ

KPL

KUS

KPL

Pocet MJ
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

J.cena

1087,96

9247,68

9 247,68

15 121,14

5 012,15

Strana:3

Celkem
1 087,96

9 247,68

9 247,68

15 121,14

5012,15

263 871,45

263 871,45
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Zjistovaci protokol o provedenych pracich

r—...
Stavba: 3542-4 Rekonstrukce mostu ev, &. 3542-4 Ceska Rybna
Objekt: SO 102 KOMUNIKACE
Rozpocet: SO 102 KOMUNIKACE
c
Objednavatet:
Zhotovitel dokumentace: PRODINa.s.
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.
\ _ 7/
Zéakladni cena: 983 070,77 K&
Cena celkova: 983 070,77 K¢
DPH: 206 444,86 K¢
Cena s dani: 1189 515,63 K¢ 3
MEmé jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Néklad na mérnou jednotku: 983 070,77 K¢&
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:

<
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PoF.¢.

p o

p 1

1

Firma:

Polozka

014112

11120

11332

11372

12924

12931

17380

18090

MADOSMTs.ro

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 3542-4 Rekonstrukce mostu ev. ¢ 3542-4 Ceska Rybna
Objekt: SO 102  KOMUNIKACE
Rozpocet: SO 102  KOMUNIKACE
T Néazev

V3eobecné konstrukce a préace

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD)

Podkladni vrstvy vozovky, nanosy.

V3eobecné konstrukce a prace

Zemni prace

ODSTRANENI KROVIN

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENEHO

Odstranéni podkladnich $térku z prechodovych oblasti mostu, pfedpokladana
vzdalenost skladky 30 km od mista vystavby.

FREZOVANI zpevnénych ploch asfaltovych

Frézovani komunikace pfedpokl. tl. 100 mm, celoplo3né,

odvoz na cestmistrovstvi Luze k recyklaci (bez skladkovného).

CISTENI KRAINIC OD NANOSU TL. DO 200MM

CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0.25M3/M
Reprofilace pfikopl dle vykresu situace,

odvoz na trvalou skladku.

ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Dosvahovanl.

VSEOBECNE UPRAVY OSTATNICH PLOCH

V3eobecné Upravy musi zahrnovat Gpravu Gzemi po uskutenéni stavby, tak jak je

MJ

M2

M3

M3

M2

M3

M2

Strana: 2

Pocet MJ J.cena Celkem
231,250 108,80 25 160,00
25 160,00

100,000 44,61 4461,00
48,580 251,32 12209,13
57,000 1 170,00 66690,00
190,000 82,69 15 711,10
92,000 96,83 8 908,36
44,000 770,28 33 892,32
450,000 22,85 10 282,50
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Firma:

PoF.¢. Polozka

9

10

3

18110

18232

18241

56213

56333

56933

MADOS MT s.r.0.

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Typ

Zemni prace

Komunikace

POLOZKY SOUPISU PRACIT

3542-4 Rekonstrukce mostu ev. &. 3542-4 Ceska Rybna
SO 102 KOMUNIKACE
SO 102 KOMUNIKACE

Nazev

pozadovano v zadavaci dokumentaci $ vyjimkou téch praci, pro které jsou uvedeny

samostatné polozky.

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

Prehutnénl zemni plané pod konstrukéni vrstvy vozovky v mistech pfechodovych

oblasti mostu.
Cerpéno pouze se souhlasem TDI.

Tato sanace zemni plané bude provedena pouze pfi nespInéni modulu pretvdmosti

na zemni plani Edef2 =45 Mpa. O uziti této sanace bude rozhodnuto po
provedenych zkouskéach, na kontrolnim dnu za Gcasti technického dozoru a
projektanta.

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0.15M

Ohumusovénl tl. 150 mm.

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM

ZaloZeni travniku na rozprostrené omici.
Oseti se provede ruéné, vhodnou zvolenou smési.
PFi volbé je nutno zohlednit klimatické, pudni a sklonové poméry,

VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TL DO
150MM
Stabilizace cementem SC C3/4tl. 10 mm.

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM
Stérkoddd. 150 mm.

ZPEVNENI KRAINIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM

MJ

M2

M2

M2

M2

M2

M2

Pocet MJ

255,000

623,000

623,000

133,000

105,000

189,000

J.cena

14,14

25,02

15,23

387,31

136,00

136,00

Strana:

Celkem

3 605,70

15 587,46

9488,29

180 835,86

51 512,23

14 280,00

25 704,00



& Firma:

3.6.16

PoF.¢ Polozka

15 572131
16 572213
17 574A34

18 574E56

19 574E76

ro9

20 91228

21 915111

22 919112

MADQS MT s.r.o.

Typ

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Komunikace

POLOZKY SOUPISU PRACI

3542-4 Rekonstrukce mostu ev. & 3542-4 Ceska Rybnéa
SO 102 KOMUNIKACE
SO 102  KOMUNIKACE

Nézev

Krajnice ze SD fr. 0-32 - 1I.150 mm.

INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1.5KG/M2
SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 115 TL. 40MM

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL.
60MM

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL.
80MM
Obalované kamenivo hrubé ACP 16+ tf. 80 mm,

Ostatni konstrukce a préace

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU
Bila barva 10x,

Cervena barva 2x.

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A
POKLADKA

Vodorovné dopravni znageni véetné predznaceni
s reflexni Gpravou.
REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

Stredova spara pfi praci po polovinach.

MJ

M2

M2

M2

M2

M2

KUS

M2

Pocet MJ

133,000

564,000

570,000

570,000

161,000

12,000

40,000

100,000

Strana:4

J.cena Celkem
30,46 4051,18
16,32 9204,48
376,43 214 565,10
526,57 300 144,90
789,86 127 167,46
746 62935

372,08 4464,96
127,29 5091,60
147,96 14 796,00



Firma:
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PoF.¢. Polozka
23 931324

Celkem:

MADOS MT s.r.0.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 3542-4 Rekonstrukce mostu ev. &. 3542-4 Cesk& Rybna
Objekt: SO 102 KOMUNIKACE
Rozpocet: SO 102  KOMUNIKACE
Nézev MJ
TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIF1K PRUR DO M
400MM2

Modifikovana zalivka spar za tepla -tésnénl obrusné vrstvy na napojeni na
Stavajici stav a stfedové spary.

Ostatni konstrukce a préace

Pocet MJ
100,000

Strana: 5

J.cena Celkem
60,93 6093,00
30 445,56

983 070,77
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Zjistovaci protokol o provedenych pracich

Stavba: 3542-4 Rekonstrukce mostu ev. &. 3542-4 Ceska Rybna
Objekt: SO 202 MOST
Rozpocet: DSP+PDPS Mostev. €. 3542-4
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

/
Z&kladni cena: 2401 401,36 K¢
Cena celkova: 2401 401,36 K¢
DPH: 504 294,29 K¢
Cena s dani: 2905 695,65 K¢
Meérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,00
Néklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
| T
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Datumzadani: 01.01.2001 Datum vypracovani nabidky: 01.01.2001




Firma:

Por.E. Polozka

-0

10

014112

014112

014132

02760

02780

11353

11511

11526

123938

123939

MADOS MT s.r.o.

Stavba:
Objekt:
Rozporet:

Typ

POLOZKY SOUPISU PRACIH

3542-4 Rekonstrukce mostu ev. &. 3542-4 Ceska Rybna
SO 202 MOST
DSP+PDPS Most ev. F. 3542-4

Néazev

V3eobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD)

Vykopova zemina z prechodovych oblasti, ¢isténi nanosu.

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD)

Sut’ (beton, kadmen...).

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD)

POMOC PRACE ZRIiZ NEBO ZAJIST JIMKY, STAV JAMY A SACHTY

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST ZEMNIKY A SKLADKY

V3eobecné konstrukce a prace

Zemnf prace

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU
CERPANI VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN

PREV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 800MM NEBO ZLAB R.O. DO
2,8M

Naéklady spojené se zatnjbnénim potoka.

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. IIL ODVOZ DO
20KM

PRIPLATEK ZA DALSI 1KM DOPRAVY ZEMINY

MJ

KPL

HOD

M3

M3

Pocet MJ

341,289

95,438

3,800

1,000

1,000

25,100

300,000

35,620

140,285

1 402,850

Strana:

J.cena

108,80

108,80

598,38

16 319,43

16 319,43

208,89

87,04

1 849,54

972,64

22,85

Celkem

37 132,24

10383,65

2273,84

16 319,43

16 319,43

82 428,59

524314

26 112,00

65 880,61

136 446,80

32 055,12



& Astre Firma:

3.6.1.6

PoF.& Polozka

r?

rij

ii 12940

12 17180

13 17481

14 17750

15 285361

16 317325

17 317365

18 333215

MADOS MT s.r.o.

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Typ

Zemni prace

Zaklady

Zaklady

POLOZKY SOUPISU PRACI

3542-4 Rekonstrukce mostu ev. &. 3542-4 Ceska Rybna
S0202 MOST
DSP+PDPS Most ev. F. 3542-4

Nazev

Predpokladana vzdalenost skladky 30 km od mista vystavby, do vypoctu tedy
uvazovano 10 km.

CISTENI RAMOVYCH A KLENBOVYCH PROPUSTU OD NANOSU
ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Zhutnéna presypavka objektu, zasypy, vE. hutnéni po vrstvach max. 300 mm.

ZEMNI HRAZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNYCH

Provizorni hraz pii zatrubnénl potoka béhem stavebnich praci.

KOTVENI NA POVRCHU Z BETONARSKE VYZTUZE DL. DO 3M

Kotveni novych fims - betonarska vyztuz & 0,5 m zainjektovana véetné vrtani.

Svislé konstrukce

RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505
Odhad 200 kg/m3 v€etné kotevni vyztuze.

PREZDENI OPER A KRIDEL Z KAMENNEHO ZDIVA

M3

M3

M3

M3

M3

M3

Pocet MJ

49,320

41,300

108,240

9,315

53,250

11,990

2,398

8,300

J.cena

356,85

588,59

679,98

437,36

4253,93

13 218,74

28939,79

11 042,81

Strana:

Celkem

17 599,84

24 308,77

73 601,04

4074,01

385 32133

226521,77

226 521,77

158 492,69

69 397,62

91 655,32
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Por.¢.

ri

19

20

21

22

ré

23

24

Firma:

Polozka

451312

451314

465512

467314

626111

626222

MADOS MT s.ro.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 3542-4 Rekonstrukce mostu ev. {.3542-4 Ceska Rybna
Objekt: SO 202 MOST
Rozpotet: DSP+PDPS Most ev. F. 3542-4
Typ Nézev

Lokalni pfezdénl poskozeného zdiva.
Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)

Podkladni betony pod dodate¢né provadénou izolaci,

PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)

Podkladni vrstvy odlazdénl z kamene tl. 100 mm.

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

Odléazdénl okolo kfidel a prostoru mezi vozovkou a fimsou.

STUPNE A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)

Betonové prahy u paty odlazdénl.
Vodorovné konstrukce

Upravy povreh(, podlahy, vyplné otvor(i

REPROF1L PODHL. SVIS PLOCH SANAC MALTOU JEDNOVRST TL DO
10MM
40 % vnitfni plochy ramu a svislé plochy pod izolaci.

REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU DVOUVRST TL
DO50MM
Nové spadové vrstvy pod izolaci na ramech tf. 10-50 mm.

MJ

M3

M3

M3

M3

M2

M2

Pocet MJ

2,340

5,865

10,237

2.146

51,600

50,050

J.cena

2654,63

3 089,81

6690,97

5 744,44

970,46

2980,00

Strana: 4

Celkem

319 545,63

6211,83

18 121,74

68 495,46

12 327,57

105 156,60

50 075,74

149 149,00
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25

26

27

28

29

30

31

ri

32

33

34

Firma:

Polozka

626233

62631

62641

62652

62747

62845

62947

711311

711412

711519

MADOS MT s.r.o.

Typ

Stavba:
Objekt:
RozpozZet:

POLOZKY SOUPISU PRACI

3542-4 Rekonstrukce mostu ev. . 3542-4 Ceska Rybn&
SO 202 MOST
DSP+PDPS Most ev. €. 3542-4

Nazev

REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU TRJVRST TL DO
90MM

SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM

100 % vodorovné plochy uréené pro nstavovanou izolaci, 40 % vnitfni plochy

ramu a svislych ploch pod izolaci.

SIEDNOCUJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM

100 % vnitfni plochy.

OCHRANA VYZTUZE PRI NEDOSTATECNEM KRYTI

Pasivacnl natér odhalené betonarské vyztuze, predpoklad 20 % vsech
sanovanych ploch.

SPAROVANI STAREHO ZDIVA ZVLAST MALTOU

SPAROVANI STAVAJICICH DLAZEB CEMENT MALTOU

30 % uvazované plochy stavajiciho odlazdéni koryta.

VYROVNAVACI VRSTVA ZE ZVLAST MALTY

Upravy povrchil, podlahy, vypini otvord

PFidruzené stavebni vyroba

1ZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU PROTI ZEMNI VLHKOSTI
ASFALTOVYMI NATERY

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY

OCHRANA IZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU TEXTILII

MJ
M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

Pocet MJ
12,513

97,100

90,000

33,600

62,000

23,130

18,900

100,800

100,800

100,800

J.cena

5080,78

181,69

269,81

871,46

1425,23

218,68

2339,12

127,29

567,92

245,88

Strana: 5

Celkem
63 575,80

17642,10

24 282,90

29281,06

88 364,26

5 058,07

44 209,37

471 63830

12 830,83

57 246,34

24 784,70
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Firma:

PoF.¢ Polozka

35

36

37

38

39

40

41

42

43

78381

9113B1

91170

917223

919112

931182

931323

931333

931385

MADOS MT s.r.o.

POLOZKY SOUPISU PRACI

3542-4 Rekonstrukce mostu ev. €. 3542-4 Ceska Rybna
SO 202 MOST
DSP+PDPS Most ev. F. 3542-4

Nézev

NATERY BETON KONSTR TYPOS - A

Ochranny hydrofobizagnl natér proti CHRL a barevny sjednocujici natér Fims.

PFidruzena stavebni vyroba

Ostatni konstrukce a prace

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA
A MONTAZ

SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTAZ

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR
100MM

REZANI ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

Spara mezi vozovkou a obrubnikem t fimsou.

VYPLN DILATAC SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 20MM

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MOD1F1K PRUR DO
300MM2

TESNENI DILATAC SPAR POLYURETAN TMELEM PRUR DO 300MM2

Dilatacni spary Fimsy.

TESNENI DILATAC SPAR SILIKON TMELEM PRUR DO 600MM2

Tésnéni spar mezi segmenty ramu.

M2

M2

Pocet MJ

172,607

92,800

16,000

78,265

25,800

1,000

25,800

16,400

89,600

Strana: 6

J.cena Celkem
303,54 52 393,13
147 255,00

1 359,95 126 203,36
6 690,97 107 055,52
357,94 28 014,17
147,96 3817,37
158,84 158.84
45,69 1 178,80
107,71 1766,44
213,24 19 106,30
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PoF.¢.

44

45

46

47

48

49

50

52

54

Firma:

Polozka

931386

931387

93631

93842

938444

938544

96613A

966138

96615A

966158

96616A

MADOS MT s.r.o.

Typ

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

POLOZKY SOUPISU PRACI

3542-4 Rekonstrukce mostu ev. & 3542-4 Ceska Rybna
SO 202 MOST
DSP+PDPS Most ev. €. 3542-4

Néazev

TESNENI DILATACNICH SPAR SILIKONOVYM TMELEM PRUREZU
DO 800MM2

TESNENI DILATAC SPAR SILIKON TMELEM PRUR PRES 800MM2

DROBNE DOPLNK KONSTR BETON MONOLIT

Otisk letopoctu do betonu.

OCISTENI ZDIVA OD VEGETACE

OCISTENI ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU PRES 1000
BARU

OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU PRES 1000
BARU

BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY

Srovnani vyskové Grovné poprsnich zdi.

BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENENA MC - DOPRAVA

Predpokladana vzdalenost skladky 30 km od mista vystavby.

BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU - BEZ DOPRAVY

Stavajici betonové plochy mezi vozovkou a fimsou.

BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU - DOPRAVA

Predpokladana vzdalenost skladky 30 km od mista vystavby.

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY

MJ

KS

M2

M2

M2

M3

tkm

M3

tkm

M3

Pocet MJ
8,300

16,100

2,000

70,000

70,000

184,800

2,976

223,200

12,924

930,528

4,120

Strana:

J.cena

281,78

353,59

3242,13

122,94

591,85

591,85

1.969,21

13,06

3242,13

13,06

5243,98

Celkem
2 338,77

5 692,80

6 484,26

8 605,80

41429,50

109 373,88

5 860,37

2914,99

41901,29

12 152,70

21 605,20



Firma:  MADOS MT s.r.0.

3.6.1.6
POLOZKY SOUPISU PRACI
r Stavba: 3542-4 Rekonstrukce mostu ev. &. 3542-4 Ceské Rybna
Objekt: 50202 MOST
Rozpocet: DSP+PDPS Most ev.¢. 3542-4
PofF.&. Polozka Typ Nazev
Bourani stavajicich ZB Fims.
55 966168 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU - DOPRAVA
56 966832 ODSTRANENI MOSTNIHO ZABRADELNIHO SVODIDLA OCEL
57 968122 VYSEKANI OTVORU, KAPES, RYH V KAMENNEM ZDIVU NA MC
58 96814 VYSEKANI OTVORU, KAPES, RYH V BETONOVE KONSTRUKCI
59 96815 VYSEKANI OTVORU, KAPES, RYH V ZELEZOBETONOVE
KONSTRUKCI
60 97816 ODSEKANI VRSTVY VYROVNAVACIHO BETONU NA MOSTECH
61 97817 ODSTRANENI MOSTNI IZOLACE
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:

MJ

tkm

M3

M3

M3

M3

M2

Pocet MJ

309,000

20,300

1,500

0,850

1,200

15,900

105,000

J.cena

13,06

707,18

1969,21

6538,65

7 822,45

3 938,42

180,60

Strana: 8

Celkem

4 035,54

14 355,75

2953,82

5 557,85

9 386,94

62 620,88

18 963,00

663 534,14

2 401 40136



Firma:  MADOS MT s.r.o.

Strana
Zjistovaci protokol o provedenych pracich
z
Stavba: 3542-4 Rekonstrukce mostu ev. &. 3542-4 Ceska Rybna
Objekt: SO 902 Dopravné inZzenyrské opatreni
Rozpocet: SO 902 Dopravné inZenyrské opatreni
< )
r
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.
L J
Z&kladni cena: 441 656,42 K¢
Cena celkova: 441 656,42 K¢
DPH: 92 747,85 K¢
Cenas dani: 534 404,27 K&
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Néklad na mérnou jednotku: 441 656,42 K¢
T \
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




Asm- Firma:

3.6.1.6

PofF.¢, Polozka

0

102720

2 02950

3 02990

4 914122

5 914123

MADOS MT s.r.0.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 3542-4 Rekonstrukce mostu ev. i. 3542-4 Cesk& Rybna
Objekt: SO 902 Dopravné inzenyrské opatieni
Rozpoget: S0 902 Dopravné inzenyrské opatfeni

Typ. Néazev,

MJ

Pocet MJ

Strana: 2

J.cena, Celkem

V3eobecné konstrukce a prace

POMOC PRACE ZR.iZ NEBO ZAJ1ST REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

Zajisténi pracovniho mista - zabrany proti padu chodcti, oploceni vykopd,
provizorni zabradli, zapaZeni konstrukce provozovaného jizdniho pruhu, a dalsi
souvisejici polozky zajistujici regulaci a ochranu dopravy v misté.Zajisténi provozu
v priib&h( vystavby - objizdné trasy, jakymkoli zplisobem (svételna sign., Fizeni
proskolenymi osobami, pouziti provizorniho dopr. znaceni) dle stanoveni
schvaleného prislusnymi Gfady vE. PD pro stanoveni objizdnych tras a projednani
s prislusnymi GFady.

OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY

OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE

2 x informacni tabule obecna,
2x oznaceni stavby.

V3eobecné konstrukce a prace

Ostatni konstrukce a prace

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 -
MONTAZ S PREMISTENIM

Stavba bude provadéna 3 mésice, za Castecné uzavirky,

préjezd bude umoznén pouze autobusiim a dopravni obsluze,

pro ostatni provoz bude vyznagena objizdna trasa.

42 znacek zakladnich + 10 dodatkovych

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 -
DEMONTAZ

KPL

KPL

KPL

KUS

1,000

1,000

1,000

52,000

52,000

35 358,77 35 358,77

9247,68 9 247,68

27 199,05 27 199,05

71 805,50

295,93 15 388,36

172,99 8 995,48



Amk Firma: MADOS MT s.r.o. Strana: 3
3.6.1.6
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 3542-4 Rekonstrukce mostu ev. F. 3542-4 Cesk& Rybna
Objekt: SO 902 Dopravné inZzenyrské opatfeni
Rozporet; SO 902 Dopravné inZzenyrské opatfeni J
Pof.¢. Polozka Tyli Néazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
6 914129 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TRI-NAJEMNE KSDEN 4 680,000 7,62 35 661,60
7 914422 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 1 - MONTAZ § KUS 6,000 670,18 4021,08
PREMISTENIM
8 914423 DOPRAVNI ZNACKY 100XI50CM OCELOVE FOLIE TR | - DEMONTAZ KUS 6,000 343,80 2 062,80
9 914429 DOPRAV ZNAC 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 -NAJEMNE KSDEN 540,000 23,94 12 927,60
10 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S KUS 64,000 241,53 15 457,92
PRESUNEM
11 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 64,000 172,99 11 071,36
12 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE KSDEN 5 760,000 435 25 056,00
13 916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ § KUS 2,000 1 164,12 232824
PRESUNEM
14 916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 2,000 591,85 1 183,70
15 916129 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KSDEN 180,000 170,81 30 745,80
16 916152 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000 414514 8290,23

Predpoklad 2 ks semaforové soupravy po dobu 90 dni.
17 916153 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ KUS 2,000 1 164,12 2328,24
18 916159 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE KSDEN 180,000 555,95 100071,00

19 916312 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000 235,00 470,00
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Por.¢.

20

21

22

23

24

25

26

27

Polozka

916313

916319

916352

916353

916359

9166C2

9166C3

9166C9

Celkem:

Firma:

MADOS MT s.r.o.

Typ

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

POLOZKY SOUPISU PRACI

3542-4 Rekonstrukce mostu ev. &. 3542-4 Ceska Rybna
SO 902 Dopravné inZenyrské opatteni
SO 902 Dopravné inZzenyrské opatfeni

Nazev

DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - DEMONTAZ

DOPRAVNI ZABRANY Z2 - NAJEMNE

SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIi TR 1 - MONTAZ S
PRESUNEM

SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIi TR 1 - DEMONTAZ
SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIi TR 1 - NAJEMNE

DOCASNA SVODIDLA, UROVEN ZADRZENI T3 - MONTAZ §
PRESUNEM

Docasna betonova svodidla pro zajiSténl vykopu pii provadéni opravy mostu po
polovinach.

DOCASNA SVODIDLA. UROVEN ZADRZENI T3 - DEMONTAZ

DOCASNA SVODIDLA, UROVEN ZADRZENI T3 - NAJEMNE

90 dni

Ostatni konstrukce a prace

KUS

KSDEN

KUS

KUS

KSDEN

MDEN

Pocet MJ

2,000

180,000

12,000

12,000

1 080,000

30,000

30,000

2 700,000

J.cena

122,94

14,14

180,60

122,94

13,06

1164.12

591,85

7,62

Strana: 4

Celkem

245,88

2545,20

2 167,20

1475,28

14 104,80

34 923,60

17 755,50

20 574,00

369 850,92

441 656,42



= MADOS

Nazev Dila: Rekonstrukce mostu ev. &. 3542-4 Ceska Rybna

HARMONOGRAM - PLAN BOZP NA STAVENISTI Doba realizace - mésice

ImBstc 2 meésic 3 mésic

Doba realizace praci: 90 dni

MAOOS MT 5A0. 1C: 24197899 InfoOmadosmt.cz
Lupenlice Si DIC: <224297899
317 41 Kostelce nad Orttef


Info0madosmt.cz




oLil (v 0O WUl cuCl
Pai 6 ibického kraje

Pfiloha €. 4 SOD
v . e
Cestné prohlaseni

ve VEci prfenesené danové povinnosti dle § 92e zadkona €. 235/2004 Sbh., o DPH, ve znéni

pozdéjsich predpist (dale jen zakon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel pInéni)
MADOQOS MT s.r.o.

Poskytované plnéni (ndzev akce): Rekonstrukce mostu ev.¢. 3542-4 Ceska
Rybna

ProhlaSujeme, Ze pfijaté pInéni bude pouZzito vylu¢né pro Ucely, které pro Spravu a tdrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou pfedmétem dané, popfipadé ve vztahu k danému plnéni
Spréava a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinné k dani (neni
pouzivano k ekonomické Ccinnosti). Ve smyslu Informace Generalniho financniho
feditelstvi a MFCR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vySe uvedené pInéni aplikovan rezim

prenesené danove povinnosti podle § 92a zakona o DPH.

Datum:

Razitko

) e o . In Digitalné
Za Spravu a udrzbu silnic Pardubického kraje: g .
) podepsal Ing.
erOS|aV Miroslav Némec

. Datum: 2019.07.03
Nemec 13:09:47 +02'00"

Doubravice 98 info@susph.cz 1C:00085031
53353 Pardubice www.suspk.cz DIC: CZ00C85031

Organizace je zepséna v chchottim rejstiiku vedanén u Krajskéhosoudu v Hrada Krawé
voddilu Pr; viezce Eisto 162


mailto:info%40susph.cz
http://www.suspk.cz




Sprava a udrzba silnic
i srd tbh kého kraje

Pfiloha €. 4 SOD
Cestné prohlaseni

ve Vvéci pfenesené danové povinnosti dle § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni
pozdgéjsich predpisd (dale jen zakon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnéni)
SaM silnice a mosty Litomysl a.s.

Poskytované pInéni (ndzev akce): Rekonstrukce mostu ev.¢. 3542-4 Ceska
Rybna

ProhlaSujeme, Ze prijaté pInéni bude pouZito vylu¢né pro Gcely, které pro Spravu a tdrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou pfedmétem dané, popfipadé ve vztahu k danému plnéni
Spréva a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinné k dani (neni
pouzivano k ekonomické Ccinnosti). Ve smyslu Informace Generalniho financniho
feditelstvi a MFCR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vySe uvedené plném aplikovan rezim

prenesené danoveé povinnosti podle § 92a zakona o DPH.

Datum:
Razitko:

|ng Digitalné podepsal
= Ing. Miroslav
Miroslav ~ Nemec

v Datum: 2019.07.03
Nemec 13:10:24 +02'00"

Za Spravu a udrzbu silnic Pardubického kraje:

Doubravice 98 info@suspk.cz Ic 00085031
53353 Pardubice vww.suspk.cz DIC CZ00085031

Organizace Je zapsané v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského Eouki v Hradci Krakve
v oodflu FY, vfozse Ssto 162,


mailto:info%40suspk.cz
http://www.suspk.cz




P¥iloha i. 4 - Seznam poddodavatel( k faktickému plnéni zakazky (vzor)

SEZNAM PODDODAVATELU

Verejna zakazka

Cast pInéni vefejné zakazky, kterou % podil na pInéni vefejné
""Rekonstrukce mostu ev.&. 3542-4 Ceska Rybna"

hodla G€astnik zadat poddodavateli zakazky

PODDODAVATELE K FAKTICKEMU PLNENI ZAKAZKY

Obchodni firma nebo néazev:

Sidlo:

IC:

Osoba opravnéna jednat jménem ¢i za poddodavatele:
Tel./fax:

E-mail:

Uchaze¢ nehodla zadat &ast zakazky podzhotovitelim.






