OPIS

SMLOUVA O DIiLO

Objednatel:

Zakladni Skola Brno, Vejrostova 1, pfispévkova organizace
Sidlo: Vejrostova 1066/1, 635 00 Brno

Zastoupena: Mgr. Zdeiikem Cernoskem feditelem $koly
IC: 48513091

Bankovni spojeni: 52439621/0100

Nejsme platci DPH

dale jen objednatel

a

Zhotovitel:

Jaroslav Munéz

Sidlo: Stara 651/2, 602 00 Brno

Zastoupena: Jaroslavem Munézem

IC:76578801, DIC:CZ8407263865

Bankovni spojeni uvedené zhotovitelem: 2794536163/0800
Bankovni spojeni dle rejstiiku ARES: 43-4900260287/0100
Tel.: 739 561 433

dale jen zhotovitel

uzavreli dle ustanoveni § 2586 zdkona ¢.89/2012 Sb., obéansky zédkonik, smlouvu o dilo
v tomto znéni:

Clanek 1. PFedmét smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavebni prace .. Zhotoveni
kontejnerového stiani v areilu ZS Vejrostova 1 v Brné-Bystrci“ specifikované
v piilohach smlouvy a je ocenéné v rozpoctu, ktery je nedilnou soucasti této smlouvy.

1.2. Objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit cenu, a to dle ujednani v této smlouvé.

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené pfislusnymi technickymi piedpisy
a normami CSN, které timto smluvni strany prohlasuji za zavazné. Soucasné zhotovitel
prohlaSuje, ze podklady (projektova dokumentace a jiné) poskytnuté objednatelem jsou
dostacujici ke splnéni dila.

Clanek I1. Doba plnéni
2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze dilo bude provedeno v téchto terminech:

Termin zahajeni: 28.6. 2019
Termin ukonceni: 8.7..2019

2.3 Zjisti-li zhotovitel v pribéhu provadéni dila, Ze nelze dodrzet dobu plnéni, je povinen na
to objednatele bez odkladu upozornit.

2.4 Termin ukonceni dila lze prodlouzit o dobu, po kterou nebylo z divodu nepfiznivého
pocasi mozné provadét prace v souladu stechnologickym postupem stanovenym pro



jednotlivé druhy praci. PFi uplatnéni prodlouzeni terminu z tohoto davodu je zhotovitel
povinen za kazdy jednotlivy den, o ktery ma byt termin prodlouzen, pfedlozit objednateli
denni zdznamy o stavbé se soupisem neprovadénych praci majicich vliv na termin dokonceni
dila a zapisem o stavu pocasi v rannich i odpolednich hodinach

Clanek I11. Cena dila

3.1 Cena dila je obéma stranami sjednéna v souladu se zdkonem €. 526/90 Sb., o cenach ve
znéni pozdéjsich predpist, véetné DPH celkem ve vysi:  158.594,00 K¢

DPH ¢ini : 32128.- K¢
cena bez DPH: 126466.- K¢

3.2 Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro
kvalitni zhotoveni dila, vedkeré néaklady spojené s uplnym a kvalitnim provedenim a
dokoncenim dila veetn& veskerych rizik a vlivii (véetné inflac¢nich) béhem provadeni dila a
jakychkoliv dalsich vydaji spojenych s realizaci stavby.

3.3 Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané néklady vzniklé vyvojem cen, a to az do piedani
a prevzeti dila.

3.4 Sjednana cena je cenou nejvyse piipustnou a muze byt piekrocena pouze v piipade, ze v
pribéhu realizace dila dojde ke zménam sazeb DPH.

3.5 Veskeré viceprace, zmény nebo rozsifeni predmétu dila proti

- projektové dokumentaci

- zadani objednatele
véetné jejich ceny musi byt pred jejich realizaci predlozeny zhotovitelem k pisemnému
odsouhlaseni objednateli. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel musi tyto dodatecné prace
a dodavky zadat v souladu se zakonem o vefejnych zakazkach.

3.6 Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejiho prekro¢eni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se
ukazalo. Ze je zvyseni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

Clanek IV. Platebni podminky

4.1 Objednatel poskytne zalohu na provadéni dila ve vysi 35% z Castky bez DPH. Objednatel
bude proplacet provedené prace a dodavky na zakladé faktur - danovych dokladu zhotovitele.
Po uplném dokongeni, pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélku ma zhotovitel pravo
vystavit kone¢nou fakturu.

4.2 Splatnost dafiovych dokladii (faktur) se sjedndva v délce 30 dnu ode dne jejich doruceni
objednateli.

4.3 Podkladem k vystaveni kone¢né faktury a jeji nedilnou soucasti je soupis provedenych
praci a zjistovaci protokol odsouhlaseny objednatelem. V pfipade, ze tento podklad nebude
zhotovitelem piedlozen, ma se za to, Ze prace nebyly vykonany v souladu s touto smlouvou, a
objednatel je opravnén prislusnou fakturu vratit zhotoviteli.




4.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu Cast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici ¢ast faktury nemize zhotovitel uplatiiovat 7adné majetkové sankce vyplyvajici z
penézitého dluhu objednatele.

4.5 Objednatel fakturu vrati do data jeji splatnosti, Jestlize obsahuje nespravné ¢i netiplné
Udaje. Vracenim faktury piestava béZet doba splatnosti fakturované ¢astky a nova doba
splatnosti za¢ind bézet ode dne doruceni opravené faktury.

4.6. Zhotovitel je povinen doru¢it objednateli dariovy doklad - fakturu nejpozdéji do 10 dnt
od konce kalendainiho mésice. Na faktufe musi byt uveden kod klasifikace produkce CZ-
CPA ve smyslu ustanoveni §92e zikona o dani z pfidané hodnoty. Zhotovitel odpovida
objednateli za Skody vzniklé nedodrzenim této povinnosti stejn€ jako za $kody vzniklé
objednateli chybami danového dokladu, a to zejména Skod vniklych nedodrzenim lhiity pro
pfiznani k DPH.

Clanek V. Staveni§té

5.1 Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem
pro stavbu a pro zafizeni stavenisté. Zafizeni stavenisté je povinen zabezpecit zhotovitel, a to
v souladu s jeho potfebami a v souladu s dokumentaci predanou objednatelem.

5.2 Objednatel pfeda zhotoviteli staveni§té nejpozdéji do 7 pracovnich dnti piede dnem
zahdjeni praci na realizaci dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

5.3 Ode dne pievzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeci vSech skod na provadéném dile az
do doby dokonceni a pfedani dila objednateli.

5.4 Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

5.5 Zhotovitel je povinen udrzovat stavenité i dilo v &istoté a pofadku, bez hromadéni
odpadku a zbytkii materialu, zajisti na své néklady ostrahu a bezpecnost stavenisté.

5.6 Po dokonceni a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté i okoli dila podle
pokynii TDI, nejpozdéji do 30 dnii ode dne predani dila.

Clanek VI. Stavebni denik

6.1 Zhotovitel je povinen:

6.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté az do dne odstranéni veskerych
vad a nedodé€lkii o pribéhu praci denni zdznamy o stavbé v rozsahu a Casovych intervalech
tak, aby zachycoval realny pribéh stavby.

6.1.2 potizovat fotodokumentaci praci a konstrukei, které budou dalim postupem zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi




4.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici ¢ast faktury nemtze zhotovitel uplatiovat zadné majetkové sankce vyplyvajici z
penézitého dluhu objednatele.

4.5 Objednatel fakturu vrati do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné ¢i neuplné
udaje. Vracenim faktury prestava bézet doba splatnosti fakturované ¢astky a nova doba
splatnosti za¢ina bézet ode dne doruceni opravené faktury.

4.6. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli danovy doklad - fakturu nejpozdéji do 10 dnu
od konce kalendainiho mésice. Na faktufe musi byt uveden kod klasifikace produkce CZ-
CPA ve smyslu ustanoveni §92e zdkona o dani z pfidané hodnoty. Zhotovitel odpovida
objednateli za Skody vzniklé nedodrzenim této povinnosti stejné jako za skody vzniklé
objednateli chybami danového dokladu, a to zejména $kod vniklych nedodrZenim lhity pro
pfiznani k DPH.

Clanek V. Stavenisté

5.1 Staveni$tém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem
pro stavbu a pro zafizeni staveni$té. Zafizeni staveni$té je povinen zabezpecit zhotovitel, a to
v souladu s jeho potfebami a v souladu s dokumentaci pfedanou objednatelem.

5.2 Objednatel preda zhotoviteli staveni$té¢ nejpozdé€ji do 7 pracovnich dnu prede dnem
zahajeni praci na realizaci dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

5.3 Ode dne pievzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeci vsech skod na provadéném dile az
do doby dokonceni a ptredani dila objednateli.

5.4 Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani staveni$té je povinen dodrzovat veskeré pravni piedpisy.

5.5 Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté i dilo v Cistot¢ a potradku, bez hromadéni
odpadki a zbytkti materialu, zajisti na své naklady ostrahu a bezpe¢nost stavenisté.

5.6 Po dokonceni a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté i okoli dila podle
pokynt TDI, nejpozdéji do 30 dnti ode dne piedani dila.

Clanek VI. Stavebni denik

6.1 Zhotovitel je povinen:

6.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté az do dne odstranéni vesSkerych
vad a nedodélkt o prubéhu praci denni zaznamy o stavbé v rozsahu a ¢asovych intervalech
tak, aby zachycoval redlny prub¢h stavby.

6.1.2 potizovat fotodokumentaci praci a konstrukei, které budou dalsim postupem zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi
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6.2 Zhotovitel je povinen denni zdznamy o stavbé a fotodokumentaci piedlozit na Zadost
objednatele k nahlédnuti, nejpozdé&ji pii pfedani dila pak pfedat objednateli.

6.3 Zhotovitel je povinen vyzvat TDI k provéfeni praci a konstrukei, které budou dal$im
postupem zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné 3 pracovni dny pfedem.

6.4 Denni zaznamy o stavbé nejsou zménou smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
dopliki a zmén smlouvy.

Clanek VII. Provadéni dila

7.1 Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit pfislusnou certifikaci, je-li pro jejich pouziti
nezbytna podle piislusnych piedpisi. Vhodnost téchto materiali musi byt objednateli
prokazana zhotovitelem pred jejich pouzitim. Toto se vztahuje i na materidly a vyrobky
subdodavateltl (poddodavatel). PFipousti se pouze prvni jakost materiali, pokud objednatel
pisemné nepotvrdi zhotoviteli, Zze souhlasi v konkrétnim piipadé s pouzitim jiné jakosti.
Zhotovitel je povinen dodrzet kvalitativni parametry stanovené v projektové dokumentaci.

7.2 Zhotovitel se zavazuje, ze odpady, sut a zneliténi odstrani ihned po provedeni
piisludnych praci nebo na zékladé pokynu objednatele. Pokud toto neprodlen¢ neprovede. je
opravnén toto provést objednatel pomoci tfeti osoby na néklady zhotovitele.

7.3 Zhotovitel oznami objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkouSek a
seznami objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila.
Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkim zkousek vyjadfit a v ptipadé pochybnosti o
jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani. Naklady na tyto dodatetné zkousky hradi
zhotovitel v piipadé, Ze jejich vysledky prokazi pochybnosti objednatele, v opaéném piipade
hradi ndklady na opakované zkousky objednatel.

7.4 Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpuisobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim z
diavodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni podminek této smlouvy o dilo, zdkona, CSN ¢&i
jinych norem a piedpist, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu Skodu odstranit, neni-
li to mozné, pak finan¢né uhradit.

7.5 Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektu
veskeré zmény. které vznikly pii provadéni praci, je-li dilo zhotovovéano podle projektové
dokumentace.

7.6 Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci pracovniku,
ktefi provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi
pomiickami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfedpisy BOZP a PO.

7.7 Zhotovitel je pfi provadéni stavebnich praci povinen postupovat tak, aby nedoslo ke
vzniku $kody na majetku objednatele.

Clianek VIIL Priva a povinnosti objednatele a zhotovitele

8.1 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu s touto smlouvou, je objednatel opravnén pozadovat u zhotovitele odstranéni vady
vzniklé vadnym provadénim a provadéni dila fadnym zpusobem. Jestlize zhotovitel vadu
neodstrani ve lhité stanovené objednatelem, je objednatel opravnén smlouvu vypoveédét bez
vypovédni doby. Pti vypovédi smlouvy plati Clanek XIII této smlouvy.




8.2 Zhotovitel se zavazuje, ze bude pii plnéni predmétu smlouvy postupovat s odbornou péci.
Zavazuje se dodrzovat obecné zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, ze se bude fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele,
zapisy a dohodami opravnénych osob smluvnich stran a rozhodnutimi piislusnych spravnich
organd.

8.3 Zhotovitel je povinen provadét duslednou kontrolu nakupovanych materialt, hmot,
surovin a dalSich véci potfebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy.

8.4 Zhotovitel je povinen zajiStovat koordinaci a sou¢innost dil¢ich zhotovitelt pfedmétu dila
a dalsich ucastniku tak, aby nedoslo k naruseni plynulého postupu provadéni dila.

8.5 Zhotovitel je zodpoveédny za Skody, které vzniknou z jeho ¢innosti v souvislosti s plnénim
této smlouvy. Zpusobi-li zhotovitel v souvislosti s plnénim této smlouvy Skodu na dile, na
jiném majetku objednatele nebo na majetku tietich osob, je povinen tuto Skodu odstranit na
vlastni naklady bez zbyte¢ného odkladu.

8.6 Zhotovitel je povinen zajistovat po dobu plnéni pfedmétu této smlouvy odstranovani
odpad a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

8.7 Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpe¢i. Zhotovitel je
opravnén zajistit provadéni predmétu dila dle této smlouvy tietimi k tomu odborné
zpusobilymi osobami. Zhotovitel neni opravnén zadat plnéni pfedmétu dila tretim osobam
jako celek.

Clanek IX. Vlastnické pravo a nebezpeti $kody
9.1 Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

9.2 Nebezpe¢i skody na dile nese ode dne ptevzeti stavenisté zhotovitel, a to az do dne
podpisu zaznamu o predani a prevzeti dila.

Clanek X. Pfedani a pievzeti dila

10.1 Piedani a pievzeti dila probiha jako fizeni, jehoz pfedmétem je Setfeni o skuteCném stavu
dokoné¢eného dila na misté plnéni za ucasti objednatele a zhotovitele ¢i jimi povéfenych osob.

11.2 Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je pfevezme formou zapisu o piedani a prevzeti
zhotoveného dila. Zhotovitel nejpozdéji 5 dni pfedem oznami pisemné objednateli, Ze dilo je
piipraveno k prevzeti. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram piejimky. Pfedani
dila se uskute¢ni v misté plnéni.

12.4 Objednatel je povinen pievzit dilo v ptipadé, Zze dilo nema zadné vady a nedodélky a
byly nahrazeny piipadné skody vzniklé v souvislosti se zhotovovanim dila. V zéapise o pfedani
a prevzeti dohodne zhotovitel s objednatelem termin tplného vyklizeni stavenisté, nejpozdé&ji
do 30 dnfi ode dne piedani dila. Nevyklidi-li zhotovitel stavenist¢ ve sjednaném terminu je
objednatel opravnén zabezpe€it vyklizeni staveni§té tieti osobou a ndklady s tim spojené je
povinen uhradit objednateli zhotovitel.

Clanek XI. Odpovédnost za vady a zaruka

11.1 Ma-li dilo pii predani vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného plnéni. Po
predani a prevzeti dila ma objednatel prava z vadného plnéni, zplsobil-li vadu zhotovitel
porusenim povinnosti. Objednatel oznami zhotoviteli vady dila bez zbyte¢ného odkladu




poté.kdy je zjistil nebo pfi nalezité pozornosti zjistit mél, nejpozdgji vsak do 30 dnu
ode dne piedani a prevzeti dokon¢eného dila mezi objednatelem a zhotovitelem.

11.2 Vadné plnéni je podstatnym porusenim smlouvy.

11.3 Zarukou za jakost se zhotovitel zavazuje, ze dilo bude po urcitou dobu zpusobilé k
pouziti pro obvykly ucel nebo Ze si zachova vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem,
pravnimi predpisy. technickymi normami, pfip. vlastnosti obvyklé. Zaruka se nevztahuje na
béZna opotiebeni, ani na zavady zpusobené nasiln€, vyssi moci apod.

11.4 Zaru¢ni doba ¢ini 60 mésici ode dne predani a pievzeti dokoncen¢ho dila mezi
objednatelem a zhotovitelem.

11.5 Objednatel je opravnén reklamovat vady dila, tj. vady pfi pfevzeti a vady, na které se
vzahuje zaruka, pisemné u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci
bude popséno, kde se vady nachézeji a jak se projevuji. Déle v reklamaci objednatel uvede,
jakym zpiisobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén poZadovat:

12.6.1 odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodanim chybéjici véci

12.6.2 odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

12.6.3 ptiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpisob, ktery mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li k vyméne
nebo dodani chybéjici véci, zatne bézet zaruéni doba znovu od prevzeti nové véci. Totéz
plati, dojde-li kvyméné soucastky, na kterou byla poskytnuta zéaruka.

11.6 Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace odeslana
postou, datovou schrankou, e-mailem nebo faxem objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity,
se povazuje za vc¢as uplatnénou.

11.7 Zhotovitel je povinen nejpozd&ji do 15 dnti po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

11.8 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady nejpozdéji
vsak do 15 dni po obdrzeni reklamace, a to i v ptipadé, ze reklamovanou vadu neuznava.
Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych piipadech az do
rozhodnuti soudu.

11.9 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v souladu s odst. 11.8, je
objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

11.10 Zaru¢ni doba nebézi po dobu, kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

Clanek XII. Sankce

12.1 Pokud zhotovitel bude v prodleni s ptedanim zhotoveného dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

12.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pii thradé¢ faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi stanovené pravnim piedpisem.




12.3 K thradé smluvni pokuty Vyzve opravnénd strana a strana povinnd je povinna uhradit
tuto smluvni pokutu nejpozdéji do 21 ti dnii od obdrzeni vyzvy. Zaplacenim smluvni pokuty
neni dotéeno pravo na nahradu Skody.

Clinek XIII. Vypovéd’ smlouvy a odstoupeni od smlouvy

13.1 Tuto smlouvu je mozné vypoveédét z divodu jejiho podstatného poruseni. V takovém
pripadé¢ je smluvni strana opravnéna vypoveédet smlouvu bez vypovédni doby a pravni G¢inky
vypovedi nastavaji dnem nasledujicim po pisemném doruceni vypovédi druhé smluvni strans.

13.2 Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonéeni dila delsim nez 30 dni z diivodu na

stran¢ zhotovitele,

- neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vady a drobné nedodélky opakovang zjisténé

pfi kontrolnich dnech

- provéadéni praci zhotovitelem v rozporu s pravnimi predpisy nebo technickymi normami.

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu se smlouvou.

- zastaveni ¢i pferuseni praci zhotovitelem na dile bez souhlasu objednatele po dobu delsi nez
15 dni

- proti zhotoviteli je podan navrh na prohléaSeni konkurzu nebo na povoleni vyrovnani
- zhotovitel vstoupi do likvidace

13.3 Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadg, e zhotovitel uvedl v nabice na
vefejnou zakazku v zadavacim fizeni predchazejicim uzavieni této smlouvy informace nebo
doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho
fizeni.

13.4 Pokud pted dokoné¢enim dila dojde k odstoupeni od smlouvy nebo vypovédi smlouvy,
preda zhotovitel nedokonéené dilo objednateli pisemnym protokolem, ve kterém bude popsan
stupeni rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné pfeda objednateli stavebni denik., byl-li
veden, (jednoduchy zdznam o stavbe, byl-li veden), ptipadné dalsi doklady.

13.5 Doru¢enim odstoupeni od smlouvy nebo doru¢enim vypovédi od smlouvy zacne bézet
zaruéni doba u provedenych &asti dila. Zhotoviteli ziistava zachovéna odpovédnost za vady u
provedenych ¢asti dila.

Clianek XIV. Zavéreén4 ustanoveni

14.1 Zhotovitel neni opravnén pievést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva
prava a zavazky vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.

14.2 Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky,
oznacenymi jako dodatek s pofadovym &islem ke smlouvé. a podepsanymi obéma smluvnimi
stranami.

14.3 Objednatel a zhotovitel se dale dohodli, Ze prava a povinnosti z této smlouvy nelze
postoupit, a dale se dohodli, ze odstoupeni od smlouvy musi byt vyslovné a v pisemné formé,
takze § 1978 odst. 2 ob&anského zikoniku se nepouzije.

14.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz po jednom obdrzi kazda smluvni
strana.




Dodatek ke smlouvé &islo 1. na ZS Vejrostova 1.

1.

Cenova nabidka na ztracené bednéni 20 cm.
Obvod 17,6 m mimo branky 1,4m .

26,4 m2 x 2560,- za 1m2 =67 584 ,-.

Cena je v€etné ztraceného bednéni 26,4 m2, v€etné dopravy , vyztuZe (roxory 10 cm),véetné betonu
c20 mix doprava.

Cena celkem 67 584,- ,21% s DPH 85 549,-.

2.
Zaklad pro ztracené bednéni je 17,6 x 0,8 x 0,5 =7,04 m3 x 2270 =15 980,-
Zahrnuje vykop ,naloZeni 3 kontejner( ,v¢etné sklddky ,véetné betonového zékladu .

Celkem cena 15 980,- s 21% DPH 20 228,-.

3.
Dlazba zamkovda 21 m2 x 1250,- =26 250,-

Zahrnuje vykop kufru v€etné naloZeni na 2 kontejnery véetné skladky ,Stérk 16/32 = 7m3, frakce 4/8
prosivka 3 m3, v€etné dlaZzby zdmkova parketa 2,5 palety ,vCetné dopravy ,duséani ,pfemecity pisek .

Cena celkem 26 250,-s 21% DPH 33 227,-

4,

Zamecnické prace konstrukce ,branka 1,4 m, celkovy obvod je 19 m, oplechovani (zastfeseni )+
pletivo, dle smlouvy hlinikovy trapézovy plech KPTR 35/207 T-14.

Cena celkem 16 652,-, s 15 % 19 590,-.

Celkova castka 126 466,- ,S DPH 158 594,-.

Zménéno dle domluvy mezi obéma stranami.

Veskeré pracovni postupy budou sepsany do stavebniho deniku véetné soupisu materialu.




