



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele: 2019/OŽD/0963

1. architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.

IČO: 05021464

DIČ: CZ05021464

se sídlem: Nad Kajetánkou 1634/28, 169 00 Praha 6

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze (C 269254)

(dále jen „Zhotovitel“)

Jednající: Ing. arch. Eva Šarochová

Tel.: [REDACTED]

a

2. Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 10

č. účtu: [REDACTED]

zastoupená Renata Chmelová, starostka MČ Praha 10 (dále jen „Objednatel“)

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Bc. Martin Pecánek, vedoucí OŽD

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. arch. Pavel Ludvík, vedoucí oddělení koncepce a rozvoje, OŽD

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

I.

Úvodní ustanovení

- Účelem spolupráce Objednatele a Zhotovitele je v rámci Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) příprava a zpracování všech nezbytných fází projektové dokumentace pro možnost realizace záměru:
 - Okolí Makuchovy lávky a promenáda podél Botiče
 - Záběhlický jez a jeho okolní plochy
- Rozsah řešeného území a další požadavky jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

3. Pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních předpisů, resp. ve svém obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí:

3.1 Dokumentací veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s bodem II. této Smlouvy předmětem závazku Zhotovitele vůči Objednateli;

3.2 Celkovou cenou cena za provedení díla uvedená v článku IV.1 této Smlouvy;

3.3 Výkonovou fází výkonové fáze uvedené v článku II.2 této Smlouvy;

3.4 Podklady dokumenty, které má v souladu s článkem VI. předat Objednatel Zhotoviteli za účelem využití při zpracování Dokumentace; zejména průzkumy, zaměření, mapové podklady či předešlé zpracované studie či dokumentace, mají-li být při zpracování díla užity;

II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele v souladu s jeho požadavky zpracovat Dokumentaci a provést další úkony popsané v odstavcích 2 a 3 tohoto článku. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu dle článku IV. této Smlouvy.

2. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, je následující:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Fáze první: | Provedení profesních výkonů pro zpracování a sestavení dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) |
| 2. Fáze druhá: | Provedení profesních výkonů pro zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu (DSP) |
| 3. Fáze třetí: | Provedení profesních výkonů pro zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) |
| 4. Fáze čtvrtá: | Provedení profesních výkonů pro zpracování podkladů pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby -sestavení tendrové/zadávací dokumentace (DZS) |

Součástí každé výkonové fáze je zároveň projednání podkladů s příslušnými orgány a institucemi, které je nezbytné pro získání příslušných vyjádření pro potřeby dotčeného stavebního úřadu nebo pro možnost vlastní realizace stavby.

3. Jednotlivé dokumentace zpracovávané dle této Smlouvy budou vyhotoveny 6× v vytištěné formě 6× na CD/DVD ve formátu pdf, v rozlišení 300 dpi.

III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází:

- 1.1 Fáze první: DÚR

- Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli všechny výstupy první fáze do 4 měsíců po převzetí Podkladů.

- 1.2 – 1.4 Fáze druhá až čtvrtá: DSP, DPS, DZS

- Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli všechny výstupy příslušné fáze do 5 měsíců ode dne, kdy Objednatel protokolárně převezme a prokazatelně odsouhlasí výstupy fáze předcházející.

2. V závislosti na průběhu projednání jednotlivých projektových fází může dojít po dohodě se zadavatelem k úpravě termínů.
3. Zhotovitel je povinen jednotlivé části díla předat Objednateli nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku a Objednatel je povinen danou část díla od Zhotovitele převzít.
4. O předání a převzetí příslušné části díla bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem podepsán předávací protokol. Nepřevezme-li Objednatel dílo od Zhotovitele, považuje se dílo za předané okamžikem jeho prokazatelného doručení Objednateli nebo okamžikem, kdy ho Objednatel odmítl převzít. Po předání dané části díla je Objednatel povinen ji prověřit a vyjádřit se. Nezašle-li Objednatel nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne převzetí Zhotoviteli ohledně příslušné předané části díla písemně námitky, má se za to, že Objednatel takto předanou část díla schválil.
5. Objednatel nemá právo odmítnout dílo převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení díla, ani užití díla podstatným způsobem neomezuje. Brání-li tyto vady (ať už samy nebo ve spojení s jinými) řádnému užívání, resp. užití, Díla, či jeho částí, je Objednatel oprávněn vrátit příslušnou část díla Zhotoviteli. Zhotovitel není v těchto případech oprávněn vystavit, resp. Objednateli předat fakturu za příslušnou část díla. Vystavil-li a předal-li již Zhotovitel takovou fakturu Objednateli, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je oprávněn takovou fakturu znovu vystavit až po odstranění vad.
6. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je Zhotovitel v rámci příslušné Výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel je povinen Objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.
- Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Objednatel neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci.

Zhotovitel je povinen provést dílo a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel může dílo nebo jeho dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.

a)
ce

učásti

IV. Cena díla

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článků II. 2. 1 až II. 2. 4 této Smlouvy byla stanovena dohodou Objednatele a Zhotovitele a činí 1 475 000,- Kč bez DPH.

Z toho jednotlivé výkonové fáze činí:

Fáze 1 DÚR	635 000,- Kč bez DPH
Fáze 2 DSP	450 000,- Kč bez DPH
Fáze 3 DPS	280 000,- Kč bez DPH
Fáze 4 DZS	110 000,- Kč bez DPH

2. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši 21 %. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu podle této Smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do Celkové ceny.

V. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že Celková cena bude Zhotoviteli Objednatelům hrazena formou Dílčích plateb po skončení příslušné výkonové fáze.
2. Splatnost faktur vystavených Zhotovitelem bude 21 kalendářních dnů od jejich vystavení. Zhotovitel dodá vystavené faktury Objednateli v den jejich vystavení osobně na adresu sídla Objednatele.
3. Zhotovitel není povinen započít práce na jakékoli Výkonové fázi až do okamžiku uhrazení fáze předcházející. Zhotovitel není v prodlení s plněním jednotlivých Výkonových fází, je-li Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli faktury vystavené Zhotovitelem.
4. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany Zhotovitele jdoucí nad rámec této Smlouvy budou Zhotovitelem účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s Objednatelům.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost

1. Objednatel sdělí Zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od podpisu této Smlouvy veškeré výchozí podmínky a požadavky na vytvoření Dokumentace dle této Smlouvy a Zhotovitel písemně potvrdí Objednateli, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření Dokumentace.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a Zhotovitelem požadované informace a Podklady k řádnému a včasnému provedení Dokumentace. Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právníckými a fyzickými osobami.
3. Zhotovitel Objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných podkladů vztahujících se k vytvoření Dokumentace k pracovní konzultaci ve všech fázích.

Objednatel má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k Zhotovitelem předloženým materiálům nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich předložení.

4. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny Objednatelovy připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 3 tohoto článku.

VII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání Objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, Závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu Objednatelem, za podmínky, že Objednatel na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.
3. Objednatel je povinen vady díla u Zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva Objednatele z titulu skrytých vad, které mělo dílo v době jeho předání Objednateli, zanikají, nebyla-li Objednatelem uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 2 let od převzetí díla.

VIII.

Autorská práva

1. Dokumentace a Dílo zpracované Zhotovitelem v rámci Výkonových fází včetně jejich návrhu či konceptu je autorským dílem v souladu s autorským zákonem.
2. Zhotovitel na základě této Smlouvy a v rámci ceny díla poskytuje Objednateli výhradní licenci k veškerému a jakémukoli užití přípustnému podle obecně závazných právních předpisů jím zhotoveného díla nebo jeho částí a to na celou dobu trvání jeho autorských majetkových práv.
3. Objednatel je výslovně oprávněn přenechat užití díla nebo jeho části třetí osobě. Při provádění jakýchkoli změn díla nebo jeho části má Objednatel povinnost zajistit si písemný souhlas Zhotovitele.
4. Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni užít dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít dílo pro potřeby prezentace.

IX.

Sankce

1. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny plnění jednotlivých Výkonových fází, jak jsou stanoveny v článku III. této Smlouvy, zaplatí Objednateli na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části ceny díla za příslušnou Výkonovou fázi.

2. Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli části Celkové odměny, zaplatí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

X.

Doba trvání a možnost ukončení

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby řádného splnění předmětu smlouvy. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí.
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:

2.1 prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VI. 2 této smlouvy, po dobu delší než 30 dní,

2.2 prodlení Objednatele s úhradou jakékoli Dílčí platby po dobu delší než 30 dní,

2.3 prodlení Zhotovitele s předáním jakékoli části díla po dobu delší než 30 dní.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
2. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, přičemž Zhotovitel obdrží po jednom výtisku a Objednatel po 5 výtiscích.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti smlouva podléhá dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Zadání zpracování dalších fází dokumentace vybraných lokalit toku Botiče dle dokončené Urbanistické studie Botič (US-B)

V Praze dne 2. 7. 2019

V Praze dne 2. 7. 2019

Objednatel:

Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního prostředí,
dopravy a rozvoje



Zhotovitel:

Ing. arch. Eva Šárochová



architektonický ateliér
PROJEKTOR s.r.o.
Nad Kajetánkou 1634/28, 169 00 Praha 6
IČO 05021464, DIČ CZ05021464

ZADÁNÍ ZPRACOVÁNÍ DALŠÍCH FÁZÍ DOKUMENTACE VYBRANÝCH LOKALIT TOKU BOTIČE DLE DOKONČENÉ URBANISTICKÉ STUDIE BOTIČ (US-B)

- *Okolí Makuchovy lávky a promenáda podél Botiče*
- *Záběhlický jez a jeho okolní plochy*



ZADÁNÍ DALŠÍCH FÁZÍ DOKUMENTACE VYBRANÝCH LOKALIT TOKU BOTIČE DLE DOKONČENÉ URBANISTICKÉ STUDIE BOTIČ (US-B)

01_ZADAVATEL

Název: Oddělení koncepce a rozvoje
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
MČ Praha 10

Sídlo: Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941

KONTAKTNÍ OSOBY:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Bc. Martin Pecánek, vedoucí OŽD

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. arch. Pavel Ludvík, vedoucí oddělení koncepce a rozvoje, OŽD

02_ÚVOD

Zadání US-B (zpracovatel architektonický atelier PROJEKTOR s.r.o. a Archum architekti s.r.o., 2018) bylo vedeno potřebou definovat vizi pro rozvoj koryta a břehů Botiče, při vědomí významu a potenciálu tohoto přírodního prvku procházejícího velkou částí Prahy 10. Schválením návrhu US-B (usnesení RMČ č. 115 ze dne 26. 2. 2019) se MČ Praha 10 zavazuje k aplikování tezí dle jejího schváleného čistopisu a jejich zohledňování v budoucích rozhodnutích.

US-B hledá v rámci uvažovaného úseku toku (vymezeného ulicí Peruckou až po Kozinovo náměstí s výjimkou úseku toku protékajícího nepřístupným areálem Michelských tepláren) ideální lineární či příčné prostupnosti a specifikuje místa s největším transformačním potenciálem. Těm pak navrhuje nové možnosti využití, spolu s vizí přibližné podoby budoucích úprav.

03_PŘEDMĚT A ÚČEL DOPRACOVÁNÍ US BSBS

V následném kroku představení dokončené US-B bylo žádoucí vytipovat ty ze zájmových ploch, jejichž realizací by byly podpořeny již existující či chystané projekty úprav veřejných prostranství v rámci MČ Praha 10 / HMP (př.: doplnění bodových aktivit či příčných prostupů v místech dnes již prostupných) nebo místa podél toku trpící jejich zásadním deficitem (př.: zprostupnění dnes nepřístupných úseků toku Botiče, spolu s kultivací přilehlých ploch s potenciálem nového veřejného prostranství).

V rámci vytipování míst bylo uvažováno pouze s plochami nacházejícími se na území MČ Praha 10 (řešený úsek toku Botiče v rámci US-B je s přesahem na sousední městské části – Praha 2, Praha 4 a Praha 15), s předpokladem majoritního vlastnictví pozemků HMP, eventuálně svěřené správy MČ Praha 10 ve vytipovaných plochách.

Rada Městské části Praha 10 uložila zahájit zpracování dalších fází dokumentace vybraných lokalit toku Botiče dle dokončené Urbanistické studie Botič (usnesení č. 194 z 6. RMČ Prahy 10 ze dne 26. 3. 2019), v rámci něhož byly specifikovány 4 plochy určené k dalším realizačním krokům s přednostní prioritou. **V rámci této realizační fáze budou zpracovány plochy č. 1 Okolí Makuchovy lávky a promenáda podél Botiče a č. 2 Záběhlický jez a jeho okolní plochy** (viz specifikace dále).


Ad 1. Okolí Makuchovy lávky a promenáda podél Botiče

Makuchova lávka, nacházející se zhruba ve třetině vzdálenosti od Vršovické ulice směrem ke křižovatce U Seřadiště, byla postavena jako příčná spojnice ulic Přípotoční a Ukrajinská na promenádě podél Botiče na konci roku 2017. Její vznik by v tomto místě mohl být dalším impulzem k postupné přeměně a kultivaci okolních ploch koryta Botiče, které by se do budoucna mohly pro tamní návštěvníky (uživatelé cyklostezky, studenti Gymnázia Přípotoční či MŠ/ZŠ logopedická, sportovci Lokomotivy Vršovice, uživatelé plánovaného projektu domova pro seniory aj.), ještě více zatraktivnit. Již stávající mobiliář v okolí lávky by proto bylo vhodné obnovit a doplnit dalšími prvky: pobytovými schodišti či menšími bodovými schody k sezení na břehu (př.: k strávení volného času žáků blízké školy). V návaznosti na úpravy provedené v okolí lávky, by bylo vhodné navázat dalšími úpravami směřujícími až ke křižovatce ulice U Seřadiště – zde dle návrhu umístit drobné občerstvení s případnou možností výpůjčky sportovního náčiní, dětské hřiště a doplnit dalšími pobytovými schodišti či menšími bodovými schody v blízkosti toku (vizte reference v dokumentu US-B na str. 164-167).



Ad 2. Záběhlický jez a jeho okolní plochy

Úsek v okolí zámku Záběhllice má ambici být jedním z nejmalebnějších míst celé uvažované části toku Botiče a pomocí doplnění vhodného mobiliáře a prvků volnočasových aktivit lze jednoduše okolí Záběhlického jezu pro kolemjdoucí ještě více zatraktivnit. Vzhledem k dobré dopravní dostupnosti, chatařskému potenciálu v okolí a velké zelené ploše Trojmezí je viditelné, že má toto místo rekreační potenciál. Vzhledem k přítomnosti jezu se vodní plocha v jeho těsné blízkosti rozšiřuje, čímž se stává vhodnou pro umístění sportovní aktivity – půjčovny lodiček. Molo tyto aktivity rozšiřuje úzký prostor v ulici Za Potokem, což by mohlo být budoucím impulzem k její celkové kultivaci a vytvoření kvalitnější spojnice se zahrádkovou kolonií. Naopak spodní část toku Botiče (již pod jezem) je vhodná k aktivitám plaveckým a herním – zřízení pobytového místa (vysvahování), osazení mobiliářem a odpočinkovými prvky (mola). V budoucnu je uvažováno i s možností vedení cesty podél náhonu k Hamerskému rybníku.



04_CÍL A TEZE ZADÁNÍ

Předmětem zadání zpracování dalších fází dokumentace výše zmíněných lokalit toku Botiče dle dokončené US-B je výběr zhotovitele a samotné zhotovení a projednání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR), dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provedení stavby (DPS) a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS), včetně prací rozpočtových a inženýrské činnosti.

Nutnou součástí je také zajištění souladu zpracovávané projektové dokumentace s obsahovou stránkou dokončené US-B, a tím i koordinace a nutná spolupráce se zpracovatelem US-B, architektonickým atelierem PROJEKTOR s.r.o. a Archum architekti s.r.o. Dále pak je nutné zajistit součinnost se správcem toku Botič, jímž je státní podnik Lesy České republiky, s. p.

05_HARMONOGRAM

předpokládané termíny průběhu procesu zadání zpracování projektové fáze DÚR k vybraným lokalitám toku Botiče dle dopracované US-B

- | | |
|----------|--|
| 6. 2019 | poptávkové řízení (výběr zhotovitele pro všechny projekční fáze) |
| 7. 2019 | počátek prací na dokumentaci k projektové fázi DÚR |
| 10. 2019 | dokončení prací na hlavní části dokumentace k projektové fázi DÚR vč. orientačního rozpočtu záměru |

předpokládaný časový rámec procesu tvorby dokumentace

fáze projektu

dopracování

práce podkladové a návrh DÚR/DSP/DPS/DZS 4 – 5 měsíců každý

Pozn.: v závislosti na průběhu projednání jednotlivých projektových fází může dojít po dohodě se zadavatelem k úpravě termínů.

06_PODKLADY

Základním podkladem pro zpracování dokumentace k projektové fázi DÚR bude dokončená US-B.

Jako dílčí podklad pro zpracování DÚR k ploše „Lesopark Olgy Havlové“ bude poskytnut výtah z DÚR k akci „Úpravy koryta vodního toku Botič v ř. km 7,2 – 12,1 (etapa 1)“, zpracovanou firmou D plus projektová a inženýrská a.s.

V případě potřeby je možné poskytnout i podklady, které již sloužily ke zpracování US-B, jako např.:

- | | |
|-----|--|
| A_1 | vymezení hranice řešeného území |
| A_2 | výřez z mapy KN |
| A_3 | výřez z platného Územního plánu či návrhu Metropolitního plánu |
| A_4 | ortofotosnímek |
| A_5 | mapa vlastnictví pozemků dle KN |
| B_1 | polohopis |
| B_2 | výškopis |
| C_1 | zaměření |
| C_2 | dendrologický průzkum |

Městská část Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje poskytne zpracovateli potřebné podklady pro zpracování dokumentace. Jejich rozsah bude upřesněn na základě dohody se zpracovatelem. Podklady budou vyhotoveny v digitální podobě (*.doc, *.dwg, *.jpg, *.pdf) a zaslány přes webové rozhraní. Data a výstupy z datových souborů Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), týkající se řešeného území jsou zpracovateli poskytnuty bezplatně. Zpracovatel se tímto zavazuje data použít výhradně pro tuto konkrétní zakázku a nesmí je poskytovat dále. V elaborátu bude uvedeno, že pro grafické zpracování byly využity digitální podklady IPR.

07_ROZSAH NÁVRHU

Návrh bude odevzdán v intencích stanovených vyhláškou č. 499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb), udávající náležitosti dokumentace pro projekční fáze DÚR (*příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.*)/DSP (*příloha č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.*)/DPS (*příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.*)/ DZS (*dle předchozí dokumentace na základě vyhlášky č. 499/2006 Sb.*).

SOUČÁSTÍ ODEVZDÁNÍ BUDE:

- a) 6 x celkový elaborát obsahující příslušné části dokumentace
- b) 6 x CD / DVD s celkovým elaborátem ve formátu *.pdf, v rozlišení 300 dpi

08_ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ NÁVRHU

Návrh bude možno odevzdat kdykoliv po dohodě se zadavatelem. Konečný termín odevzdání DÚR je stanoven na **říjen 2019**, dílčí výstupy jsou očekávány průběžně v době zpracování návrhu.


Přílohy:

Příloha zadání č. 1 – rozsah řešeného území

Příloha zadání č. 2 – vyznačení jednotlivých lokalit (v širších souvislostech) – výřez u US-B, analýza širších vztahů


Příloha zadání č. 3 – Urbanistická studie Botič

Příloha zadání č. 1 – rozsah řešeného území




Příloha zadání č. 2 – vyznačení jednotlivých lokalit (v širších souvislostech) – výřez u US-B, analýza širších vztahů

Ad 1. Okolí Makuchovy lávky a promenáda podél Botiče



Ad 2. Záběhlický jez a jeho okolní plochy



Příloha zadání č. 3 - Urbanistická studie Botič

Kompletní podoba Urbanistické studie Botič je ke stažení na webu veřejných prostor Prahy 10 (<https://vpp10.cz/>) v sekci Územní plánování, záložka Strategické dokumenty, Urbanistická studie Botič, nebo na následujícím odkazu: <https://vpp10.cz/uzemni-planovani/strategicke-dokumenty/urbanisticka-studie-botic>