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Smlouva o dílo č. oR/í9/23596

na zhotovení díla

,,Modernizace silnice lll322 odb. prům. areál- po most ev. č. 322-010 Ghvatetice"
Ve řej ná zakázka P 1 8V00000345

Smluvní stranv

1. Objednatel Pardubický kraj
Komenského náměstí í25
5321í Pardubice
zastoupen: JUDr. Martlnem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
lng. PavelJakubec nebo lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Petr Rudolí Ph.D.
osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
!ng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Rudolf, Ph.D.
nebo technický dozor objednatele
osoby oprávněné k předání staveniště:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Petr Rudolf, Ph.D.
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetístavby:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Petr Rudolf' Ph.D.
Bankovníspojení: GSOBa.s.

č;. Ú.:220430336/0300
lČ: 7o892822
DlČ CZ7O892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
zastoupen: 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

osoby oprávněné k převzetí staveniště:

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Bankovní spojení: Unicredit Bank
č. ú.: 2í0629997812700

lČ: 252 53 361
DlČ CZ25253361
zápis v oR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

objednate!jako zadavatel veřejné zakázky,,Modernizace silnice lll322 odb. prům. areál -po most ev. č. 322-010 chvaletice" a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto
Smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva"), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj
náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a jejích příloh a
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úřad Pardubického

objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli
dohodnutou cenu za jeho provedení.

čtánex l.
Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení stavby ,,Modernizace siInice lll322 odb. prům. areál - po
most ev. ě. 322-010 Chvaletice"'

2' Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací pro provádění
stavby/zadávací dokumentací stavby (PDPS/ZDS) s názvem ,,Modernizace silnice lll322
odb. prům' areál - po most ev'č;' 322-010 Chvaletice" zpracované společností Royal
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r'o., se sídlem Soko|ovská 100/94, 186 00,
Praha 8, lC: 45797170 a podle podmínek stavebního povoleníze dne 13.7.2018 pod č. j.
MUPO 1285812018 a sp. zn. sTl7o92l2018lJu, které vydal Městský úřad Přelouč, odbor
stavební.

Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:

- vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými
osobami a ověřenívýsledku vytýčení Úředně oprávněnými zeměměřickými inŽenýry,

- zajištění zázemí pro technický dozor investora (TDl)' autorský dozor projektanta (AD)
a koordinátora BoZP na staveništi,

- řizení stavebních a technologických prací,

- obstarání a přepravu dodávek a montáŽního zařízení,

- vedení stavebního deníku,

- stavební práce,

- montáŽní práce,

- provádění průběŽných testů a komplexních zkoušek dle plánu řizenÍ a kontroly jakosti
a v souladu se Smlouvou,

- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,

- ěinnost odpovědného geodeta,

- součinnost při kolaudaci stavby,

- odstraňování vad v záruční době,

- zpracování Dokumentace skutečného provedení díla,

- zaměřenístavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího
geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.

3. Rozsah díla je tedy dán uvedenou projektovou dokumentací, vydaným Stavebním
povolením a rovněŽ Soupisem prací s Výkazem výměr, ktený je přílohou této Smlouvy.

ětánek I!.

Gena díla
1' Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle

dohody smluvních stran

26 385 000'-- Kč bez DPH (dále jen ,,smIuvní cena")
DPH při sazbě 21o/o čini 5 540 850'_- Kč
Cena věetně DPH činí 3í 925 850'_- Kč
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Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle
zákona č.23512004 sb., o dani zpřidané hodnoty, platného a Účinného ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

Sm|uvní strany ujednávají, Že při změně sazby DPH se cena dí|a věetně DPH navyšuje/
sniŽuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle poloŽkového rozpočtu (Soupisu prací, dodávek a sluŽeb
s Výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech poloŽek a tyto
vztáhl na objednatelem vymezené mnoŽství stavebních prací, dodávek a sluŽeb.
Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové
dokumentace jako celku.

2. objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náleŽitosti podle této Smlouvy a podle
obchodních podmínek.

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného
doručenÍ daňového dokladu/faktury, odsouhlaseného smluvnÍmi stranami, objednateli.
Smluvní strany berou na vědomí, Že poskytovatel dotace můŽe lhůtu splatnosti závazně
stanovit jinak.

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vŽdy na ten
účet zhotovitele, kteÚ je správcem daně zveřejněn způsobem umoŽňujícím dálkový
přístup dle ust. s 109 odst' 2 písm. c) zákona é.23512004 Sb', o DPH. JestliŽe bude na
faktuře uveden jiný účet zhotovitele neŽ takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, Že
objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku
bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na úěet správce daně. o
takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

5. Pokud je v okamŽiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umoŽňujícím dálkový
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. s 109 odst. 3
zákona č'' 23512004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, Že objednatel je bez dalšího
oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. o takovémto postupu
dodatečně písemně informuje zhotovitele.

č!ánek tll.
Termín plněni. místo plnění. podmínkv plněnÍ

'1. Staveniště bude zhotoviteli předáno dne í.7.2019'
2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby pod|e

projektové dokumentace budou započaty) do 7 dníode dne předání a převzetístaveniště.

3. Zhotovite! se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl' l.
Smlouvy objednateli nejpozději do 80 dnů od předání staveniště, přičemŽ je srozuměn
s tím, Že pozdější předání a převzetí můŽe mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na
uznatelnost nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.

4. Připadne-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že dí!o, které
je předmětem zakázky, bylo dokončeno včas, dojde-li kjeho převzetí zadavatelem
v nejbliŽší následující pracovní den.

5. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu
objednatel neudělí písemný souhlas. osobou oprávněnou k udělení souhlasu
s předěasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.

6. Místem plnění je stávající pozemní komunikace lll322 mezi elektrárnou Chvaletice a
městem Chvaletice'
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7. Zhotovitet se zavazuje, Že po celou dobu reaIizace díla (tedy o_d předánÍ staveniště q

převzetí řádně d"k;ě;.érr'ó oila oiiááňát"i"m) bude míi uzavřenou platnou a úěinnoů

pojistnou .'louuJ').nň'1óinólištďi;áňvě!n9-1ti z_a škodu způsobenou třetím osobám

s pojistným plneňiii'veiyli'ňál'eňď}o ňil. Kč' Zhotovitel je povinen tuto pojistnou '

smlouvu předloŽit objednateli před podpisem této Sm.louvy; oa!9 ryr' v průběhu realizace

áii;;'Jy 
"a 

zaoosió'úédnatet'e, a to nejpozději do 3 dnů od poŽádání'

8. Zhotovitel se zava zuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 o/o Zé smluvní ceny

díJa za případ poiusáni smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla

uzavřenou platnou í účinnou poii.ňóu smlouvů, zahrnující pojištění odpovědnosti za

škodu zpusooenou 
-třetím 

osobám dle Smlouvy, a dálé rovněŽ v případě nesplnění

povinnosti preololit áÉjéánateri. platnou a úěinňou pojistnou. smlouvu do 14 dnů od

poŽádání dle předchožino bodu. Smluvní strany se óále dohodly, že objednatel je

oprávněn odstoupit od Smlouvy u prip"oé, Že zhotovitel neprokáŽe objednateli' Že má po

celou dobu realizacedíla uzavřenou ňlátnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího

bodu.

9' Zhotovitetje povinen na výzvu objednatele prokázat, Že osoby odpovědné za vedeni stavby'

které zhotovitel deklaroval v nauiácé áo veřejné zakázky' n1 iejí1Ž. základě je tato

Smlouva uzavřena, se na jejim-pincni skutečně podíléji. Případná. záměna nebo

nahrazenítecrrto ásoď'" pri''eÍene rioi postupem pro změnu poddodavatele'

10. Zhotovitel bere na vědomí, Že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačních

prostředkŮ lntegrovaného regio;áilíh";peraénitro P',o,9'11::]Í|T"né 
povinnosti

z toho plynoucí á oorá' na úplňé zncni pooňínek opera6níhó programu je v příloze č' 4

této smlouvy.

článek lV.
Bankovní záruka

1' Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch. objednatele vystavení bankovní záruky'

Zhotovitel je povinen necňat si vysfivit'bankovňí záruku bankou, která byla zřizena a

provozuje činnost podle záko,n.a č'.2iliggž šo., o bankách, ve znění pozdějších předpisů,

a to bankovní záruku zajišťujíci 
"aióŘý 

onj'eonatete. na rea]izaci dí]a za podmínek

stanovenýcn touto smtouuou, vé sjednaném termínu (dále jen ,,bankovní záruka")'

2. Vystavení bankovní záruky doloŽí zhotovitel objednateli originálem záruční listiny

vystavené banxo-u u" pio.p'ccn oujáoňteie jako oýávněného, a to před podpisem této

SmlouvY.

3' Bankovn í záruřa musí být výslovně vystavena jako.,neodvolatelná a bezpodmínečná'

zejména oez moznos1 ňánrý upr"ňii ;á[éxó1iu- n"mitky a bez nutnosli výzvy věřitele

(objednatele) oané dluŽníkovi t'noióuitélil x plncn'r_lehď povinností v případě nesplnění

kterékoliv povinňosti zhotovitele .tánouéíe tbuto Smtouvou, přičemŽ banka je povinna

piňiioéi námiter íň.lail"oe prvni výzvy objednatele jako oprávněného'

4. Bankovn í záruka musí být vystavena na částku ve výši 5 % smluvní ceny díla .uvedené

v ěl. lltéto Smlouuv. prái'.osti ne;mene o 30 dnů přesahující sjednanou dobu realizace'

5' V případě prodlouŽenÍ lhůty k provedení díla je zh.otovitel povinen platnost bankovni

záruky prodlouŽit tak, aby trvala .n9 .áň' oooú provaoění' Zhoiovitel se zavazuje předloŽit

objednateli doklad o prodlouŽeni uaniovní zárjky (ve stejném znění a výši) nejpozději do

14 kalendářních dnů ode dne uskuteěnění příslušného prodlouŽení lhůty'

Pokud by zhotovitel nepředloŽil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto

odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záiuku čerpat a ponechat si peněŽní prostředky

z této bankovnížár'[ý iáŘ" zádžné ke stejným účelům jako bankovní záruku'

6. objednatelje oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní

pokuty, iarenoxóii neusňorojeného závazku zňotovitele vůči objednateli, nákladů

nezbytných koditranění vad bil",''naxráocr-nánraoního zhotovitele, škod způsobených

úřad Pardubického
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plněním zhotovitele V rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení
objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

7 ' Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný
písemně zhotoviteli výši poŽadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitél
se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí
záruční listinou vŽdy nejpozději do 14 kalendářních dnů od kaŽdého uplatnění práva ze
záruky objednatelem.

Pokud by zhotovitel nepředloŽil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel
oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněŽní prostředky z této bankovní
záruky jako zádžné ke stejným úěe!ům jako bankovní záruku'

8. originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto článku
bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 15 dnů ode dne
doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen ,,bankovní
záruka platná po celou dobu záruční doby") dle níŽe uvedených ustanovení objednateli,
pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichŽ odstranění jej v souladu
stouto Smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 15dnů od podpisu protokolu o odstranění
těchto vad oběma smluvními stranami'
Pokud by zhotovitel nepředloŽi! novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční
doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku dle ust. bodu 1.
tohoto článku a ponechat si peněŽní prostředky z této bankovní záruky jako zádžné ke
stejným úče|ům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby. Tento postup
nezbavuje zhotovitele povinnosti odevzdat objednateli listinu bankovní záruky platné po
celou dobu záruční doby'

9. NepředloŽí-li zhotovitel nové záruěni listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku
platnou po celou dobu záruční doby) dle ust. bodu 5., 7' a8' tohoto článku ipo uplynutí
dodatečně stanovené lhůty, která nebude kratší neŽ 10 dnů, nebo po uplynutí této lhůty
předá záručni listiny odporující ujednáním této Smlouvy, bude taková skutečnost
povaŽována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.

10. Při předání a převzetí dí|a je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku
platnou po celou dobu záruční doby zajišt'ující nároky objednatele v záruční době
vyplývající z této Smlouvy.

11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku ve výši
5% smluvní ceny díla uvedené včl. l! této Smlouvy splatností nejméně o 15ďnů
přesah uj ící sjednanou záruční dobu.

12. Body 1. aŽ 3. a 5. aŽ 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu
záruéní doby pouŽij í obdobně.

13. originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záručnídoby a případné zbylé zádžné
včetně úroků dle tohoto ělánku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet
zhotovitele do 15 dnů ode dne konce záručni doby, pokud zhotovitel do tohoto dne
odstranil veškeré vady, k jejichŽ odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval,
jinak do 15 dnů od podpisu protokolu o odstraněnítěchto vad oběma smluvními stranami.

článer v.
Součásti smlouvv

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č,.1 - obchodní podmínky pro stavební práce
Příloha č.2 - oceněné Soupisy stavebních prací s Výkazem výměr
Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
Příloha č.4 - Povinnosti zhotovitele stavby vyplývající z finanční spoluúčasti evropských

fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu
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ělánek Vt.
Závěrečná ustanoveni

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla souěástí zadávacÍ dokumentace

veřejné zakázky, na základé které byla uzavřena. tato smlouva. V listinné formě bude

obje'dnatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště'

2. Smluvní strany se dohodly, Že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení

dluhu (zejména ujednání ó'bankovní záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od

smlouvy kteroukoli ze smluvních stran'

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamŽikem jejího podepsání poslední ze sm|uvních stran

a účinnosti oneň íeiinó uveřejnění v registru smluv' Smluvní strany ber9u na vědomí, Že

nebude-li smlouvá 
'iveřejněná ani devádesátý den od jejího uzavření, je následujícím

dnem zrušena od počátku.

4. S ohledem na povinnosti p1ynoucí ze zákonač).34ot2o15 Sb., o registru smluv ujednávají

smluvní strany, Že tuto imlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném

Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany

órór't"suji, Že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust.

s 504 občanského zákoníku.

5. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků

odsouhlasenýcl.r a 'pooepsaných opiávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí

v pripaoc riaájt uváoenýcn í záhlaví smlouvy (napi. kontaktních údajů smluvních stran,

jebnájicicn osbb nebo b'ankovního spojení)' Ťakove změny je ta smluvní strana, u které

nastaiy, povinna písemně oznámit'diuhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy

k příslušné změně došlo'

6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na

platnost, Účinnost nebo vynutitelnost ostatníóh ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají

povinnost takové ujednání okamŽitě nahradit sm luvním ujednáním bezvadným.

7. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním

řádem obecnými soudy.

8' Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, kaŽdého s platností originálu, znichŽ
objednatel ooozi tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě'

9. Smluvní strany stvzují, Že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně zna|i a

souhlasí s ní. Smluvňí'.tr"ny prohlašůjí, Že še smlouvou cíti být vázány, Že ustanovení

smlouvy iim isou iá'na á zeiáto býa úzavřena. určitě., vážně a srozumitelně, na základě

jejich piave á suonóoné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na

dŮkaz čehoŽ připojují níŽe své podpisy.

10. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 29.4.2019 a

schválen usnesením číslo R/1 889/1 9.

V Pardubicích dne:
Za objednatele: 2 B. 06. 20tg

Za zhotovitele:

Pardubi
JUDr. Martin

htádek a Tintěra, Pardu bice a.s

SoD ě. oR/í9/23596

hejtman
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Příloha č. í
ke Smlouvě o dílo ě. oR/í9123596

obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje

č. R/465l17 ze dne 23. 6' 2017

Preambule
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíŽe konkretizují,
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním dílá.
Pojmy zde pouŽívané je třeba vykládat ve smyslu, v jakém jsou pouŽity ve smlouvě,
podle jejich legálních definic nebo jejich ustáIeného významu'

Ustanovení l.
Platební a fakturační podmínkv

1. Právo zhotovitele na vystavení dí!čího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílěího plnění dle
harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za
měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dítčího daňového
dokladu/faktury. Výše dí!čího daňového dokladu/faktury V Kč bude odpovídat součtu
oceněných provedených dodávek, prací a sluŽeb. Výše dí!čích daňových
dokladů/faktur nepřesáhne 90 o/o Cérl! díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí
objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému
bude přiloŽen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis
skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech'

2. Zhotovitelje oprávněn fakturovat průběžně i v části přesahující 90 % ceny díla vč. DPH
v případě, Že předá objednateli bankovní záruku za jeho řádné dokončení na částku
odpovídající nejméně 10 o/o cen! díla vč. DPH se zaruěenou platností a úěinností až do
předání díla bez vad a nedodělků. K převzetí listiny bankovní záruky podle tohoto
ustanoveníje na straně objednateIe oprávněna osoba jednající ve věcech technických
dle smlouvy. Do hodnoty bankovní záruky podle tohoto ustanovení se nezapočítává
bankovní záruka podle smlouvy, byla-li poŽadována' Stejně tak bankovní záruka podle
tohoto ustanovení nenahrazuje kteroukoliz bankovních záruk podle smlouvy.

3. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami' a to bez vad a
nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstraněnívšech vytknutých vad při přejímce
díla.

4' Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní
cenu díla.

5. Daňové doklady/faktury budou adresovány:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

6. Daňové doklady/faktury budou sp!ňovat náleŽitosti daňového dokladu/faktury v souladu
s právními předpisy a zvyklostmi. objednate! je oprávněn vrátit zhotoviteli bez
zaplacení daňový doklad/fakturu, kteý nemá poŽadované náleŽitosti nebo vykazuje
jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový
doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit' oprávněným vrácením
daňového dokladu/faktury přestává běŽet původní !hůta splatnosti daňového
dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běŽet ode dne doručení objednateli
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opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými

náleŽitostmi, splňující podmínky smlouvy.

7. U akcí evidovaných v systému lSPRoFlN je den 8' 12., u ostatních akcí je den 2Q. 12.,

posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur
v příslušném kalendářním roce.

8. Úhradou se rozumíodepsánífakturované částky z úětu objednatele'

Ustanovení ll.

Podmínkv pro změnu poddodavatele. prostřednictvím kterého zhotovitel
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předloŽit objednateli doklady
prokazující splnění kva]ifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém

byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízeni, a smlouvu
uzavřenou s poddodavatelem dle $ 83 zákona o zadávání veřejných zakázek'

Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím
řÍzeni kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných
případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele.

1

2.

Ustanovení lll.

Zásadv kontrolv zhotovitelem prováděných prací.
postup při kontrole konstrukcí. které budou dalším post$pem zakrvtv a

stanoveni organizace kontrolních dnů

1 objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob,
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem
objednatele a autorským dozorem objednatele' Zhotovitel je povinen pověřeným

osobám nebo jejich zástupcům umoŽnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, sluŽeb, výkresŮ a
dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.

Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu

řízení a kontroly jakosti, ktený se po schválení objednatelem stává plánem řízení a
kontroly jakosti. objednatelem schválený p|án řízení a kontroly jakosti m9Že zhotovitel
měnit jeir s písemným souhlasem objednatele' Kontrola a zkoušky díla se budou
provád-ět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá

zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti'

Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění souladu
s harmonogramem realizace díla a minimální Ihůty pro informování objednatele před

provedeníň kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách.je kromě
ioho třeba v návrhu plánu řízeni a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících
zkouškám nebo kontro|ám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole
zakývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovět Žádosti objednatele o provedeníjakékoliv zkoušky nebo
kontroly nád 

'rámec 
plánu řizení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoŽnit do 3 dnů.

2.

3

4
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Takova zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitelje povinen poŽadovanou
zkoušku strpět.

Zhotovitelje povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však
7 -dni Piedem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objádnatei mohl
zÚčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnosi vo'ei ó$ednateli a
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotoúitel povinen
na .vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v datším
pracovním postupu budou zakrýy nebo se stanou nepřístupný-mi. Výzva musí být
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. v připaoě, Že še
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně
poŽadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové
odkrytí ěi zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese
objednatel, neprokáŽe-li se, Že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění
díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto
odstavci.

Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, sluŽeb a
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a poŽadovat po zhotoviteli bud' nové
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedeníveškených potřebných změn nebo úprav.
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objédnatele.

Jakákoli v tomto článku výše uvedená sluŽba, práce nebo dodávka nenízměnou díla a
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.

Zhotovitel bude objednateIi předávat bez odkladu, nejpozději ve Ihůtě 7 dnů, přísIušná
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených
zkoušek nebo kontrol.

Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, věetně nákladů na opakování
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami,
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou ěástí zničených
během zkoušek, hradízhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

Žaane. zvýše uvedených ustanovení v Žádném případě nezprošťuje zhotovitele
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podÉ smlouvy.

Pr9 úěely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně'

Ustanovení lV.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm
Pro úče|y plnění sm|ouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřístupní
pozemky a/nebo objekty vymezené k provádění stavby v projektové dbkumentaci
zhotoviteli pro Účely zřizení zařizení staveniště a přípravu zahájeni stavebních prací za
následuj ících podm ínek:

(a) o předání se sepíše protokol, kteý bude podepsán oběma smluvními stranami nebo
osobami oprávněnými k předání staveniště;

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-lito Žádoucí pro řádné splněni smlóuvy,

7

b.

11

12

8.

9.

10.

I
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zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících Podzemních \,
nadzemních konstrukcí, budov, zařízeni, systémů a jejich stav;

(c) V připadě nedodžení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení

s prebanim staveniště posouvá iiermín pro dokončení a předání díla'

Plochy, které bude zhotovitel pouŽívat, viditelně označí firemním znakem, nebo

názvem sve rirňý a-;ňenem ódpovědného pracovníka s moŽností telefonického

kontaktu.

Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou souěinnost

pri uypr""ouani ňúi'u názbeenosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
roian1,i koordináiorovi B9ZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění

déipeene a zdráví neohroŽující práóe. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje

podklady a podněty pro aktualizaci plánu'

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti

a ochrany 
'or.uióri firáci a poŽárni och,any od okamžiku jeho převzetí' odpovídá

v plném rozsahu á nlipeenost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně

zaměstnancŮ poddod.uát"lŮ, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami' V této

souvisIosti zejména:

(a) zajistí, Že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;

(b) plně odpovídá za to, Že jeho zaměstnanci budou dodĚovat platné předpisy
'bezpeěnosti práce a předpisy v oblasti poŽární ochrany;

(c) odpovídá za RaŽdodenní čistotu pracoviště po skoněení pracovní ěinnosti, včetně

závěrečného úklidu.

Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, .kter9. se budou

v souvislosti s prováděním díla nacházet na stavéništi, s podmínkami. bezpečnosti

ň'áé, |rotipoŽbrní ochrany, ochrany zdravÍ při práci a ochrany Životního prostředí'

Zhotovitel odpovídá za jejióh bezpeěnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na

staveništi'

Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BoZP na staveništi sám,

prostřednictui' ó.óot nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových

osob. V této sowislosti je žejména povinen informovat objednatele v případě, Že

koordinátorem BoZP na staveništi bude nebo má být jmenována .některá z osob

uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti

dozvěděl'

Ustanovení V.

Způsob zabezpeěení zařízgni.stavqn iště

" 
|hůta pro o .evvklizení staveniště

po předání a převzetí díla

objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, neŽ které vyplývá z příslušných

oběcných norem a právních předpisů.

Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději.do 14 dni

óJ preJani a převzetí díla. Do tohóto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny

zbytky, nečistoty 
"- 

óoóáá jakéhokoliv druhu, materiály a zařizení pouŽívané pro

oo|ašňe účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu'

5.

6.

1

2
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Ustanovení V!.

1' Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvatk.převzetí předmětu díla, s tím že objednatel teimín preweti pi;;"ě iotvrdí. Důkazníbřemeno prokazující vyzvání objeónďele k převzetí předmětu dílá a prokazujícívčasnost takové výzvy nese zňotovitel. préoani a 'previeii .ůuly zorganizujeobjednatel sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
2' Předmět díla je povaŽován za řádně provedený tehdy, došlo_li k včasnému ptnění bezvad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu-díla o'bjednateli v misié'plnění, přičemŽtyto skutečnosti -na základě prohlídky dokončené stavby objednatel vprotokolu opředání a převzetí stavby potvrdil'

3' objednatel můŽe Pievzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebráníuŽívání stavby funkčně ani esteticky, ani její uŽívání podstatným 
'pú.o6"' neomezují.Veškeré takové vady budou v protókole o'předání a převzeti oilá uu"á"ny a zároveňbude stanove.na- 

-lhŮta 
pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinéň vytknuté vadyv dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny'v této lhůtě, je objednateloprávněn postupovat obdobně dle ustanoveníVll. bod 5. anásl.

4' o předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, kteýpodepíší obě smluvní strany, dá\e.též.osoba vykonávajíói t".ňni.xli áo=or" investora,autorský dozor projektanla, příp' též zástupce u2ivatele' t<azaa z uvldenych osob máprávo vyjadřovat 9e k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla neboprocesu jeho předání a převzetí.

5' J.estliŽe objednatel odmítnul předmět díla převzít, nebot'při převzetí zjistil, Že předmětdíla nebyl proveden v souladu se smlouvou, nebot' zjistene u"Jy-jšou závaŽnějšípovahy, neŽ ojedinělé drobné vady, které nebrání užíván1t stavby tuňŘeí'c ani esteticÉý,ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o preoani a převzetí dílanemusí podepsat; vŽdy však do tohoto protóroiu zaznamená důvody odmítnutípřevzetí.

6' Splnění poŽadavků obecně závazných předpisů a poŽadovaných norem u dodanéhodíla a jeho části prokáŽe zhotovitel předáním dokladů iotřebnýcn k řádnémuprovozování díla nejpozději v rámci předání a převzetídíla. !'

7' Zhotovitel je povinen připravit a doloŽit u předávajícího a přejímacího řízení doklady,
odpovídající povaze díla, jako:

a) dokumentace skuteěného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby
na CD,

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách pouŽitých materiálů včetně proh|ášení
o shodě,

c)

d)

e)

f)

zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, Co, apod.),

zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařizení, o provedených revizních aprovozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstal".", plvnu, tlakové
nádoby, komíny, apod.),

zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukci zakry\ých v průběhu prací,
seznam strojů a zařizení-, kJeré jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy,
návody k obsluze a údžbě v českém jazyce,

originál(-y) stavebního(-ch) deníku(-ů) a kopie změnových listů'
provozní řád pro zkušební provoz,

provozní řád pro trvalý provoz,

Strana 5 (celkem 1í) Příloha č' 1 k SoD č. oR/í9/23596

s)

h)

i)



1

2

j) protokol o zaškolení obsluhy'

8' NedoloŽí-li zhotovitel sjednané doklady, nepovaŽuje se dílo za dokončené a schopnépředání.

9' objednatel je oprávně| pii prejimacím a předávacím řízení poŽadovat provedenídalších dodatečných zkoušek včetně zdůvódnění, proč ie poiatu;á-" . uvedenímtermínu, do kdy je poŽaduje provést. Pokud nuthost takovycn zk'oušek nevyplýváz povahy díla, provádíje zhotovitel za úhradu.

Ustanovení Vll.

Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bezvad oběma smluvními stranami nebo od odstránění vad, případně nedodětkŮ, pokud
bylo dílo převzato s vadamj, případně nedodělky, ole těcrrtó obchodních pódmínek. zajakékoliv vady způsobené činnostízhotovitele zjištěné v této oobě odpoviááirrotovitel.
Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, zasprávnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podleprojektové dokumentac9, t9chnologických 

-ni"qpi.c' 
a postupŮ,' veškenycn platných

norem .a souvisejících platn-ých předpisů. Celé dilo, i kaŽdáje'ho jednottiíj eait, núoeprosto jakýchkoliv vad, at'uŽ věcných, právních nebo ostatnión. oiio n"nó Ěňo část mávady, jestliŽe zejmý1a neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeno využří, případně
n9''á.vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumántací, objednatelem, platnýmipředpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

Vady díla zjištěné ! P!ůběhu provádění díla je zhotovite| povinen odstranit na svojenáklady neprodleně. Pokud vzhledem k chárakte'u uáo nemohou být óostraněny
neprodle-ně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečnéhó odkladu, tj.nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně
nedohodne na jiné lhůtě.

Zhotovitel po uvedenou záruění dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj.odpovídá za všechny vlastnosti, které ma ňit předměi díla zejména dte smlouvy,jednotlivých požadavků a pokynů objednatele' případně ostatníc'n pověřených osob,dle dokumentace, nor9T a osiatních-předpisů, ioŘuo se na prováděný předmět díla,jeho části a příslušenství vztahují'

Jakákoliv vada na díle,.která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelemoznámena bez zbytečn-ého odkladu pisemně zhotoviteli a tento odstraní závaduna svévla.stní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůté 10 pracovních dnů, pokud seobjednatel se zhotovitelem nedohodnóu.písemně jinak' Neodstraní-li zhoiovitel vadydíla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím.uplynutím, zé v'aay neodstraní, můŽe objednatelpoŽadovat přiměřenou.sle.vu z céný díla ňebo po předchozim vyrozu'$izÁotovitele
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a io ňa náklady zhótovitele. Zňotovitel jepovinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, ktere souvisejí s oástranenimvad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitelje poúinen nahradit tvto nárláov oo 30 dnůpo obdžení příslušného platebního dokladu objednatele.

V pr.l.paq9 opravy nebo.výměny vadných částí dí|a se záruční doba díta nebo jeho částiprodlouŽí o dobu, po kterou nemohló b1ýt dílo nebo jeho část v ocrsréoru áĚťene vaoyužíváno vůbec nebo mohlo být uŽívánolen u 
'o''"hu 

niŽším nez pro;éŘiouáně' podle
smlouvy.

P11va vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby,přičemŽ i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruění áónv ." p"vaŽuje
za včas uplatněnou.

3.

4.

5

6.

7
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8. odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení
sm|uvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami dí!a. Pro případ, Že zhotovitel
neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.ooo,- Kč za každý den prodtení s odstraněním
kaŽdé vady.

I

2

Ustanovení Vlll
Zaiištění ného olnění

Zhotovite! písemně oznámi objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.

Zhotovitelje povinen při provádění dí!a postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a
sluŽby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsleákem bylo
kompletnídílo odpovídající podmínkám a úěelu stanovenému smlouvou. 

-

Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je-povinen při
rea]izaci dí]a dodžovat zejména veškeré Čstrl a další technické normy'a předpišy,
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, |latnb v oobě
provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu atýkají se činnosti
zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany Životního próstřbdí.

Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatete jakož
! lr9ticn osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průněhu provádění
jakýchkoliv prací a sluŽeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle
smlouvy.

Zhotovitel ruči za to, Že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně ptatnými předpisy, nové, něpouŽité a
Že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadánídíla'
Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny
ýo+ důleŽité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prácí a jejicň
kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrolě a
k podpisu na vyŽádání. objednatel můŽe k zápisům připojovat svá stanoviska.

V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udžovat staveniště v rozumném
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překáŽek. Dále téŽ uskladní nebo
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoIi nečistoty nebo
zbytky nebo dočasné objekty, které jiŽ nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli
nebezpečnými nebo rizikorrrými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle
platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní
náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat téŽ Úklid příjezdových komunikací během
svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udžovat v čistém stavu.

V případě nedodžení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanoveníje
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třétí
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovite! objednateli povinen uhradit. Kromě
uhrazení veškeqých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 30 o/o z částky nákladů na úklid.

Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní
od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,05 % ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodtení, nejvýše však
50.000,- Kč. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je
objednateloprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8' tohoto ustanovení.

3.

4

5.

6

7

8

9.
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10. Zhotovite! se zavaz$e zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 o/o ze smluvd,
ceny díla za každý den prodIení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li
se smluvní strany písemně jinak.

11. Zhotovitel se zavazqe zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2o/o ze smtuvní
ceny díla zakaždý izapočatý den prodlení s předáním řádně dokončeného díla.

12' V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a
zhotovitel nedodrŽítermín předání předmětu díla dle čl. l!l smlouvy, přičemŽ objednatel
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení
nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce' Nárok objednatele na náhradu
škody tím není dotčen.

13. Vpřípadě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve uýši o,05 o/o Ze
smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak.

14. Zhotovitel zaplati smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po
obdržení vyúětování smluvní pokuty. objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna Žádnými formálními úkony ze
strany objednatele.

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčen nárok objednatele na náhradu pIné výše případných škod vzniklých porušením
sm|uvních povinností zhotovitelem. objednatelje oprávněn poŽadovat na zhotoviteli a
zhotovitelje povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovite! nebo jeho
poddodavatelé způsobili objednateli, jakoŽ i třetím osobám porušením povinností
daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na
takové porušení povinnosti dané smlouvou váahuje smluvnípokuta.

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných
orgánů státní správy, uloŽena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti
s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáŽe-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem
objednateli nahrazena' V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen
započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od
obdženíoznámenío výši sankce avýzvé k úhradě.

17. Smluvní strana můŽe od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou
smluvní stranou. odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

18. Podstatným porušením smlouvy se rozumísituace, kdy:

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo
postoupítřetí osobě tuto smlouvu celou;

(b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak
znemoŽňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

(c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipoŽární ochrany, ochrany zdraví při práci či
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

(d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více neŽ
30 dnů s pIněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
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(e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává
realizaci svých povinností daných smlouvou;

(0 zhotovitel nedodžel jakost, garantované parametry či závažné porušil technologické
postupy;

(g) zhotovite! neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, sluŽby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se
smlouvou;

(h) zhotovitel je v insolvenčním řízeni a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je
v likvidaci;

(i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi nebo nedbá jeho pokynů'

Kde se v tomto ustanovení pouŽívá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy.
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smtouvy spo;eňé
s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí
zhotovitel na Účet objednatele do 30 dnů po obdžení výzvy objednatele.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v téio
souvislosti vznikly.

objednate! má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, Že nebude mít finanční
prostředky pro pokraěování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového
dokladu/faktury, kteý přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení !. a ostatními
podmínkami smlouvy.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díIa' a to ani na její
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitelje pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohati!.

V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla
odpovídající rozsahu provedeného díla.

Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo
vůči zhotovite|i finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst.
objednate! tyto nároky započte tak, Že od zhotovitelem fakturované ěástky tyto
náklady, případně vzniklé finanění nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto
upravenou (sníŽenou).

Bude-li objednatel v prodlení s úhradou bezchybné faktury, kterou řádně přija!,
zavazuje se zhotoviteli zaplatit úrok zprodlení ve výši 0,015 o/o zdlužné částky za
každý započatý den prodlení.

24.

25.

26
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Ustanovení lX.

Různé

Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které
ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamŽikem dodání na
staveniště, u sluŽeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která
z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod
vlastnického práva na objednatele Ve svých případných poddodavatelských
smlouvách.

Nebezpeěí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod
vlastnického práva zhotovitel' Nebezpečíškody na předmětu díla, odpovědnost za ně a
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy,
přecházi ze zhotovitele na objednateIe podpisem protokolu o předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovite|e.

Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovite! na své náklady
odstraní vzniklou škodu, Árátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do
souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby
nedocházelo ke škodám vŮči třetím osobám. V případě nedodžení této povinnosti
hradívzniklou škodu.

V průběhu provádění díla mŮŽe objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyŽádat
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdžení poŽadavku objednateIe na
změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, kteý
bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou
vyŽadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla a návrh na úpravu termínu plnění.
Nově poŽadované poloŽky budou oceněny podle jednotkových cen uvedených
v původním rozpočtu, pokud se v něm tyto poloŽky vyskytovaly' Nebyla-li jednotková
cena položky určena původním rozpočtem, budou nové poloŽky oceněny podle cenové
soustavy, v níŽ byl stavební rozpočet zpracován; je moŽné ocenit poloŽky téŽ podle
aktuální veÍze cenové soustavy, pokud zhotovitel jednoznaěně prokáŽe, Že tato cena
lépe odpovídá tžním podmínkám v době jednání o změně díla.

V případě, Že bude objednatel po uzavření smlouvy poŽadovat práce nad rámec plnění
předmětu díla dle smlouvy, bude poŽadavek na provedení těchto prací uplatněn
zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění
těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku
smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy mohou být provedeny aŽ
po uzavření písemného dodatku ke smlouvě.

Zhotovitel připraví a bude udžovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy,
zápisy do deníků a podobně).

Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy
nevyplývá jinak. Při nedodŽení této povinnosti zhotovitelem má objednateI právo
odstoupit od smlouvy.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, Čsru ei
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit,
není-li to moŽné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2

3.

5

4.

6

7

8.
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9. Nebyl-li koordinátor BoZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámi tuto skutečnost
zhotovitel ihned objednateli.

10. Zhotovitelje povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyŽadovanou právními
předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvv

1. obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo vdodatku
ke smlouvě. V případě neuŽití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí
být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

2' V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy, mají
výkladovou přednost ujednání smIouvy.

3. Je-li dílo realizováno s Účastí dotaěního financování a jsou-Ii přílohou smlouvy téŽ
podmínky plynoucí z operačního programu, mají ustanovení podmínek plynoucích
z operačního programu při výkladu přednost před ustanoveními těchto obchodních
podmínek.
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Krajský úřad Pardubického kraje

Příloha č. 4 ke smlouvě č,. oRll9l23596

Povi n n osti zh otovite l e vyp |'ývai ící z f i n a n čn í s po ! u ú ča sti
evropslďch fondů na realizaci projektu

Název projektu: Modernizace silnice xl322 odb. prům. areál- po most ev. č. 322-010
Chvaletice
Registračn í čísl o projektu : cz.o6.L.42/ o.o / o.o l L7-082l00 103 18
Název operačního programu: lntegrovaný regionálníoperační program (dále jen ,,lRoP")
číslo a název v'ýzvy: Výzva č. 70, vybrané úseky silnic ll. a lll. třídy
Řiaici orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Manažer projektu: lng. PavelJakubec, 

1) Na každé faktuře bude uveden název projektu a registrační číslo projektu. Faktury musí
obsahovat účel fakturovaných částek podle uzavřené realizační smlouvy a budou přesně
specifikovat jednotlivé způsobilé a nezpůsobilé výdaje, vše v souladu se zadávací
dokumentací nebo dle požadavků manažera projektu.

2| Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu 5 2, písm. e), zákona č.32o/2oo]. sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je
povinen poskytnout součinnost při rnýkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu
bude objednatelem vyzván.

3) Zhotovitel se Ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům
jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup
do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo
jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na ýzvu své daňové účetnictví nebo
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále
zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontro]ní orgán, objednatele
a poskytovatele dotace.

4| Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským
účetním dvorem, Nejvyšším kontro!ním úřadem, Ministerstvem financí ČR,
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Centrem pro regionální rozvoj čR, popř. jiným
poskytovate!em dotace či zprostředkujícím subjektem, jakož i dalšími orgány
oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).

5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu
nezávislý vnější audit. Zhotovitelje povinen při výkonu auditu spolupůsobit.

6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích
zpráv o realizaci projektu (průběžných nebo závěrečných), žádostí o platbu, žádostí o
změnu projektu, zpráv o udržitelnosti projektu a závěrečné zprávy o udržitelnosti
projektu.

7| Zhotovitelje povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (cRR, MMR čR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
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oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při

provádění kontroly součinnost' Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta

delší, musí b'ýt použita pro úschovu tato lhůta.

8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující
informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

9) Pro potřebu průběžného sledování nákladů zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou
objednateli předá elektronický přehled čerpání položek rozpočtu za fakturované období.
Vzor přehledu o průběžném čerpání rozpočtu zhotovitel obdrží od objednatele před

zahájen ím fyzické realizace.

10) Zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou objednateli na nosiči CD předá jím provedenou

fotodokumentaci průběhu realizace stavby a stručný popis provedených prací.

11) Publicita

a. Zhotovitel vystaví v místě realizace projektu na viditelném místě modernizované
komunikace dočasný billboard o rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát),
který bude instalován po celou dobu realizace projektu.

b. Dočasný billboard bude umístěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovitel
provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci
bil|boardu, kterou následně zašle manažerovi projektu.

c' Zhotovitel umístí v závěru prací v místě realizace projektu stálou pamětní desku o

minimální velikosti 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku), která musí b'it

umístěna v místě viditelném pro veřejnost. Zhotovitel provede o této skutečnosti
zápis do stavebního deníku a pořídí její fotodokumentaci. Stálá pamětní deska,

kotevní prvky a podklad musí b'it z odolného a trva!ého materiálu, aby zůstaly

zachovány jejich vlastnosti a vzhled po celou dobu pětileté udržitelnosti projektu.

d' Grafické podklady pro výrobu dočasného biIlboardu a stálé pamětní desky předá

objednatel zhotoviteli. Veškeré povolené alternativy prvků publicity jsou k dispozici
na webových stránkách poskytovatele dotace. Umístění billboardu a stále pamětní

desky musí b'it konzultováno a odsouhlaseno manažerem projektu.

12) Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z obecných pravidel pro žadatele a příjemce a

Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, včetně příloh a dalších dokumentů

dostupných pro výzvu č.70,viz:
ROP n lnic-l

a-lll-tridv-ll

'o\
-(,

ai e

EVRoPSKÁ UN|E
Evropský fond pro regionální rozvoj
lntegrovaný regionálnÍ operační program

MINISTERSTVO
PRo MÍsrruí
RozVoJ ČRG
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