

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy: RISML/00099/2019
č.smlouvy zhotovitele 2/537/2019/a

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Město Kralupy nad Vltavou

Se sídlem: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1,
278 01 Kralupy nad Vltavou
Zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města
IČ: 00236977
Kontakt: Marcela Horčíčková – mob.: 777 798 218,
Jindřich Karvánek – mob.: 778 717 783

(dále jen objednatel)

a

VEXTA a.s.

Se sídlem: Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice
Zastoupena: Tomášem Veselým, statutárním ředitelem
IČ: 26196662
DIČ: CZ26196662
Zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19173
Kontakt: tel. [REDACTED]
(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy na objektu sportovní haly. Bude provedena oprava fasády na štítu objektu a na severozápadní straně, mechanicky poškozené neznámým pachatelem. Rozsah předmětu díla je vymezen položkovým rozpočtem zhotovitele, ze dne 14.03.2019, který tvoří přílohu č. 1, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

II.

Doba plnění

Termín zahájení plnění: 1.7.2019
Termín dokončení plnění vč. vyklizení staveniště: 31.8.2019

III.

Cena a platební podmínky

V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v čl. I. této smlouvy, dle cenové nabídky zpracovaného zhotovitelem, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH:

376 168,00 Kč

Objednatel má přenesenou daňovou povinnost, tudíž zhotovitel bude fakturovat bez DPH a daň bude odvádět objednatel.

Cena díla bude uhrazena na základě vystavených faktur, po převzetí díla objednatelem, takto.

Zhotovitel vystaví objednateli fakturu ve výši 376 168 Kč bez DPH, se splatností dle smluvních podmínek České pojišťovny, a.s.

Smluvní pojišťovna tuto fakturu uhradí v souvislosti s likvidací pojistné události (pojistná škoda = předmět SOD), na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi Městem Kralupy nad Vltavou a společností Česká pojišťovna, a.s. (č. smlouvy: 809-20179-13, uzavřené dne 28.04.2014, s účinností od 01.05.2014).

IV. Závěrečná ustanovení


1. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou, a vztahy z ní vyplývající, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou uzavřených písemných dodatků podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv je podmínkou účinnosti této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou



starosta města

V Bořanovicích 26.6.2019



statutární ředitel

Oprava fasády a výměna rozbítených oken - Sportovní hala Kralupy nad Vltavou

CN 18-078 - severozápadní strana

CENOVÁ NABÍDKA - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pol. č.	Název položky	Výměra	MJ	Cena za MJ	Celková cena (bez DPH)
I. Oprava fasády do výšky 4 m, mimo soklu					176 305,75
1.1	Zakryvání výplň otvorů, parapetů	59,5	m2	55,00	3 272,50
1.2	Odstranění vrchní omítky a stěrkové vrstvy	171,0	m2	185,00	31 635,00
1.3	Přebroušení izolantu	171,0	m2	160,00	27 360,00
1.4	Lokální výměna izolantu - plocha do 15%	25,7	m2	661,00	16 954,65
Povrchové úpravy:					
1.5	> armovací stěrka s tkaninou R131	171,0	m2	538,00	91 998,00
	> silikonová omítka 1,5 mm, odstín bezpříplatkový dle vzorníku výrobce				
1.6	Rohový profil PVC s tkaninou	27,2	m	12,00	326,40
1.7	Rohový profil PVC s okapničkou - nadpraží, podhled balkonů, podhled římsy	38,4	m	29,00	1 113,60
1.8	Profil přípojovací okenní APU lišta	57,6	m	41,00	2 361,60
1.9	Oprava dilatační lišty	4,0	m	321,00	1 284,00
II. Hromosvody					12 500,00
2.1	Částečná demontáž svodů hromosvodů pro úpravy fasády	8,0	kpl	500,00	4 000,00
2.2	Vyrovnání poškozených lan	1,0	kpl	2 500,00	2 500,00
2.3	Zpětná montáž svodů hromosvodů včetně opravy kotev	8,0	kpl	750,00	6 000,00
III. Lešení, vč. ochranných sítí					32 192,00
3.1	Montáž, demontáž, pronájem lešení na celou dobu realizace	201,2	m2	160,00	32 192,00
IV. Výměna výplň otvorů - viz příloha PR					52 703,00
4.1	Dodávka nových skel rozměrů 1136x1852, 1123x1852, 1108x1852 mm	1,0	kpl	17 703,00	17 703,00
4.2	Manipulační technika - dodávkový automobil + vleč, obsluha řízení 8 hodin, pásový minijeřáb - pronájem na 1 den, doprava 80 km,	1,0	kpl	22 000,00	22 000,00
4.3	Vnitřní lešení - doprava, montáž, manipulace, pronájem, demontáž, doprava zpět	1,0	kpl	8 000,00	8 000,00
4.4	Demontáž původních skel, montáž nových skel - 2x technik práce 8 hodin + cestovné	1,0	kpl	5 000,00	5 000,00
REKAPITULACE					
I. Oprava fasády do výšky 4 m, mimo soklu					176 305,75
II. Hromosvody					12 500,00
III. Lešení, vč. ochranných sítí					32 192,00
IV. Výměna výplň otvorů - viz příloha PR					52 703,00
Mezisoučet					273 700,75
VRN					20 528,00
	Zařízení staveniště, mobilní WC	2,50	%	2 737,01	6 843,00
	Doprava a přesun hmot. likvidace odpadu a demontovaných konstrukcí	5,00	%	2 737,01	13 685,00
Celkem bez DPH					294 229 Kč
DPH 21%					61 788 Kč

Poznámky k položkovému rozpočtu:

1. Cenová nabídka - Položkový rozpočet (dále jen PR) je zpracován na základě poptávky Objednatel. Zhotovitel neměl k dispozici PD s navrhovanými řešeními a detaily.
2. Ceny zateplení uvedené v PR jsou včetně nutného průřezu materiálu.
3. PR je zpracován na základě posouzení a návrhu řešení technického poradce výrobce - viz příloha PR; s použitím stěrkové hmoty webertherm elastik + tkanina R131
4. Oprava pláště budovy je navržena výrobky s certifikací pro český trh, jehož dodavatelem je společnost Saini-Gobain Construction Products CZ a.s. divize WEBER.
5. Barevná sytost probarvené omítky je počítána základní v případě výběru barev vyšších tříd sytosti bude jednotková cena upravena dle katalogu uvedeného výrobce
6. Součástí PR není zajištění Záborů pozemků ani poplatky za ně.

V Bořanovicích dne 14.3.2019

Vypracoval:



Oprava fasády a výměna rozbítených oken - Sportovní hala Kralupy nad Vltavou

CN 18-078 - štít

CENOVÁ NABÍDKA - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pol. č.	Název položky	Výměra	MJ	Cena za MJ	Celková cena (bez DPH)
I. Oprava fasády do výšky 4 m, mimo soklu					58 942,00
2.2	Lokální opravy omítky do 5% plochy	5,2	m2	575,00	2 990,00
Povrchové úpravy:					
2.5	> armovací stěrka webertherm flex s tkaninou R131	104,0	m2	538,00	55 952,00
	> silikonová omítka 1,5 mm, odstín bezpříplatkový dle vzorníku výrobce				
II. Lešení, vč. ochranných sítí					17 280,00
2.1	Montáž, demontáž, pronájem lešení na celou dobu realizace	108,0	m2	160,00	17 280,00
REKAPITULACE					
I. Oprava fasády do výšky 4 m, mimo soklu					58 942,00
II. Lešení, vč. ochranných sítí					17 280,00
Mezisoučet					76 222,00
VRN					5 717,00
	Zařízení staveniště, mobilní WC	2,50	%	762,22	1 906,00
	Doprava a přesun hmot, likvidace odpadu a demontovaných konstrukcí	5,00	%	762,22	3 811,00
Celkem bez DPH					81 939 Kč
DPH 21%					17 207 Kč
Celkem vč. DPH					99 146 Kč

Poznámky k položkovému rozpočtu:

1. Cenová nabídka - Položkový rozpočet (dále jen PR) je zpracován na základě poptávky Objednatel. Zhotovitel nemá k dispozici PD s navrhovanými řešeními a detaily
2. Ceny zateplení uvedené v PR jsou včetně nutného profezu materiálu.
3. PR je zpracován na základě posouzení a návrhu řešení technického poradce výrobce - viz příloha PR, použitím stěrkové hmoty webertherm elastik + tkanina R131 - zde pouze s lokální opravou poškozených omítek.
4. Oprava pláště budovy je navržena výrobky s certifikací pro český trh, jehož dodavatelem je společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. divize WEBER
5. Barevná sytost probarvené omítky je počítána základní v případě výběru barev vyšších tříd sytosti bude jednotková cena upravena dle katalogu uvedeného výrobce
6. Součástí PR není zajištění Záborů pozemků ani poplatky za ně

V Bořanovicích dne 14.3.2019

Vypracoval:

