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SMLOUVA 0 DILO

i.
Smluvni strany

Spréava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova
organizace
Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
-feditel SSMSK
00095711
CZ 00095711
vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vioZka 988

1)
2)
3)
4)

EUROVIA CS, a.s.

Narodni 138/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
EUROVIA CS, a.s. odStépny zavod oblast Morava, zavod
Ostrava, Vratimovska 658/77, 718 00 Ostrava-Kuncicky

feditel zavodu Ostrava, dle plné moci
45274924
CZ45274924
Vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vloZka 1561

. dle plné moci, Feditel zavodu Ostrava
obchodni referent, bez podpisového
prava
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Il.
2akladni ustanoveni

Tato smiouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012, obtansky zakonik (déle
jen ,obc&ansky zakonik”); prava a povinnosti stran touto smiouvou neupravena se fidi
pFislusnymi ustanovenimi ob&anského zdkoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotCenych
udaji ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikaénich
(dajt smluvnich stran véetné zmény Uétu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohladuje, Zze hankovni Ocet uvedeny v l. | odst. 2 této smlouvy je bankovnim
Uétem zverejnénym ve smyslu zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich pfedpist (dale jen ,zdkon o DPH"). V pripadé zmény Gétu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit viastnictvi k novému i€tu, a to kopii prisluéné smlouvy nebo
potvrzenim penéiniho Ustavu; novy ufet viak musi byt zvefejnénym aétem ve smyslu
predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou ktomuto ukonu
opravnény.

Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zphsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smiouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Zze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytne krealizaci dila 3 Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v &lanku V odst. 1 této smlouvy.

Ugelem smlouvy je Oprava povrchu silnice 11/479 Ostrava, AZ Svinovské mosty

Zhotovitel bere na védomi, ie objednatel pfedpoklddd spolufinancovani stavby ze
Statniho fondu dopravni infrastruktury a podpisem této smlouvy vyslovné prohlasuje, Ze
je pfipraven podrobit se kontrolni innosti SFDI, v souvislosti s poskytnutim finanénich
prostiedk( k realizaci dila objednateli stim, Ze se zavazuje zejména doloZit a zajistit
podklady a Gdaje v pfipadé, Ze bude SFDI provadét kontrolu ucelné vynaloienych
financnich prostredk( souvisejicich s touto stavbou.

Smiouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami a Gcinnosti
dnem doruceni oznameni objednatele zhotoviteli o rozhodnuti poskytovatele dotace o
pfiznani financnich prostfedkl zadavateli nebo zajisténi financnich prostfedki z rozpoltu
zfizovatele zadavatele.

.
Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu ,Oprava povrchu silnice 11/479

Ostrava, AZ Svinovské mosty” (ddle jen ,stavba®) v rozsahu dle zadavaci dokumentace

zadéavaciho Fizeni, které predchdazelo uzavieni této smlouvy {dale jen ,dilo”).

Soucasti dila je také:

a) zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby a geodetické
zaméfeni stavby dle pozadavku v poloZkovém rozpoltu. Projektovd dokumentace
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b)

c)

d)

f)
g)

h)

j)

k)

1)

skuteéného provedeni stavby a geodetické zaméfeni stavby budou objednateli také
dodany v elektronické podobé, a to na CD ROM ve formétu pro texty *.doc (*.rtf}, pro
tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a
zaroven *.pdf. PFipadné vicetisky budou uctovany zvlast,

zabezpedeni souhlasu (rozhodnuti} ke zvlastnimu uZivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpisd,

zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni véetné projednani
5 pfisludnymi spravnimi organy, zajisténi rozhodnuti o uzavére a ptikazu k docasnému
dopravnimu znaceni, zabezpeéi povoleni kuzavirkdm a dopravnim omezenim,
prokopdvkam, zaboriim komunikaci a zelené. Zhotovitel je povinen u viech akci
bezodkladné informovat objednatele a Narodni dopravni informaéni centrum o viech
uzavirkach a objizdnych trasach,

osazeni a Udriba dopravniho znaeni v prib&hu provddéni stavebnich praci dle
dokumentace dopravniho znaleni, véetné uvedeni do plvodniho stavu a vriceni
jejich spravci,

vybudovani a zajisténi zafizeni staveni$té a jeho provoz v souladu s platnymi prévnimi
ptedpisy, véetné pfipadného zajisténi ohladSeni dle zdkona & 183/2006 Sb.,
0 uzemnim pladnovédni a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
pfedpisd (dale jen ,stavebni zdkon“), bude-li potfebné

zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté, bude-li potfebné

zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby véetné
geometrického zaméfeni dokonlené stavby a vyhotoveni geometrického plinu,
budou-li potiebné,

dle rozpottu zajisténi vytyceni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle
podminek jejich spravc, a to pfed zahajenim praci na staveniiti véetné jejich
zaméfeni a zakresleni dle skutetného stavu do pfisludné dokumentace a véetné jejich
pisemného a zpétného pfedani jednotlivym spravcim, bude-li potrebné,

likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jina jeho likvidace v souladu
se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych daldich zakond,
ve znéni pozdéjiich pfedpisu, o likvidaci odpadu bude pfedloZen pisemny doklad,
dodavka vsech dokladi o zkoudkéch, revizich, atestech a provoznich navod( a
predpistl v Ceském jazyce (viechny doklady ve 2 vyhotovenich),

predani viech dokladi a naleZitosti umoiZnujicich zahajeni fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zdkladé kterého bude mozno zapofit s trvalym
uZivanim stavby, tj. aby bylo moino vydat kolaudaéni souhlas/rozhodnuti nebo bylo
moZno stavbu trvale uZivat na zakladé oznameni stavebnimu dfadu se zapodetim
uzivani die stavebniho zakona, '

zFizeni deponie materialG tak, aby nevznikly Zadné Skody na sousednich pozemcich,
bude-li potieba

m) provedeni predepsanych zkoudek dle platnych pravnich predpisi a technickych

0}

norem, Uspéiné provedeni téchto zkousek je podminkou k pfevzeti dila, provedeni
prikazni zkousky ke stanoveni pfesného poméru pfisad recyklované smési,

zajisténi bezpelnych pfechodll a prejezd( pres vykopy pro zabezpeceni pfistupu
a prijezdu k objekt(im,

udriovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdu
ze stavenistd v Cistoté a jejich uvedeni do pGvodniho stavu, zabezpecéeni smluvnich
vztahii (ndjem) na dodasné zabranych pozemcich,
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10.

p) zaji$téni ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku, bude-li potfebné

q) provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych doplfiujicich prizkumi
souvisejicich s provedenim dila, bude-li potfebné

r) zajisténi zpracovani viech pfipadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila,

) zajisténi Gpravy zafizeni cizich spravcl umisténych v komunikaci s témito spravci.

t} hlaseni archeologickych nalezli vsouladu se zdékonem & 20/1987 Sh., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila

a) plnit podminky pfistusnych stavebnich povoleni a poZadavky dotéenych organt
a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

b} zohlednit vyjadieni dotéenych orgén a organizaci souvisejici s realizaci stavhy,

Projektovd dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provédéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane vpribéhu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokument_ace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné viechny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje pribéiné provadét veskeré potiebné zkoudky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametr( pfredmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré €innosti a Ukony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolaudalniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych
povoleni, prekopd, zabor(, souhlast, ozndmeni apod.

Objednatel se zavazuje dokonéené dilo bez vad a nedodélkd branicich jeho fadnému
uzZivani pfevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy. Vadami a nedodélky nebrénicimi fadnému uZivani dila se rozumi pouze drobné
ojedinélé vady a drobné ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uZivani pfedmétu dila funkéné nebo esteticky, ani uZivani pfedmétu dila
podstatnym zplsobem neomezuiji.

Péipadné viceprace ¢i meénéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi
dodatky smlouvy. Viceprace budou realizovany ai po uzavieni pfislusného dodatku
ke smlouvé. Nezbytnym predpokladem uzavfeni dodatku na realizaci vicepraci je zadani
vicepraci vsouladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sh., o vefejnych zakazkich, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,.zakon o vefejnych zakazkach“).

Smiuvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoinym
aZe smlouvu uzaviraji po peélivem zvdieni viech moinych disledkd. Zhotovitel
prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na staveni$ti a Ze priace mohou byt
dokonceny zpisobem a v terminech stanovenych touto smiouvou.

V.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ihiité do: 19 kalend4¥nich dni, maximalné viak do
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31, 8. 2019 od predani stavenisté zhotoviteli a nejpozdéji posledni den Ihity dokoncené
dilo predat objednateli.

-Mistem pinéni je silnice 11/479 Ostrava, AZ Svinovské mosty

V pfipadé omezeni postupu praci vliivem nepfiznivych klimatickych podminek a omezeni
postupu praci vlivem stavebnich praci ciziho subjektu v misté plnéni dila, bude jedndno o
moinosti pFeruseni béhu lhaty dle odst. 1 tohoto &ldnku. Omezeni postupu praci dle
tohoto odstavce bude posuzovano ve vztahu k moZnosti provadéni dila dle predepsanych
technologickych postuptl. Doba, na kterou se prerusi béh Ihity dle odst. 1 tohoto €lanku
smlouvy, bude zahdjena zapisem do stavebniho deniku a ukonfena vyzvou objednatele
k op&tovnému zahdjeni praci, uvedenou ve stavebnim deniku. Oba tyto zapisy ve
stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny apodepsany osobou opravnénou jednat
ve vécech realizace stavby dle €l. I. odst. 1 této smlouvy. Pferuseni doby plnéni sjednané
vyse uvedenym zplGsobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

V pfipadé, Ze koordinator bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
Jkoordinator BOZP"), osoba vykonavajici za objednatele inZenyrsko — investorskou
ginnost na stavbé (déle jen ,osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika®), objednatel
nebo jind ktomu opravnéna oscba (napf. oblastni inspektorat prace) prerusi prace
na stavenisti zdlvodu poruseni pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, toto
prerudeni nebude mit vliv na lhditu plnéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku.

Objednatel je opravnén kdykoliv v pribé&hu provadéni dila rozhodnout z divodu
nedostatku finanénich prostiedkd o pferudeni provadéni praci na dile. Zhotovitel
v takovém pfipadé bez zbyteéného odkladu po doruceni pisemného rozhodnuti
dle predchozi véty pferudi provadén( praci na dile a provede nezbytné zabezpecovaci
prace tak, aby bylo zabranéno pfipadnym Skodam na rozpracovaném dile. O dobu
pieru$eni provadéni praci na dile se prodluZuje thata pro splnéni dila. Zhotovitel je
povinen zahajit provadéni praci na rozpracovaném dile neprodlené po obdrzeni
pisemného pokynu objednatele.

V.
Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:

Oprava povrchu silnice II/4_79 Ostrava, AZ_S_vinpyské mosty
‘Cenazadifo ‘ celkem 7
vkE e
CenabezDPH . 1126 239,40
‘DPH - 236 510,27
‘Cenav&.DPH . 1362 749,67

Rékapitulace nakladd jé soucasti nabidky uchazede vefejné zakazky &. 056/01-U/19-Re.

Objednatel z divodu § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjich ptedpist, prohlasuje, Ze pInéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude
pouzito pro jeho ekonomickou €innost, tudiz ve vztahu k predmétu této smlouvy
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nevystupuje jako platce DPH. Z tohoto dlvodu nelze reZim pfenesené dafové povinnosti
pouiit a zhotovitel je povinen vystavit dariovy doklad v¢. DPH.

2. Souéasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodédvky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila.

3. Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pF'fpustnou
a nelze ji pfekroéit. Cenu dila bude moZné ménit pouze:

a} nebude-li nékterd cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odeltenim veskerych nakladl na provedeni téch &asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprice budou odelteny
ve vysi souftu vedkerych odpovidajicich polozek a nakladi neprovedenych
dle poloZkového rozpottu, ktery je soudasti nabidky zhotovitele podané na pfedmét
plnéni vramci zadavaciho fizeni pfisiudné vefejné zakazky (dale jen ,poloZkovy
rozpolet”), to v§ak pouze za dodrieni podminek dle § 222/ 72V2Z

b} pfi¢tenim veskerych nakladl na provedeni téch &&sti dila, které objednatel nafidil
formou vicepraci provédét nad ramec mnoistvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo poloikovém rozpoétu. Naklady na viceprace budou Uctovany
podle odpovidajicich jednotkovych cen poloZek a nakladi dle peloZikového rozpoétu
nebo dle aktudlniho Shorniku cen stavebnich praci zpracovaného spoleénosti ASPE a
to ve vysi max. 80 % téchto sbornikovych cen, podle toho, kterd z téchto ¢astek bude
nizsi;

¢) v pfipadé zmény vyie DPH v dlsledku zmény prévnich predpis. V pfipadé, Ze dojde
ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen uétovat DPH
v platné vysi. Smiuvni strany se dohodly, ie v piipadé zmény ceny dila v disledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

Postup dle pism. a) a b) tohoto odstavce se uplatni pfi veskerych zménach ceny véetné
pfipadu, kdy pfi realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smiouvy
znamy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji viiv na cenu dila, pfi realizaci
se zjisti skutecnosti odlisné od dokumentace predané objednatelem (neodpovidaji
geologické udaje, skladby konstrukénich vrstev apod.).

4. Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoZ i jakékoliv
pfekrofeni ceny stanovené v odstavci 1 tohoto €lanku budou vidy pFedem sjednany
dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi pFedpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH &i DPH
v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou 3kodu,
kterd mu v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednéany.

2. Podkladem pro dhradu ceny za dilo bude faktura vystavena po dokonéeni dila, ktera
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bude mit naleZitosti dafiového dokladu dle zdkona o DPH a naleZitosti stanovené dalsimi

obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen ,faktura®). Kromé néleiitosti stanovenych

platnymi pravnimi pfedpisy pro dariovy doklad bude zhotovitel povinen ve faktufe uvést i

tyto udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele, &islo veFejné zakazky (tj. 056/01-U/19-Re), IC objednatele,

b} oznadeni banky a €islo Gétu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je ¢islo actu odlisné
od cisla uvedeného v €l. | odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. Il odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

c) 1hatu splatnosti faktury, :

d} oznaéeni osoby, kterd fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

e) prilohou koneéné faktury bude protokol o pfedani a pFevzeti dila dle ¢l. X1l odst. 2
této smlouvy, obsahujici prohlaseni objednatele, ze dilo pfejima. V pfipadé, Ze dilo
bylo pfevzato svyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uivani
dila}, bude pfilohou koneéné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkd
podle €l. XIl odst. 4 této smlouvy, podepsany osobou vykondvajici technicky dozor
stavebnika.

PInéni odsouhlasené objednatelem v soupisu skutecné provedenych praci a zjistovacim
protokolu, véetnd dohody o ocenéni, se povaZuje za samostatné zdanitelné plnéni
uskuteénéné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel, platce DPH, vystavi fakturu, jejiz
nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci a zjistovaci protokol - oboji podepsané
zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.{VS, VTS,
TDI)

Faktura (samostatna zdanitelnd pinéni) bude zhotovitelem vystavena do celkové vyle
ceny dila dle &l. Vodst. 1 této smlouvy. V pfipadé, Ze objednatelem bude uplatnéna
pozastavka, bude faktura uhrazena do celkové vySe 90 % ze smiuvni ceny dila véetné
DPH.

Lhiita splatnosti faktury je s ohledem na povahu zavazku dohodou stanovena na 30
kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

Po provedeni dila {viz &l. VIl odst. 4 této smlouvy) a odstranéni vad a nedodélki, s nimiz
bylo dilo pFevzato, zhotovitel objednateli predd zavéreéné vyactovani, které doloZi
rekapitulaci veskerych provedenych praci, jeZ bude vystaveno v souladu s odsouhlasenym
poloZkovym rozpottem.

Pozastavky dle odstavce 4 tohoto €lanku smlouvy, pokud budou uplatnény, budou
zhotoviteli uvolnény na zakladé jeho pisemné 7adosti, a to do 30 dnii od doruceni Zadosti
objednateli. Zhotovitel je opravnén poiadat o uvolnéni pozastavek aZ poté, co bude dilo
provedeno (viz ¢l. VIl odst. 4 této smlouvy), budou odstranény viechny vady a nedodélky,
s nimiz bylo dilo pfevzato, a zaroven bude moino v souladu se stavebnim zakonem
zapodit s trvalym uZivanim stavby (tj. bude vydédn kolaudacni souhlas pro stavbu nebo
bude moino stavbu trvale uZivat na zdkladé ozndameni stavebnimu ufadu se zapodetim
uzivani dle pfedmétného zakona).
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10.

11.

Doruéeni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastivky se provede osobné na podatelné
objednatele nebo doru€enkou prostifednictvim provozovatele postovnich sluzeb,
nejpozdéji do 9. dne kalendafniho mésice.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim ihdty splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vyltovana cena za dilo, '

b} budou-li vyictovany prace, které nebyly provedeny i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

¢) bude-li DPH vyuttovana v nespravné vysi.

Ve vricené faktufe objednatel vyznadi dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet.
plvodni thita splatnosti. Cela lhiata splatnosti béZi opét ode dne dorufeni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnu po obdrieni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky zacétu
objednatele,

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdivodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

Vil.
Prava a povinnosti smluvnich stran, spinéni dita, vlastnické pravo a nebezpeci $kody

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzdjemna priva a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob€anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta, koordinatora BOZP (bude-li tfeba) a umoinit osobam, které je vykonavaiji,
vstup na stavbu a stavenisté.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila
opravnéna i ke kontrole dokumentace krealizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole deniki dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpoéti afaktur a kontrole
hospodafeni s odpady.

Dilo je provedeno, je-li dokongeno (tj. objednateli je pfedvedena zplsobilost dila slouZit
svému Ucelu) a pfedano objednateli.

Predani a pfevzeti dila bude provedeno v misté pinéni dle &l. IV. odst. 2 této smlouvy, a
to zplUsobem uvedenym v €l. XII této smlouvy.

Nebezpedi skody na véci, kterd je pfedmétem stavby, nese zhotovitel. Nebezpedi Skody
prechazi na objednatele dnem pievzeti dila objednatelem.

Zhotovitel ani osoba s nim propojend nesmi za objednatele vykonavat inzenyrsko—
investorskou Cinnost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

Zhotovitel jako odborné zpisobild osoba je povinna zkontrolovat technickou &ast
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pfedané dokumentace nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfislusné &asti dila a upozornit
objednatele bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pfipadny
soupis zjisténych vad a nedostatk( pfedané dokumentace vfetné navrhl na jejich
odstranéni predé bez zbyteéného odkladu objednateli.

VIIl.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpeénost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostiedi, poZarni bezpelnost,
hygienické poZadavky. Ty budou odpovidat platné prévni dpravé, ¢eskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani verejné zakdzky a této
smlouvé. Ktomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce
vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zékona
¢. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych
zakon, ve znéni pozdéjsich predpisi a jeho provadécich pfedpisd.

Smiuvni strany se dohodly, e bude-li v ramci dila dodavano zbo#i, toto bude dodénov |.
jakosti.

Jakost doddvanych material( a konstrukeci bude dokladovana predepsanym zplsobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

Pfripustné odchylky musi byt v souladu s TKP staveb PK — kapitola 7 — Hutnéné asfaltové
vrstvy — odst. 7.6 a CSN 736121 odst. 6.4.1. a (SN 73 6127-3 &ist 3 s pozadovanou
minimalni drsnosti / makrotexturou dle CSN EN 13036-1 (Fp=Fo=min. 0,5).

Pfipustné odchylky a pozadované parametry se doplfiuji:

Tabulka 13: Poiadovana mezerovitost vrstvy bude na obrusné vrstvé ACB v rozmezi
17,0 a2 32,0 %.

Tabulka 14: Pro viechny poZadované tlouitky vrstev poZadovand minimalni tloustka
jednotlivych vrstev bude:

h minimalni = min. 0,20 h,
Po?adovana minimalni drsnost/makrotextura na obrusné vrstvé ACB bude dle CSN EN
13036-1 (Fp=Fb=min, 0,5).
Objemové mnoistvi asfaltové smési musi odpovidat poloZkovému rozpoctu (plocha x
poiadovana projektova tloustka). Zhotovitelem budou dile predioZeny viechny vaini
listky na asfaltové smési: vyrovnavku, ACB; kdy bude nasledné objednatelem provedena

kontrola jakosti a to dodaného mnoistvi podle objemové hmotnosti, zda mnoZstvi
odpovida pozadovanému vypoctu dle rozpodtu.

Zjisténé snizené objemového mnoistvi asfaltové smési nebo z nepfedlozenych véznich
listki bude proveden ve vykazu vymér odpocet nedodaného materidlu a to nejen dle
snizené vyméry plochy, ale také dle nedodaného objemového mnoZstvi materialu.

K provéfeni kvality se postupuje i dle Kapitoly 7 TKP odstavec 7.5.3 a 7.5.4 Kontrolni
zkousky a zku$ebni postupy, kdy tloustka vrstvy se zajistuje bud z jadrovych vyvrti, nebo
nivelaci z pfedem polohové uréené sité bodid, nebo jinou objednatelem/spravcem
stavby schvalenou metodou.

Po vybudovani bodového pole bude provadén shér dat polohové a wvyskové 3D
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laserovym skenovanim samostatné pred frézovanim a na kazdé konstrukéni vrstvé. Na
zakladé sbéru boda je vytvoien model konstrukénich vrstev, a je provedeno porovnani
objemu, ploch a tlousték jednotlivych poloZenych Zivic a mnoistvi odstranéné
odfrézované vrstvy. 3D skenovani slouZi zaroven i jako podklad pro vybér mist pro
provadéni kontrolnich jadrovych odvrtd. Mista téchto kontrolnich vyvrtd si uréuje
objednatel stavby a jejich provedeni zhotovitelem bez pfitomnosti objednatele stavby

jsou vysledky z kontrolnich vyvrtd neplatné.

Plan jakosti dila — Dodrieni poZadovanych parametrii zhotovitelem a dodrieni SJ-PK
{systém jakosti pozemnich komunikaci), TP {technické podminky staveb) a TKP {technické
kvalitativni podminky staveb) pozemnich komunikaci schvilené MD {Ministerstvem
dopravy), které vymezujici poZadavky na zajisténi kvality doddvek, sluzeb nebo
stavebnich praci uplatnénim principi platnych systémovych norem, uréuje rozsah
pozadovanych informaci a dokladl a minimadlni Uroven technickych kvalifikacnich

predpokladl uchazete o zakdzku na dodavky, sluzby nebo stavebni prace ve vztahu k

zajisténi kvality.

a) Zhotovitel predloZi pfed zahajenim stavby ke schvdleni objednateli Plan jakosti dila,
jehoz soucasti je ke schvéleni objednateli i kontrolni a zkusebni plan, jehoZ souddsti
bude doplriujici pozadavek v odstavci 4 tohoto ¢lanku, a technologické postupy pro
provadéni vrstvy ACB, na jehoZ zakladé bude provadéna kontrola a shoda provedené
hotové vrstvy.

b} Zhotovitel pfedioZi prohldseni o vlastnostech, dle TKP 7, pro viechny asfaltové smési,
které budou pouzity pfi plnéni zakazky.

Zhotovitel v KZP {kontrolni zkusebni pldn) navrhne min. na vybér 3 nezévislé laboratofe.

Odbornd zpusobilost laboratofe musi byt v souladu s MP SI-PK &. j. 20840/01-120, &ast

II/3 a vybrana laboratof bude odsouhlasena objednatelem.

Souhrn zaznamu jakosti béhem realizace dila a hodnoceni jakosti dila s vyhodnocenim
celé stavby jsou pak soucasti souhrnné zpravy, pfedloZené k pfejimacimu Fizeni,

IX.
Stavenisté

Objednatel pfeda a zhotovitel prevezme staveniité nejpozdéji do 10 kalendainich dn
od pisemné vyzvy objednatele, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména sohledem
na klimatické podminky, jiné objektivni divody ~ napf. koordinace s jinymi stavbami
nebo spoleéenskymi akcemi, apod.) pisemné jinak. O jeho pfedani a prevzeti vyhotovi
smluvni strany zapis. Dohoda 0 zméné terminu pfedani stavenisté bude uéinéna formou
zépisu ve stavebnim deniku podepsaném zastupci zhotovitele i objednatele s tim, Ze za
objednatele tuto dohodu uini osoba opravnénad jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l.
I. odst, 1 této smlouvy. Stavebni prace budou zahéjeny do jednoho tydne od prevzeti
stavenisté zhotovitelem, nedohodnou-li se smiuvni strany pisemné jinak.

Pfi pfedani staveni$té objednatel pFeda zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace
stavby.

Obvod staveniité je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem.
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Ureni zakladnich vytyovacich prvk(l bude provedeno pfi predani stavenisté
objednatelem.

Vodné, stocné, elektrickou energii a dalSi média odebrana pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 7 dni od provedeni dila (viz
¢l. VII odst. 4 této smlouvy). Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpe€ny pfistup na stavbu, za dodrZovani bezpenostnich, hygienickych
a pozarnich predpisl, véetné prostoru zafizeni staveni$té, a za bezpecnost provozu
v prostoru stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje udrZzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svij naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho cinnosti, a to v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pfislusSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd.

X.
Provéadéni dila

Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, véas a v odpovidajici jakosti za pouZziti postupl, které odpovidaji
pravnim predpisdm CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim pfedpistim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoznovat uZivani, k némuz
bylo ureno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZadovanou dokumentaci a informace,

C) UCastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se
predmétného dila,

d) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostredi a dodrZovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpisl tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,

e) doloZit platné atesty Ci certifikaty, pfipadné daldi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrll pouZivanych vyrobkd
a materiald, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez dolozZeni téchto
atestll neni zhotovitel opravnén zapodit s osazovanim pfislusnych vyrobkd do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteCnostech majicich vliv
na plnéni smlouvy, a to neprodleng, nejpozdéji nésledujici pracovni den poté, kdy
prislusna skutecnost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace
dle predchozi véty budou objednateli zaslany elektronickou poStou na adresu:

a nasledné pisemné. Zhotovitel je
povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel
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je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,
b} o pfipadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci,

c) zjisti-li vprojektové dokumentaci stavby dle ¢l. lll. odst. 1 této smlouvy vady.
Objednatel se na zakladé informace zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény,
¢i na provedeni dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel zabezpeti veskera potfebnd povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zéborim
komunikaci, osazeni a Gdribu provizorntho dopravniho znaeni apod. dle projektové
dokumentace véetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do puvodniho
stavu véetné predani spravci.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbytetnémuy
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prév a pravem chranénych zdjma viastnikd
sousednich nemovitosti, ke zneéidténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife
omezi hluénost a pra3nost a zajisti €iSténi stavbou pfipadné znelisténych stavajicich
zpevnénych ploch.

Zhotovitel oznami 21 pracovnich dni predem objednateli termin zvlastniho uZivani
komunikaci, bude-li toto potfebné a pfedd objednateli Uplnou kopii pfedmétného
souhlasu (rozhodnutf) dle €l. Il odst. 2 pism. b) této smlouvy, véetné pfipadnych pfiloh
(podminek).

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a viech doklada
potiebnych k provddéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace
a vyse uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné kdykoliv v pribéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni price, zafizovacl pfedméty a wvyrobky
zabezpetit pfed poskozenim a krddeiemi az do pFedani dila k uZivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje zajistovat veikeré materidly a subdodavky v souladu s pravidly
hospodarské soutéie a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajistovanych subdodavateli, a to vidy bezodkladné po uzavfeni pfisluiné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemna informace dle pfedchozi véty musi obsahovat mij.
jmenovité uvedeni subdodavatell, Cinnosti, které budou vykonavat a musi byt dolozena
kopiemi pfrislusnych Zivnostenskych ¢&i jinych opravnéni subdodavatell, nezbytnych
pro vykon téchto Cdinnosti, a origindly prohlaSeni subdodavateli o souinnosti
s koordinatorem BOZP {bude-li na stavhé). Informacni povinnost dle tohoto odstavce se
vztahuje pouze na subdodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovéna
kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni &asti kvalifikace, stavbyvedouctho & jinou osobu,
prostfednictvim které prokdzal odbornou zpusobilost / kvalifikaci (dale jen ,odbornd
osoba“} pouze z vainych diivodi, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zménou subdodavatele, stavhyvedouciho &i jiné odborné osoby bude
obsahovat (daje a bude doloZena doklady dle odst. 8 véta druhd tohoto ¢lanku a
pfipadné dalsimi doklady potfebnymi k prokazani potrebné kvalifikace.
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Novy subdodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou pivodni
subdodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci & jina odbornd osoba mus
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako pavodni stavbyvedouci, resp. plvodni
odborna osoba.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych pozadavkil na vystavbu a jinych
technickych pfedpis, za wvypracovani daldi provadéci dokumentace (technologicky
postup, plan kontrolni a zkudebni &innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zpisobilost nebo povoleni
podie pfislusnych pfedpist oscbami, které tuto podminku spliuji.

Zhotovitel nejméné 10 pracovnich dnl pfedem oznami spravcim siti a osobé
vykonavajici technicky dozor stavebnika préaci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti
ke kontrole pribéhu praci a pfevzeti pred zpétnym zdsypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu piynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéi védom
toho, Ze nese veskera rizika a nahrady Skod z toho plynouci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

V piipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

V pfipadé, ie zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolévaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nedodlo vlivem stavebni
¢innosti ke gkodam. V opaéném piipadé ponese plnou odpovédnost za zplisobené Skody
a tyto skody uhradi.

Zhotovitel se zavazuje pfi realizaci dila postupovat tak, aby objednateli nevznikla
povinnost dle ust. § 14 odst. 1 a souvisejicich zékona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprdvnich vztazich a o
zajidténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci), ve znéni pozd@jsich predpist /déle jen ,zdkon £. 309/2006 Sh.”/. V opatném
pfipadé se zhotovitel zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpeénosti a ochrany
zdravi pii praci na staveni$ti (dale jen ,koordindtor BOZP“) vsouladu se zakonem
€. 309/2006Sb. a zavazat ksoulinnosti skoordinatorem BOZP v3echny své
subdodavatele a osoby, které budou provadét éinnosti na stavenisti.

Zhotovitel je povinen neprodleng oznamit objednateli skutegnosti, které vedou ke zméné
povinnosti objednatele ve vztahu k zdkonu €. 309/2006 Sb.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu ukldda zakon €. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodriovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téz
»BOZP) na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost uéasti na kontrolnich dnech
BOZP a dodrzovani pokyntll koordinatora BOZP na stavenisti.

Zhotovitel je povinen piedat koordindtorovi BOZP nejpozdéji 8 dnl pred zahajenim praci
na staveniiti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdriovat
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na stavenisti, a to v€etné zaméstnancl subdodavatel(i zhotovitele, osob vykonavajicich
na stavbé autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou €innost a osob opravnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahldsit
koordindtorovi BOZP pisemné& zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty
tohoto odstavce zhotovitel zaroven piedd v kopii objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel
povinnost dle tohoto odstavee nesplni a objednateli v dusledku toho vznikne skoda {napf.
uhrazenim sankci uloZenych pfisluSnymi spravnimi (fady), bude zhotovite! povinen
objednateli tuto $kodu v pIném rozsahu uhradit.

19. Zivieny material vyfrézovany pfi provadéni dila, ktery je moino dale pouiit pro realizaci
stavby £i jinych stavebnich praci, neni odpadem ve smyslu zakona o odpadech a je
ve vlastnictvi objednatele. Material, ktery nebude poulit pfi realizaci stavby v souladu
s projektovou dokumentaci bude odkoupen zhotovitelem za Uéelem opétovného pouliti,
Zhotovitel je povinen objednateli za odkoupeny materidl uhradit kupni cenu ve vy3i
100,-- K&/t bez DPH, a to na zakladé objednatelem vystavené faktury se Ihlitou splatnosti
30 kalendarnich dnl ode dne dorufeni, mimo zakazek, které maji v popisu odvoz na
skladky SSMSK. Na tento zavazkovy vztah stran se pFimérené pouZiji ustanoveni kupni
smlouvy dle ob¢anského zdkoniku.

Mnozstvi vyfrézovaného materialu véetné Gdaje o mnoistvi vyuZitém pfi provadéni dila
a mnoistvi, které bude zhotovitelem odkoupeno, bude zastupce zhotovitele prubéiné
uvadét ve stavebnim deniku. Toto mnoistvi bude odsouhlaseno za objednatele osobou
opravnénou jednat ve vécech realizace stavby a osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

20. Material ze silnitnich soudasti a pfisludenstvi ziskany p¥i provadéni dila, ktery je moino
déle pouZit pro realizaci stavby &i objednatelem jinde, bude b&hem realizace stavby
odvezen zhotovitelem na pfisluiné cestmistrovstvi dle pokynu TDI. Material, ktery
nebude pouiit pfi realizaci stavby v souladu s projektovou dokumentaci, bude béhem
realizace stavby na pokyn TDI odvezen zhotovitelem do vykupny tfidéného odpadu, kde
Zelezny 3rot podle vahy bude odkoupen. Zhotovitel doda objednateli pfejimaci doklad o
pfedani s presnou vahou odevzdaného Zelezného Srotu vykupné. Na zakladé toho bude
objednatelem vystavena faktura pfimo vykupné tiidéného odpadu. Zhotovitel predloZi i
propocet hmotnosti vytéZeného materialu podle katalogu pouzivanych materiald.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

21. Kontrola provadénych praci bude realizovana:

objednatelem a jim povéfenymi osobami,

osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

osobou vykondvajici ¢innost autorského dozoru projektanta, bude-li tieba
koordinatorem BOZP, bude-li tfeba

organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvldstnich pfedpisd,

s & & & »

22. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:

o kontrolni dny se budou konat dle potieby, zpravidia jednou tydng,
e terminy konani kontrolnich dni budou stanoveny v zapisu o predani staveniité;
v pripadé potieby budou kontrolni dny konany také mimo pfedem stanoveny termin,
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23,

24,

25.

a to bud na zakladé dohody stran uvedené vzapisu z kontrolniho dne, nebo na
zakladé vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

» z kontrolnich dnii budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel je povinen umoZnit osobam uvedenym v odst. 20 tohoto €lanku provedeni
kontroly realizovanych praci.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéreni kvality praci, jeZz budou dalSim postupem
pFi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vainych
davodG nedostavi, mlZe zhotovitel pokralovat v provadéni dila po pfedchozim
pisemném upozornéni objednatele a pfedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé
objednatel dodatené pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést
na naklady objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese
veskeré  naklady spojené  sodkrytim  praci, opravou chybného  stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k pfevzeti praci pfed jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace nepfevezme a nedd pisemny souhlas kjejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pfipadé nese veskeré naklady spojené sodkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykondvajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dot€enych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skuteénost necha potvrdit zdpisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pred

jejich zakrytim zajisti na své néklady geodetickd zaméfeni, ktera nejpozdéji pred
dokoncenim dila nebo jeho Casti preda objednateli.

XI.
Stavebni denik, bezpecnostni denik

STAVEBNI DENIK

1.

Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové naleZitosti a musi byt veden zptsobem dle vyhlasky €. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti kdykoliv
v prabéhu prace.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat Citelné, zasadné
v den, kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt prepisovany, necitelné Skrtany a z deniku nesmi byt
vytrhovany prvni stranky s origindlnim textem. Pfi dennich zaznamech nesmi byt
vynechana volnd mista. KaZdy zapis musi byt podepséan stavbyvedoucim zhotovitele nebo
jeho zastupcem.
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3. Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skutecnosti souvisejici s pInénim smlouvy.

ledna se zejména o:

a} Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouzitych materialli a technologii,

¢) zdivodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materidlech oproti projektové
dokumentaci pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby, dalsi Odaje, které souvisi
s hospodarnosti a bezpecnosti prace,

d) stanoveni termind k odstranéni zjisté&nych vad a nedodélka.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pfipojovat své stanovisko. Do deniku je oprivnéna provadét zdznamy také osoba
vykonavajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP.

Zhotovitel umozni vyjmout zmocnénému zdstupci objednatele prvy pripis dennich
zaznamu ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni innosti.

V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zdpisu od zmocnénych zdstupct
objednatele je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dn( pfipojit k zaznamu
své pisemné stanovisko. Pokud tak neucini, mé se za to, Ze s obsahem zédznamu souhlasi.

Nebude-li objednatel soublasit s obsahem zdznamu ve stavebnim deniku, vyznadi
namitky svym zdpisem do stavebniho deniku. Kzapisim zhotovitele je povinen
objednatel pisemné provést pfipominky vidy do jednoho tydne, jinak se predpoklada
souhlasné stanovisko. Zhotovitel se viak zavazuje jesté pred uplynutim této Ilhity
prokazatelné wvyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni piipominek. V
ptipadé, Ze bude objednateli prvy pripis pfedan postou, zadle své namitky doporucenym
dopisem zhotoviteli do jednoho tydne od doruceni zaznamu. V pfipadé, Ze tak neudini,
ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

BEZPECNOSTNI DENIK

8. Zhotovitel je dile opravnén vyjadfovat se k zépisim do bezpecnostniho deniku, ktery

ke stavbé povede koordindtor BOZP a je povinen neprodlené respektovat poZadavky
koordinatora BOZP v deniku uvedené.

Do bezpeénostniho deniku budou zaznamendvany veskeré skutetnosti tykajici se

bezpednosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, zejména pak tyto skuteénosti:

a) seznameni s mistnimi riziky za Gcelem predchazeni ohroieni Zivota a zdravi osob,
které se s védomim zhotovitele mohou zdriovat na stavenidti {pokud stavebni prace
probihaji za provozu),

b) seznameni s planem BOZP na stavenisti,

c) zdpisy z pravidelnych kontrolnich dni BOZP,

d} nedostatky zjisténé pfi pochizkach na stavbé véetné uloZeni opatfeni k napravé,

e} ozndmeni o nepfijeti uloZenych opatieni k ndpravé,

f} koordinace s techniky BOZP jednotlivych (sub)zhotovitel(,

g) koordinace ginnosti jednotlivych {sub)zhotovitell s cilem vylouéeni bezpeénostnich
kolizi,

h} kontrola dodriovani Cistoty a pofadku na stavenisti.

10. Rezim tohoto deniku se pfiméiené fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

11. Zapisem ve stavebnim deniku, bezpe&nostnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.
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Xil.
Pfedani dila
1. Prejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno do 10 pracovnich dn(l po obdrieni pisemné
vyzvy zhotovitele. Doba od zahajeni pfejimaciho Fizeni do jeho ukonceni (prevzetim dila
ve smyslu odst. 2 tohoto ¢lanku nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto &lanku)

se nepocita do thGty plnéni dle €l. IV odst. 1 této smlouvy. Prejimaci fizeni bude
ukonéeno nejpozdéji do 14 dnl od jeho zahajeni.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze dilo bude pfedano bez vad a nedodélka
branicich jeho Fféadnému uivani. O pfedani a prevzeti dila osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika sepiSe protokol, ktery bude obsahovat:

a) oznaceni pfedmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

¢) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo vfetné &isel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) datum vydani a ¢islo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho GFadu s provedenim
ohldsené stavby, pokud byl vydan, pfipadné datum podéni ohladeni stavebnimu
Ofadu,

e) termin vyklizeni staveniste,

f) datum ukonceni zéruky za jakost na dilo,

g) soupis nakladl od zahdjeni po dokoné&eni dila,

h} termin zahajeni a dokongeni praci na zhotovovaném dile,

i} seznam prevzaté dokumentace,

i} prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima (neprejima),

k} datum a misto sepsani protokolu,

I) v pfipadé, je-li dilo pFebirano s vadami a nedodélky nebranimi fadnému uzivani dila,
uvedeni, Ze je dilo pfebirdno s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo
pfevzato,

m) jména a podpisy zdstupch objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

3. Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoie dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici
jeho fadnému uZivéni, je povinen tyto vady a nedodélky v predavacim protokolu
specifikovat.

4. Pokud objednatel dilo vsouladu s¢l. lll odst. 8 této smlouvy pfevezme svadami a
nedodélky nebranicimi fadnému uZivani dila {prevzeti s vyhradami), budou tyto vady a
nedodélky odstranény do 5 dn( od prevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se strany
pii pfedani dila pisemné jinak.

5. Bylo-li dilo pfevzato s vadami a nedodélky nebranicimi Fadnému uZivani dila, bude o
odstranéni téchto vad a nedodélkll smluvnimi stranami sepsan zapis, ktery podepisi
opravnéni zastupci smluvnich stran, uZivatele a osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

6. Zhotovitel je povinen provést pfedepsané zkoulky dle platnych pravnich pfedpist
a technickych norem. Uspé&iné provedeni téchto zkouZek je podminkou pFevzet/ dila.

7. Doklady o faddném provedeni dila dle technickych norem a predpisll, o provedenych
zkouskach, atestech a daldi dokumentaci podle této smlouvy v€etné prohlaseni o shodé
a dokladi nutnych k ziskani kolaudacniho souhlasu/pro vydani kolaudaéni rozhodnuti
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zhotovitel pfedd objednateli pfi pfeddni dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle predchozi véty nepreda, objednatel dilo nep¥evezme. Pfedanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele dopinit.

Pro prevzeti dila je podminkou &l. VIt — Jakost dila, a to pFipustné odchylky uvedené v él.
VIl odst. 4 a poZadované objemové mnozstvi materialu,

Piestoie Ize dilo Fadné uzZivat, ale neni dodrZen pozadavek na jakost dila ¢l. VIl — byla
zjisténa sniZend tloustka poZadovanych jednotlivych vrstev {podkladni, loZné, obrusné)
nebo poZadovand mezerovitost vrstev, bez vainych odlvodnéni, objednatel dilo od
zhotovitele nepfevezme do odstranéni této vady.

8. Zhotovitel se zavazuje zi€astnit se na vyzvu objednatele zavéreéné kontrolni prohlidky
stavby/mistniho Setfeni v rdmci kolaudaéniho Fizeni podle stavebniho zakona.

9. Predani dila bude provedeno aZ po kontrole souhrnné zpravy, kterou predlozi zhotovitel
objednateli po ukonéeni dila. Souhrnnd zpréva obsahuje vysledky viech kontrolnich
vyvrtll nezavislou laboratori, viz TKP — Kapitola 7- odst. 7.5.2.

Xtl.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouvé.

2. Objednatel ma prévo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem,

byt se vada projevi aZ pozdéji. Objednatel méd pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zptsobil poruenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu 6 mésici od pfevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo
bylo vadné jiz pfi prevzeti.
Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v délce 60 mésict na stavebni prace a dodavky, 60
mésicd na Ziviéné prace a dodavky, 60 mésicl na ostatni prace. V pfipadé realizace
vodorovného dopravniho znaCeni poskytne zhotovitel zéruku minimainé 12 mésich na
barvu a minimalné 36 mésicu na plast.

Pfi nedodrieni pozadavku na jakost dila €. VIl — zhotovitel poskytuje prodlouZenou
zaruku za jakost dila vztahujici se na Ziviéné prace a dodavky, a to v délce trvani 72
mésic{l.

Zarucni doba zalina bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zaruéni doba se stavi po
dobu, po kterou nemiie objednatel dilo fadné uZivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlasovéni a odstrafiovini vad vramci zaruky plati
podminky uvedené v odst. 4 a nasl. tohoto €lanku smlouvy.

3. Vady dila dle odst. 2 tohoto &lanku a vady, které se projevi po zaruéni dobu, budou
zhotovitelem odstranény bezplatné.

4. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyteéného
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného ozndmeni (za pisemné ozndameni
se povazuje i oznameni faxem nebo e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.
Objednatel bude vady dila oznamovat na:
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a) e-mail:
b) adresu

Zhotovitel zapoc¢ne s odstranénim vady nejpozdéji do 3 dnll ode dne doruéeni oznameni
o vade, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie zapocne s
odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ihiité, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 7 dnd ode dne doruéeni ozndmeni o vadé, v pripadé havarie
nejpozdéji do 48 hodin od doruCeni ozndmeni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfedd pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce dle odstavce 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

XIV.
Nebezpeci Skody

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadd, zavazuje se nezplsobovat Gnik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo kjejimu
zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dUsledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
sjednanou pojistnou smlouvu pro pripad zplsobeni $kody, jejiz ovéfenou kopii preda
objednateli pfi podpisu této smlouvy. V pfipadé, Ze pfi Cinnosti provadéné zhotovitelem
dojde ke zplsobeni prokazatelné $kody objednateli nebo tfetim osobam, kter4 nebude
kryta timto pojisténim, je zhotovitel povinen tyto $kody uhradit z vlastnich prostiedk.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit na vlastni naklady sjednano stavebné&-montazni
pojisténi proti véem rizikGm (all risks) na plnou hodnotu budovaného dila. Pojistna
smlouva musi byt platnd po celou dobu realizace dila. Spolutcast zhotovitele nepfesahne
10 % z pojistného pInéni.

XV.
Sankéni ujednani
V pfipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo v€as, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy i zapocCaty den prodleni.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

V pripadé prodleni s vyklizenim a vyCiSténim staveniSté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi ve vysi 5.000,-- K¢ za kaZdy i zapocCaty den prodleni.

19

»Oprava povrchu silnice 11/479 Ostrava, AZ Svinovské mosty"



b

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

V pfipadé porudeni povinnosti dle ¢l. 11l této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé porudeni pfedpist tykajicich se BOZP (zejména zdkona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zdkona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizéich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zdkona ¢&. 262/2006 Sb.,
zakonik préace, ve znéni pozdéjiich predpistl) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na
stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 3.000,-- K¢ za
kazdy prokazatelné zjistény pfipad.

V pripadé nedodrieni stanoveného terminu k odstranéni vady nebo terminu pro zapoéeti
praci s odstranénim vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vy3i 20.000,-- K& za kaidy i zapodaty den prodleni.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik pFipadné projektové dokumentace
a doklady nejsou pristupné kdykoliv v pribé&hu prace na stavenisti, bude objednatelem
zhotoviteli GEtovana smluvni pokuta ve vy$i 5.000,-- KE za kaZdy zjistény pFipad.

V pfipadé, ie zhotovitel prekroéi stanoveny maximalni objem subdodavek podle této
smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny za dilo bez
DPH, a to za kaZdy zapotaty procentni bod, o ktery zhotovitel piekrofi maximalni objem
subdodévek stanoveny touto smlouvou.

V ostatnich pfipadech, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v €l. X a v €L X
této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli Gétovana smluvni pokuta ve vyii 5.000,-- K&
za kaidy zjistény pFipad.

V pfipadsg, ze zavazek provést dilo zanikne pifed Fadnym ukoncéenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjiim porusenim povinnosti. '

24nik zavazku pozdnim splnénim neznamena zdnik naroku na smluvn{ pokutu za prodleni
s pInénim,

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezédvisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapoditdvaji na nahradu pfipadné vzniklé skody. Nahradu Skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

Smluvni pokuta v pfipadé neopravnénych manipulaci se zatizenim distribucni soustavy -
plynarenské zafizeni ¢ini 50.000,- K¢ (slovy: padesattisickorunéeskych) za kaZdy jednotlivy
pfipad.

Smiuvni pokuta v pfipadé nedodrieni termini odstranéni zavad na provedenych
prelozkach inzenyrskych siti v zarucni dobé &ini 5 000,- K¢ za kaZdy jednotlivy pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porudi svou povinnost dle &l. X odst. 17 této smlouvy je povinen
uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny za dilo bez DPH.

XVI.
Zanik smiouvy

Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
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porudeni druhou smluvni stranou, pfi¢emZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:
a} neprovedenidila v dobé plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepfevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadd, kdy
pFevzeti brani divody na strané objednatele),

c} nedodrieni pokyni objednatele, prdvnich pfedpisi nebo technickych norem
tykajicich se provadéni dila,
d) nedodrieni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

e} neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluiné
castky, pficemZ druha vyzva nesmi nasledovat dfive neZ 30 dnli po dorueni prvni
VYZVY,

f)  nedodrieni smluvnich ujednani dle cl. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.

Objednatei je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pFipadech:

a) dojde —li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu pfedani dila, i jeho ¢asti objednatel;

b} bylo-li pFisluinym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zdkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho FeSeni (insolvencni zdkon),
ve znéni pozdéjsich predpisi (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c} poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni

smluvni pokuty ani na nahradu 3kody vzniklé porudenim smlouvy. Odstoupenim od

smlouvy neni dotena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené €asti dila ke dni odstoupeni.

Pro ufely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyteéného odkladu” rozumi ,nejpozdéji do
14-ti dnd”.

XVil.
Zavéretna ujednani
Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,

které budou vzestupné CEislovany, vyslovné prohldSeny za dodatek této smlouvy
a podepsdny opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva miiZe byt zvefejnéna podle zakona ¢.
340/2015 Sh., zékon o registru smluv, ve znéni pozdéjdich pfedpist, a to v€etné pfiloh a
dodatk.

Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zvefejnéna ve |hité/dobé tii
mésich od jejiho uzavfeni, je nasledujicim dnem zruSena od podétku s Ucinky pfipadného
bezdlvodného obohaceni.

Smluvni strany prohladuji, Ze zadna ¢ast smlouvy nenaplfiuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik).

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smiuvnimi stranami a
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acinnosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni
strané, pokud nestanovi zakon ¢ 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkéach uGcinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv),
jinak. V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi

stranami a ucinnosti uverejnénim v registru smiuv.

6. Osobni udaje obsazené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovou organizaci zpracovany pouze pro Ucely plnéni prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gcellm nebudou tyto osobni Gdaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje,  pFispévkovou organizaci  pouzity. Sprava silnic
Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace pfi zpracovani osobnich Gdajl
dodrzuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané& osobnich Udajd jsou
uvedeny na oficialnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkové organizace www.ssmsk.cz.

7. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemZ objednatel obdrZi dvé a zhotovitel dvé
vyhotoveni.

8. Zhotovitel nemizZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

9. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urgité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o0 celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.
10. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto pfilohy:
Pfiloha €. 1. Harmonogram vystavby
Priloha €. 2: Kopie osvédceni stavbyvedouciho o autorizaci v oboru Dopravni stavby
Smlouvu prezkoumal ve vztahu k VZ

'8 07. 2019

V Ostravé dne

feditel organizace feditel zavodu Ostrava
dle pIné moci
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OSVEDCENI O AUTORIZACI

Cislo

vydané

OPIS

Ceskou komorou autorizovanych inzenyrQ a technika

OVERENI - VIDIMACE ®
Ovéfuji, Ze tento opis slozeny z .y/....
listd doslovné souhlasi s listinou,
z niz byl pofizen, slozenou — ......

“< iH 6.08. M
V Ostravé dne................. .
NotaF JUDr Hanu$ JELINEK

Jana GURECKA

txrratska tajemnice
/ povérena notarem

¢innych ve vystavbé

podle zakona CNR ¢.360/1992 Sb.

jméno a prijmeni

rodné Cislo

autorizovanym technikem

v oboru

OvVeEruji, Ze tento Uplny opis souhlasi ij;;:
doslovné s predloZenou listinou, kterd jo
prvopisem a sklada se z = ... listd
beze zmén, doplikd, vsuvek &i ikrld
Tento opis se sklada z...... .......... listd a nebyly
v nam provedeny ¢i 7fn<ny
V Oslrava dne..... ... thC,

Notar JUOr. Hanu$ Jelinek

Jana GURECKA

notarska iajHrhnice

dopravni stavby, specializace nekolejova doprava

V seznamu autorizovanych osob vedeném CKAITje veden pdd Cislem

aje opravnén uzivat autorizacni razitko, jehoz kontrolni otisk

Autorizace je udélena ke dni

20 7.2001

predseda CK A1T



OSVEDCENI O AUTORIZACI
&islo
vydané
Ceskou komorou autorizovanych inzenyrd a technikd

Cinnych ve vystavbé
podle zakona CNR & 360/1992 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist

jméno a pfijmeni
rodné Cislo
je
autorizovanym technikem

v oboru

dopravni stavby, specializace nekolejova doprava

V seznamu autorizovanych osob vedeném CKALT je veden pod &islem

a je opravnén uzivat autorizacni razitko, jehoz kontrolni otisk
je uveden zde:

Autorizace je udélena ke dni  22.06.2018 /
-1.

pfedseda CKAIT



Harmonogram vystavby

tyden

den

za¥izeni staveni§té - pfiprava, vC. prov. zastfe3eni

pFemisténi zastavek

DDZ - montaz

frézovani asf. vrstev

oprava odvodfiovacl

pfiprava pro pokladku nové vrstvy

pokiadka nové abrusné wrstvy - asf, kostry

provedeni asf. zalivek (dilatace, obruba, rozhranni}

zaliti asf. kostry vypliovou maltou

zrani ACB krytu

VDZ

bDZ - demontai

obnova dotéenych ploch

zafizeni stavenisté - likvidace




