

REKAPITULACE STAVBY

Kód: BRA

Stavba: II/233 Břasy - Stupno

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: IČ:
SÚSPK + Obec Břasy DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zítek DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	7 879 880,39
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 879 880,39	1 654 774,88
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	9 534 655,27
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BRA

Stavba: II/233 Břasy - Stupno

Místo: Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: SÚSPK + Obec Břasy

Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel: Zitek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 879 880,39	9 534 655,27	
101.1	KOMUNIKACE - silnice II/233	6 711 102,40	8 120 433,90	STA
101.2	MÍSTNÍ KOMUNIKACE, CHODNÍKY	962 227,99	1 164 295,87	STA
401	PŘELOŽKA vedení CETIN	5 000,00	6 050,00	STA
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	201 550,00	243 875,50	STA