

**DOHODA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘÍPRAVY A REALIZACI
STAVBY
„SILNICE II/428: LUTOPECNY, MOST EV.Č. 428-012“
č. SML/0439/19**

Smluvní strany:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K majáku 5001, 761 23 Zlín

jednající xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 70934860

Tel.: 577 044 214

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

/dále jen „ŘSZK“/

a

Obec Lutopecny

Lutopecny 1, 767 01 Kroměříž

zastoupena xxxxxxxxx

IČO: 00287474

/dále jen „Obec“/

**I.
Preambule**

1.1 **ŘSZK** má právo hospodařit se svěřeným majetkem zřizovatele – Zlínského kraje, a to se silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje včetně jejich součástí a příslušenství, vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů.

1.2 **ŘSZK** je investorem stavby „**Silnice II/428: Lutopecny, most ev.č. 428-012**“, která bude realizována dle schválené projektové dokumentace s názvem „**Silnice II/428: Lutopecny, most ev.č. 428-012**“ zpracované xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv prosinci 2018 podle platných právních předpisů.

1.3 V rámci stavby bude stávající most částečně odstraněn (demolice) a bude nahrazen novým zatrubněním tvořeným železobetonovými troubami DN 1000 o celkové délce cca 11,33 m vč. atypické železobetonové šachty s prefabrikovanou skruží s kónusem a litinovým poklopem DN 600. Prostor mezi stávajícími opěrami mostu a novým zatrubněním bude vyplněn popílkocementem. Nové zatrubnění bude na stávající kanalizaci napojeno na vtoku přes výše zmíněnou atypickou ŽB šachtu a na výtoku přímo na stávající kanalizaci. Stávající jednotná kanalizace je ve vlastnictví obce Lutopecny. Po dokončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu bude most ev.č. 428-012 vyřazen z centrální evidence mostů.

Stavba je členěna na následující stavební objekty a podobjekty a jejich vlastníky:

SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady akce (ŘSZK)

SO 171 – Přechodné dopravní značení (ŘSZK)

- SO 201 – Most 428-012
- SO 201.1 – Demolice stávajícího mostu (ŘSZK)
- SO 201.2 – Zatrubnění (Obec)
- SO 201.3 – Zpevněná plocha (Obec)
- SO 201.4 – Vozovka silnice II/428 (ŘSZK)

1.4 Nové zatrubnění bude umístěno na pozemku p.č. 2015/1 zapsaném na LV 415, který je ve vlastnictví Zlínského kraje a ŘSZK p.o. je oprávněná s ním hospodařit a na pozemku p.č. 2013 zapsaném na LV 1001, který je ve vlastnictví obce Lutopecny. Oba pozemky se nacházejí v k.ú. Lutopecny.

1.5 Termín realizace stavby se předpokládá: červenec – listopad 2019, případně rok 2020.

II.

Vlastnictví stavebních objektů

2.1 **Zlínský kraj je vlastníkem** (s tím, že ŘSZK náleží právo s těmito objekty hospodařit – viz odst. 1.1):

- **SO 201 – Most ev.č. 428-012**

Stávající most ev.č. 428-012 je tvořen ŽB mostní nosnou konstrukcí (vč. atypické ŽB šachty), která se nachází pod částí silnice II/428.

- **SO 201.1 – Demolice stávajícího mostu**

Nosná mostní k-ce bude odstraněna (bude provedena její demolice) a most bude vyveden z centrální evidence registru mostů.

- **SO 201.4 – Vozovka silnice II/428**

V místě stávajícího mostu po jeho odstranění bude prostor vyplněn popílkocementem. Nad ním bude vybudována nová konstrukce vozovky. V navazujícím přilehlém úseku silnice II/428 bude po odfrézování krytu tento nahrazen novým krytem vozovky z asfaltového betonu. Celková délka rekonstrukce silnice II/428 je 40m.

2.2 **Obec je vlastníkem** stávající jednotné kanalizace a budoucím vlastníkem zatrubnění (včetně atypické ŽB šachty) po odstranění k-ce stávajícího mostu a vlastníkem zpevněné plochy:

- **SO 201.2 – Zatrubnění**

Zatrubnění je tvořeno ŽB rourami DN 1000, včetně atypické ŽB šachty s prefabrikovanou skruží s kónusem a novým litinovým poklopem DN 600. Toto zatrubnění bude napojeno na vtok přes výše uvedenou atypickou ŽB šachtu na stávající jednotnou kanalizaci o DN 1000 a na výtoku přímo na stávající jednotnou kanalizaci DN 1000.

- **SO 201.3 – Zpevněná plocha**

Jedná se o odfrézování a položení nové obrusné vrstvy krytu z ACO v tl. 50 mm zpevněné plochy (vč. dvojřádku ze žulové kostky pro vymezení místní komunikace), po které povede při výstavbě provizorní objízdna trasa.

III.

Financování stavebních objektů

1. **ŘSZK je stavebníkem** níže uvedených stavebních objektů (SO) výše uvedené stavby:

- **SO 201.1 – Demolice stávajícího mostu**
Nosná mostní k-ce bude odstraněna (bude provedena její demolice)
- **SO 201.2 – Zatrubnění**
Zatrubnění je tvořeno ŽB rourami DN 1000, včetně atypické ŽB šachty s prefabrikovanou skruží s kónusem a novým litinovým poklopem DN 600. Toto zatrubnění bude napojeno na vtoku přes výše uvedenou atypickou ŽB šachtu na stávající jednotnou kanalizaci o DN 1000 a na výtoku přímo na stávající jednotnou kanalizaci DN 1000.
- **SO 201.3 – Zpevněná plocha**
Jedná se o odfrézování a položení nové obrusné vrstvy krytu z ACO v tl. 50 mm zpevněné plochy (vč. dvojřádku ze žulové kostky pro vymezení místní komunikace), po které povede při výstavbě provizorní objízdna trasa.
- **SO 201.4 – Vozovka silnice II/428**
V místě stávajícího mostu po jeho odstranění bude prostor vyplněn popílkocementem. Nad ním bude vybudována nová konstrukce vozovky. V navazujícím přilehlém úseku silnice II/428 bude po odfrézování krytu tento nahrazen novým krytem vozovky z asfaltového betonu. Celková délka rekonstrukce silnice II/428 je 40m.
- **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**
Ostatní a vedlejší náklady při realizaci stavby SO 201.1, SO 201.2, SO 201.3, SO 201.4.

2. **Obec poskytne ŘSZK finanční investiční příspěvek ve výši 82 122 Kč vč. DPH** (rozpočtové náklady z DSP). O způsobu zajištění financování níže uvedeného stavebního objektu stavby „Silnice II/428: Lutopecny, most ev. č. 428-012“ investorovaného ŘSZK, který bude ve vlastnictví obce, bude uzavřena mezi ŘSZK (ZK) a Obcí samostatná smlouva. Náklady budou upřesněny po ukončení soutěže na výběr zhotovitele stavby.

- **SO 201.2.2 – Zatrubnění**
Příspěvek bude poskytnut na materiál, tj. ŽB trouby DN 1000, betonové prefabrikáty šachty a litinový poklop.

Předmětná smlouva o poskytnutí finančních prostředků bude uzavřena minimálně 1 měsíc před uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavby „Silnice II/428: Lutopecny, most ev.č. 428-012“, a to na základě písemné výzvy ŘSZK. Finanční příspěvek poskytne Obec Lutopecny do 1 měsíce od protokolárního předání staveniště vybranému zhotoviteli stavby.

IV.

Další ujednání

1. **Obec a ŘSZK se zavazují při přípravě stavby** pro stavební objekty, jichž budou stavebníkem a investorem, zajistit:
- koordinaci zúčastněných stavebníků při projednání přípravy stavby,

- **ŘSZK** zajistí na vlastní náklady zpracování DÚR, DSP/PDPS/RDS a vydání územního rozhodnutí (ÚR) a příslušných stavebních povolení (SP) na celou stavbu „Silnice II/428: Lutopecny, most ev.č. 428-012“,
 - součástí DSP/PDPS/RDS bude oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (výkaz kubatur a ploch) zpracovaný v ÚRS v aktuální cenové hladině, rozdělený dle jednotlivých SO a podle investorství, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek **č. 134/2016 Sb.** a v souladu s vyhláškou **č. 169/2016 Sb.** o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky,
 - **ŘSZK** předá Obci kopii územního rozhodnutí a stavebního povolení s doložkou nabytí právní moci a 1 paré DSP/PDPS/RDS.
- 2. ŘSZK a Obec se zavazují pro realizaci stavby u stavebních objektů, jichž budou stavebníkem, že zajistí na vlastní náklady:**
- **ŘSZK** provede výběr zhotovitele v souladu se **zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění** na celou stavbu,
 - písemně předem přizvat zástupce smluvních stran k rozhodujícím jednáním, týkajícím se stavebních činností na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje a Obce,
 - realizaci stavby zhotovitelem, který má odbornou způsobilost na provádění dopravních staveb se smluvním zajištěním záručních dob,
 - odborný dozor nad zajištěním kvality stavebních prací dodržováním příslušných technicko-kvalitativních podmínek staveb schválených MDS-OPK č. j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 včetně pozdějších novel,
 - ke kolaudačnímu souhlasu zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy vč. digitálního zpracování v .dgn a .pdf, vč. protokolu o akceptaci zakázky JD TM ZK,
 - zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS),
 - **ŘSZK** provede po dokončení stavebních prací a vydání kolaudačního souhlasu protokolární předání SO 201.2 – Zatrubnění a SO 201.3 – Zpevněná plocha obci Lutopecny,
 - zajištění oznámení záměru provádění stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v.v.i., Královopolská 147, 612 00 Brno – podle § 22, odst. 2, zák. č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
- 3. ŘSZK** po ukončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu zajistí vyřazení mostu ev.č. 428-012 z majetku Zlínského kraje a z centrální evidence mostů vedené společností ŘSD ČR.

IV. Zánik dohody

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z této dohody zanikají v případě, že stavba nebude realizována, případně nebude vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání silnice.

V. Závěrečná ustanovení

5.1 Právní předpisy, na které se tato dohoda odkazuje, se rozumí ve znění platných předpisů.

5.2 Každá ze stran nese náklady na splnění svých povinností a závazků vyplývajících z této dohody.

5.3 Tato dohoda se řídí právním řádem české republiky. Právní vztahy týkající se předmětného závazkové vztahu touto dohodou výslovně neuvedené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a dalšími právními předpisy.

5.4 Tuto dohodu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou za dodatek této dohody výslovně označeny a podepsány všemi stranami. Stanoví-li tato dohoda či zákon, že určitý úkon má být proveden písemnou formou, vylučují strany provedení takového úkonu v jiné než písemné formě.

5.5 Strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této dohody, dohodě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této dohody vyplývajících. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5.6 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi stranami.

5.7 Tato dohoda je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z toho po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.

Doložka dle § 84 zákona č. 128/200 Sb. o obcích v platném znění

Rozhodnuto zastupitelstvem Obce Lutopecny:
dne.....usnesením č.

Ve Zlíně dne 9.7.2019

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Petr Navrátil
starosta