
SMLOUVA O DÍLO 
č. 206/2019/Mos

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: , vedoucím 
Správy toků - oblast povodí Dyje,
ve věcech technických jedná:  vedoucí správy toků,

č. telefonu:  e-mail:
 referent pro provozní činnosti (TDS), 

č. telefonu:  e-mail: 
 správce toků, 

č. telefonu:  e-mail: t
bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel”)

a

Právnická osoba 
VH atelier, spol. s r.o. 
sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno 
IČO: 49437267 DIČ: CZ49437267
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 12070 
zastoupený:  - jednatel společnosti
číslo telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel”)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění, tuto

smlouvu o dílo

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci: 

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby.

„ VN Rakovec I. dále jen „projektová dokumentace”, 
na vodním toku Rakovecký potok, číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-1470, IDVT: 10219539, 
ř. km: 3,050 - 3,100, katastrální území: Bystrc (611778),
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vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 
řízením, správními akty a touto smlouvou.

1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) 
projektovou dokumentací.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění 
s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí 
nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu; touto smlouvou 
včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová 
dokumentace bude zpracována minimálně rozsahu a obsahu pro vydání stavebního povolení a pro 
provádění stavby.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., 
o technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 239/2017 Sb., kterou se stanoví 
technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění stavby 
(dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních).

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů 
a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou 
a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:

— geodetické práce
— aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu
— inženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných zkoušek
— přírodovědný průzkum
— plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP (v případě potřeby)
— posudek o potřebě, popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu 

nad vodním dílem (posudek pro zařazení VD do I. až IV kategorie z hlediska TBD),

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované 
stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, 
se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými 
a právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich 
připomínek.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro stavební povolení a pro realizaci stavby.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

10. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách 
stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). 
V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné 
stavby sjím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením 
(územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby
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závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této 
smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, 
a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem 
zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu 
nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván 
objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době 
objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:

pro stavební povolení a pro provádění stavby: 5 ks paré, a 1 x CD/USB v elektronické podobě 
(needitovatelné - formát pdf. editovatelné — formát docx. xlsx. dwg. dgn., včetně zaměření — 
geodetické práce)

n.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1. 7. 2019

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:
- Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 30.9.2019
- Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: 31.5.2020

2. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho 
část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující 
závažné zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel 
připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté 
zkrácené lhůtě.

3. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu 
provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního 
souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. 
Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby 
objednatelem.

m.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží 
zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 178.000,- Kč bez DPH, slov stosedmdesátosmtisíc korun 
českých bez DPH.

1.1 Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. I odst. 6:

geodetické práce
aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu 
inženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných zkoušek 
přírodovědný průzkum
plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP (v případě potřeby) 
posudek o potřebě, popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu 
nad vodním dílem (posudek pro zařazení VD do I. až IV kategorie z hlediska TBD),

6.000,- Kč bez DPH

10.000,-Kč bez DPH 
7.000,- Kč bez DPH 

12.000,- Kč bez DPH 
30.000,- Kč bez DPH 

4.000,- Kč bez DPH

3/9



1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení 
objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li 
objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) 
zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto 
vad.

1.3 V případech, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného 
právního předpisu.

1.4 Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla - projektové 
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského 
dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena, a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za 
účast na stavbě činí 2.000,-Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného 
právního předpisu - v případě, že je zhotovitel plátce DPH) za jednu účast zhotovitele na stavbě. 
V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I, odst. 10 
v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností 
spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.

3. Zálohy objednatel neposkytuje.

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), 
vystavených zhotovitelem po dokončení díla (jednotlivých dílčích plnění) zhotovitelem a jejich 
převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. III odst. 1.2 a čl. V. odst. 3 této smlouvy, 
a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s.p., Správa toků 
oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno.

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí členění dle článku III, odst. 1.1.

5. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy 
za všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují 
za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury 
(daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, 
nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného 
objednateli.

6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této 
smlouvy,

— nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství 
a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa Ing. Ivo Pospíšil, ČKAIT 
č. 1002260, tel.  e-mail 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným 
předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších
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zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části 
projektové dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele.

3.1. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise, konané v průběhu zpracování PD, 
potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části a výkresy v elektronické podobě - formát 
pdf.) v termínu minimálně 17 dní předem (před konáním DK).

3.2. Zhotovitel PD předloží objednateli pro účely dokumentační komise konané před odevzdáním díla 
1 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi v termínu 
nejpozději 31 dní před termínem odevzdání díla.

3.3. Zápis zjednání dokumentační komise konané před odevzdáním díla bude zhotoviteli zaslán 
nej později 7 dní před termínem odevzdání díla (za předpokladu dodržení všech smluvených termínů 
ze strany zhotovitele). Zhotovitel má možnost předložit požadovaný počet paré kompletní projektové 
dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi i dříve než ve stanovený termín.

4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení.

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace (pro stavební povolení, pro ohlášení stavby a pro 
provádění stavby) bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) 
a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a položkový rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást každého paré 
projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu 
a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou 
grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.

5.1. Součástí budou zahrnuty i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající ze zpracované 
projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební objekt (včetně 
případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).

5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce definované 
„R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor každé takovéto položky.

6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných 
k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech 
jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací 
bude vypracován v aktuální cenové soustavě URS . Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat 
požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen v paré 
č. 1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě 
ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným 
dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě 
s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě URS platné ke dni předání řádně 
dokončeného díla objednateli.

8. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce 
a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel 
jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
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9. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude součástí projektové dokumentace 
a bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

10. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly 
kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr 
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.

11. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 
prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace 
stavebních objektů.

12. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.

13. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby 
a pro zadání a provádění stavby.

V.
Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Místem odevzdání díla dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p. Správa toků - oblast povodí 
Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno.

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich 
odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II odst. 1 této smlouvy.

3. O předání a převzetí díla (jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn datovaný zápis do protokolu 
a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo vykazovat závažné zjevné vady, popř. nebude-li 
způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení 
o kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má zato, 
že k předání díla nedošlo.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou 
a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za 
jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání 
kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené 
dle této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace 
objednatelem.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, 
zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel 
písemně při oznámení vady jiné právo zodpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. 
Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady 
dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), 
je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 
dnů od jejího oznámení objednatelem, není-li dohodnuto jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli 
část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jejího uplatnění.

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož
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i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího 
trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 
poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového 
dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, 
že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace.

VL
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. II. odst. 1 této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo (dílčí plnění) bez DPH za každý, 
byť i započatý, den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti stanovené čl. IV. odst. 3.2. této smlouvy (zhotovitel nepředloží 
objednateli ve stanoveném termínu dohodnutá paré projektové dokumentace pro účely dokumentační 
komise) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny za dílo (dílčí 
plnění) bez DPH.

3. V případě porušení povinnosti stanovené čl. I. odst. 10 této smlouvy zhotovitelem zavazuje 
se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou neúčast autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

5. V případě, že zhotovitel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů 
spočívajících na jeho straně řádně nedokončí a nepředá objednateli, je povinen, vyjma případů 
uvedených v čl. VII. odst. 2 této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z celkové 
částky za dílo bez DPH.

6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

7. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho 
vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis 
a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu 
požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat 
ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.
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VIL
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek 
stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes 
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou 
pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo 
po dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
- provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
- pokud je zhotovitel v úpadku,
- v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 této 

smlouvy delšího než 2 měsíce,
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit.

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž 
v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se všemi vlastníky pozemků, jež mají být 
dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy, tak aby 
stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž 
objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. 
V takovém případě náleží zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku 
odstoupení; při určení této ceny se vychází z ceny odpovídajícího dílčího plnění dle čl. III. této 
smlouvy.

5. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními 
občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteiých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení 
se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) 
celé této smlouvy v jejím plném znění.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací 
a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
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7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv 
ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz 
www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu 
a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami 
a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

9. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Brně dne.......0-8--07-2019 V Brně dne 26.6.2019

jednatel společnosti

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací - PD
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LESY CESKE REPUBLIKY, s. p.
Správa toků - oblast povodí Dyje

Zadávací list projekčních prací - PD

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce:
Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD"):

VN Rakovec I.
jednostupňová projektová dokumentace pro 
vydání stavebního povolení a pro provádění 

stavby

Katastrální území: 

Obec:

Bystrc (611778) 

Brno

Obec s rozšířenou působností: Brno

Kraj:

Údaje o vodním toku: 

Druh prací:

Vymezení úseku:

Jihomoravský

Rakovec, ČHP: 4-15-01-1470, IDVT: 10219539 

rekonstrukce vodní nádrže

říční kilometr 3,050 - 3,100, pod soutokem Rakovce 
a PP Rakovce (IDVT 10196069)

2 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Vodní tok v zájmovém úseku se nachází v lesním porostu v okolí Brněnské přehrady, v rekreační 
oblasti Pohádka Máje. Jedná se o turisticky hojně navštěvovanou lokalitu Podkomorských lesů. Vodní 

tok v téměř celém povodí lemuje zpevněnou lesní cestu se žlutou turistickou značkou. Pramenem 

vodního toku Rakovec je proslulá Ríšova studánka.

Vodní tok je bystřinného charakteru. Na soutoku s pravostranným přítokem Rakovce 
(IDVT 10196069, ČHP 4-15-01-1470) byla v minulosti vybudována malá vodní nádrž s výpustným 

objektem. VN je majetkem LS Náměšť nad Oslavou, která doložila správci toku geometrický plán 
nádrže, znalecký posudek a zařazovací protokol stavby. Umělá vodní nádrž o ploše 1 449 m2 se zemní 

sypanou hrází, délka hráze 25,35 m, šířka hráze 3,95 m, výška hráze 3,10 m, opatřena jednoduchým 
monolitickým požerákem jednodlužovým, s výpustným potrubím DN 500 mm. Stav historické vodní 

nádrže je neuspokojivý vzhledem k zanesenému retenčnímu prostoru a stavu výpustného objektu.

3 POPIS NÁVRHŮ A POŽADAVKŮ INVESTORA

V ř.km 3,050 bude rekonstruována zemní homogenní hráz o délce cca 25 m a výšce 3,5 m (bude 

upřesněno po zaměření), délka vzdutí cca 100 m. Součástí stavby bude také rekonstrukce vypouštěcího 
zařízení-otevřeného dvoudlužového požeráku a řešení bezpečnostního přelivu s kapacitou Q20-Q50 

(záleží na hydrotechnických výpočtech). Návrhový průtok bezpečnostního přelivu a zabezpečení nádrže 

bude řádně, písemně, projednán s firmou Vodní Díla-TBD a.s. Zátopy budou upraveny tak, aby bylo 

dosaženo co největší možné plochy vodní hladiny. Nad zátopou bude umístěna sedimentační tůň. 
Protokoly o rozborech sedimentu podle zákona o odpadech a související platné legislativy budou 

zhotoviteli předány.
Projekt bude řešit dostatek vhodné zeminy na realizaci zemní hráze, v případě nutnosti 

otevření zemníku budou provedeny potřebné zkoušky vhodnosti zeminy do hráze. Zhotovitel zajistí



rozhodnutí správního orgánu o otevření zemníku, zajistí sepsání smluv s vlastníky pozemků a rovněž 
zajistí souhlasy vlastníků pozemků s přístupem - příjezdem k zemníku.

Projekt bude řešen minimálně na tyto objekty: zemní hráz, bezpečnostní přeliv, vypouštěcí zařízení 
a zátopu, VRN. V případě nutnosti zjištění technického stavu hráze vodní nádrže bude projednáno 

a provedeno vypuštění stávající vodní nádrže.
Stavba bude prováděna na lesních pozemcích, ke kterým mají Lesy ČR, s.p. právo hospodařit. 

Jedná se o lesní pozemek pare. číslo 3659 v k.ú. Bytrc. Předložený geometrický plán dosud nebyl vložen 
do KN. GP rozděluje pozemek parc.č. 3659 k.ú. Bystrc na parc.č. 3659/1 lesní pozemek a parc.č. 3659/2 

na vodní plochu/vodní nádrž.

4 PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY NA STAVBU

• 1 700 000,- Kč bez DPH

LESVC y|K VN Rakovec I. ZL I |

Jezuitská 14/13, Brno - město, 602 00 Brno, tel. +420 956952111. fax +420 542513214, ost52@lesycr.cz. ID DS: e8jcfsn

5 PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN PRACÍ

Navržená opatření budou projednána do 30.9. 2019 na výrobním výboru svolaném projektantem.

• Termín odevzdání prací: 30.4.2020

• Termín předání a převzetí prací (PD pro SP): 31.5.2020

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) 
objednatelem schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání 

do dokumentační komise objednatele.

Projektová dokumentace pro SP a provádění stavby bude vyhotovena v 5 samostatných 
paré a v 1 vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a 499/2006 Sb. 

v účinném znění. Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona 
v účinném znění. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání 
veřejné zakázky (dle zákona č. 134/2016 Sb., a vyhlášky č. 169/2016 Sb. v účinných zněních).

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bude členěna 
dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v účinném znění. Povinné části dokumentace budou 

samostatně oddělitelné. Součástí každého samostatného paré této dokumentace bude samostatně 
oddělitelná část dokumentace pro provádění stavby členěná dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

v účinném znění- povinné části budou rovněž samostatně oddělitelné.

6 ROZŠÍŘENÍ PD O POŽADAVKY INVESTORA

Požadované podklady:
• geodetické práce - výškopis BPV a polohopis v souřadnicovém systému JTSK, vyhotovené 

geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické 

podobě (formáty .dxf, .dgn) včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely 
projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech

• aktuální údaje ČHMÚ k profilu hráze, n-leté a m-denní vody

• inženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných zkoušek; zkouška vhodnosti zemin, zkouška 
vhodnosti podloží - (sondy pod hrází, zavázání, výpustní objekt + 2 sondy v zátopě); 
budou požadovány zkoušky stanovení vlhkosti zemin, stanovení zrnitosti zemin, stanovení 
konzistenčních mezí a laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08 
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.
Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součásti firemní kultury státního podniku Lesy
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• jelikož se lokalita nachází na území přírodního parku požaduje Magistrát města Brna (ochrana 

přírody) vypracovat přírodovědný průzkum dotčených pozemků, jehož výsledkem bude soupis 
zvláště chráněných rostlin a živočichů nacházejících se na dotčených pozemcích včetně návrhu 
možných opatření pro odstranění či zmírnění negativních vlivů na zvláště chráněné rostliny a 

živočichy při realizaci stavby (odborně způsobilou osobou)

• posudek o potřebě, popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního 

dohledu nad vodním dílem včetně zařazení díla do kategorie TBD a posouzení technického 

řešení PD pověřenou odborně způsobilou osobou

Části PD - upřesnění požadavků

(PD bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle vyhlášky):
technická zpráva, doplněná o technické specifikace

průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam 
stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů (trvalých i dočasných) 

fotodokumentace

přehledná mapa povodí základní vodohospodářská mapa 1:50 000 s vyznačením povodí, 

základní mapa 1:10 000 s vyznačením úseků - objektů

hydrotechnické výpočty nutné pro tento typ stavby (ovlivnění průchodu povodňové vlny, 
kapacity přelivů, minimální zůstatkový průtok, retenční prostor, zásobní prostor apod. 

statické výpočty (budou vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné-vždy bude uveden postup 

výpočtu)

podrobná situace 

podélný profil hrází 

podélný profil nádrží 

příčné profily nádrží 

vzorové příčné řezy hrází 

výkresy objektů

podrobné prováděcí výkresy (detaily konstrukcí) zejména: kladečská schémata uložení kamene 

(např. koruny, průtočné otvory), uložení výztuže, ukotvení kamenných obkladů, spoje 

dřevěných prvků, odvodnění, dilatace, pracovní spáry, osazení zábradlí, řešení přechodů 
konstrukcí, římsy, spárování apod.

• prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí- např. bednění, pažení, převádění vody, 

lešení, přístupy, ochrana dřevin apod.

• podklady pro vytýčení stavby (v grafické a v elektronické podobě)

• zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace

• katastrální snímky

• situace vložená do katastrální mapy (včetně případné transformace mapy do stavu 

KN a PK - odstranění nepřesností mapy KN a Pl< ve vztahu ke skutečnému stavu)

• zásady organizace výstavby včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště přístupů, 

skládek apod.

• technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické 
postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy

• zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů

• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) 

s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace
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soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek 

vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace 
a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, v případě 

potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí výkazu výměr 

objednatelem odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická 
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická 
podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX

dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové 
dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu 

odevzdání prací, bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním 

objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem 
vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla 

objednateli

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (při povinnosti doručení oznámení 

oblastnímu inspektorátu práce a u prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5), plán 
BOZP zpracovaný oprávněnou osobou 

návrh havarijního plánu

Požadovaný obsah dokladové části:
zápisy z výrobních výborů
aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu 

vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí

vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob (souhlasy 
budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu) 

stanovisko správce povodí 

stanovisko LS Náměšť nad Oslavou 

stanovisko obce (zastupitelstva obce)

koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností

vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování (dle §15 stavebního 

zákona) nebo souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, 
který ověřuje dodržení jeho podmínek

• souhlas odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH") s těžbou v lese, stanovisko orgánu 
státní správy lesů

• vyjádření vlastníků lesů do 50 m, vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle § 14 lesního zákona

• vyjádření Moravského rybářského svazu

• stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích, včetně podkladů pro povolení 
zvláštního užívání komunikací (souhlas vlastníka komunikace, orgánu policie ČR, návrh 

dopravního značení apod.)

• závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona č.
114/1992 Sb., v účinném znění

• v případě zjištění výskytu chráněných živočichů a rostlin vyplývající z provedeného 
přírodovědného průzkumu bude zajištěna výjimka k zásahu do jejich teritoria vydaná 

příslušným orgánem ochrany přírody (Krajský úřad Jihomoravského kraje)
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• další doklady z hlediska zájmů ochrany přírody (krajinný ráz, památné stromy, evropsky 

významné lokality, ptačí oblasti apod.)

• vypracování souhrnu podmínek stanovených pro povolení a provádění stavby, včetně
uvedení způsobu jejich vypořádání

Ostatní požadavky:
• štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT 

a ř. km stavby (dle CEVT)

• součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele 

stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 

1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, 

neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat 
povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový 

plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 

v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla

• způsob využití přebytečných sedimentů (výkopků) vyhovujících limitům nakládání s odpady 

(vybouraný materiál, sediment nevyhovující limitům, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná 

zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci projektové dokumentace, a to včetně zajištění splnění 
všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, vyhláška č. 294/2005 Sb., 

zákon o hnojivech, zákon o ochraně ZPF a vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě 
a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) - ve spolupráci (součinnosti) 

s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení, 
v případě překročení limitních hodnot uvedených v zákoně o odpadech (včetně prokázaných 

hodnot výskytu v přirozeném pozadí) zajistí objednatel na vlastní náklady provedení rozborů 

dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. pro jejich využití na povrchu terénu, nebo pro jejich uložení 

na skládku; zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů 
apod.) podmínky uzavření smlouvy pro takové využití (uložení) a zajistí jejich vyjádření 

(souhlasy); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření 
s návrhem smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem 

(případně i nájemcem)

• součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby - plán kontrolních prohlídek stavby

• projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru 
finančních prostředků, všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru 

stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů

• zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech (VV), které svolá 
v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných 

stran dotčených stavbou (minimálně dvou výrobních výborů - první po zaměření a návrhu, kdy 

řešení bude předloženo na místě stavby, VV budou ve vazbě na jednotlivé fáze zpracování - 

projednávání PD), zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů budou součástí 

dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným 
osobám bude předem projednán s objednatelem, (výběr staveniště - výrobní výbor pro 

projednání návrhu tužkového řešení-výrobní výbor s orgány státní správy a se samosprávou 

- dokumentační komise).
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• zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním díla, 

1 paré projektové dokumentace v tištěné podobě a lx její elektronickou podobu, 

a to nejpozději 31 dní před termínem odevzdání PD; objednatel si vyhrazuje po odevzdání 
PD pro projednání v DK 17 dnů na předběžné posouzení PD a svolání DK a následně před 
převzetím a odevzdáním díla 7 dnů na závěrečné posouzení PD

• PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné-formát.pdf, editovatelné - formát 
.doc, .xls, .dwg)

• originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace

• zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání 
a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady 

související se stavbou

• součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 

činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 
zhotovené stavby apod.); v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat 

soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, 
se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, 

které jsou pro realizaci stavby závazné; provádět úpravy PD vč. výkazu výměr při vyvolaných 

změnách; předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací 

dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž 
skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách, (předpoklad 5 návštěv na 
stavbě)

Místem odevzdání projektové dokumentace jsou Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast 

povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo

na projektovou dokumentaci.

7 PŘÍLOHY

7.1 Situace budoucího staveniště
7.2 Říční kilometráž dle CEVT

7.3 Fotodokumentace
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Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesu, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.
Státní podnik Lesy české republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součásti firemní kultury státního podniku Lesy
České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednáni zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen
.zaměstnanec"). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednáni. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je
považovat za jednáni v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p Takové jednáni je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.letycr.cz
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Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčeni o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C. PEFC

Statni podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednáni a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součásti firemni kultury státního podniku Lesy
České republiky, s.p., je Criminal complionce program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednáni zaméstnancú či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen
„zaměstnanec"). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednáni. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je
považovat za jednáni v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednáni je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lesycr.cz
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7.3 Fotodokumentace

V Brně dne
O 8 -07- 2019 dne č&ťy

(jednatel společnosti)

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08 
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C
Statni podnik Lesy české republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součásti firemní kultury státního podniku Lesy
České republiky, s.p., jo Criminal compliance program (viz www.losycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednáni zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Losy České republiky, s.p. (dálo jen
.zaměstnanec*). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli připadá, kdy je jednáni zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je
považovat za jednáni v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednáni je možné oznámit, a to i anonymné způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lejycr.cz
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PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU CENY
(náklady na projektové práce a AD dle určených podmínek)

Název akce: VN Rakovec I.

Práce
Cena bez DPH 

(Kč)
DPH( 21 % ) Kč,-

Cena včetně DPH 
(Kč)

DSP, DPS

1. Geodetické a kartografické výkony 10.000,-

2. údaje Českého
hydrometeorologického ústavu 7.000,-

3. Inženýrskogeologický průzkum, včetně 
potřebných zkoušek 12.000,-

4. Přírodovědný průzkum 30.000,-

5. plán BOZP zpracovaný koordinátorem 
BOZP (v případě potřeby)

4.000,-

6. Posudek pro zařazení VD do 1. až IV 
kategorie z hlediska TBD

6.000,-

7. Práce projektové DSP a DPS 89.000,-

8. Inženýrská činnost (zajištění 
dokladové části, atd.) DSP a DPS

20.000,-

celkem 178.000,- 37.380,- 215.380,-

autorský dozor

cena za jednu účast na stavbě 2.000,- 420,- 2.420,-

Zpracoval: il-jednatel

(razítko, podpis)






