
Číslo smlouvy zhotovitele: 02-0-4197-8902/19

SMLOUVA 0 DÍLO

Smluvní strany

Zhotovitel: Společnost VRV + T-plan, zastoupená na základě plné moci 
ze dne 20. 5. 2019 Vedoucím Společníkem, firmou 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo / Místo podnikání: 
Zastoupený:

Nábřežní 90/4,150 56 Praha 5
Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva VRV 
Ing. Janem Cihlářem, členem představenstva VRV

Vedoucí Společník:
Sídlo / Místo podnikání: 
Zastoupený:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV)
Nábřežní 90/4,150 56 Praha 5
Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva 
Ing. Janem Cihlářem, členem představenstva

IČO:
DIČ:
Tel.:
E-mail:
Bankovní spojení:

471 16 901
CZ47116901
....................
.................
Komerční banka, a.s.
...... ..... .............................

Společník:
Sídlo / Místo podnikání: 
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Tel.:
E-mail:

Atelier T-plan, s.r.o. (T-plan)
Sezimova 380/13,140 00 Praha 4
RNDr. Liborem Krajíčkem, jednatelem
264 83 734
CZ26483734
....................
...........................

(dále jen „zhotovitel")
a

Obiednatel: Královéhradecký kraj

Se sídlem: 
Zastoupený:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem Královéhradeckého
kraje

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

70889546
CZ70889546
Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, 
. .. . . . ..... .............................

(dále jen „objednatel")

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na
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Číslo smlouvy zhotovitele: 02-0-4197-8902/19

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek 
dále uvedených tuto

Smlouvu o dílo 

(dále jen „smlouva")

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem veřejné zakázky malého 
rozsahu označené jako „Přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny a možnosti jejich 
vymezení v ÚPD kraje a obcí".

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. II této 
smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a 
nedodělků včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí definovaných 
touto smlouvou, a takto zhotovené dílo objednateli řádně předat podle čl. VII. této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, 
včetně objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou 
sjednaných.

II. Předmět díla

1. Dílem dle této smlouvy se rozumí zpracování územní studie „Přírodě blízká protipovodňová 
opatření v povodí Dědiny a možnosti jejích vymezení v ÚPD kraje a obcí".

2. Dílo v rozsahu dle čl. II., odst. 1 bude objednateli předáno ve věcném obsahu a rozsahu 
určeném ve výzvě k podání nabídky objednatele k veřejné zakázce malého rozsahu na 
dodávku Přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny a možnosti jejich vymezení 
v ÚPD kraje a obcí ze dne 23. dubna 2019, a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 23. 5. 
2019.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a odpovědnost, 
zajistí přitom na svůj náklad všechna související plnění a práce potřebné k včasnému 
a řádnému provedení díla.

4. Při provedení díla postupuje zhotovitel samostatně a je při provedení díla vázán pokyny 
objednatele. Za limitující závazný podklad je považována výzva k podání nabídky objednatele 
k veřejné zakázce malého rozsahu označené jako „Přírodě blízká protipovodňová opatření 
v povodí Dědiny a možnosti jejich vymezení v ÚPD kraje a obcí" ze dne 23. dubna 2019, která 
je přílohou této smlouvy (bez příloh).

5. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, 
ujednání této smlouvy, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se nápravy ve smyslu § 2593 
občanského zákoníku.

7. Objednatel má právo po uzavření smlouvy změnit rozsah, provedení a technické parametry 
díla, a to po dohodě se zhotovitelem. Cena díla a doba plnění se upraví o vliv realizovaných
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změn. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně 
bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem ktéto smlouvě dílo rozšířeno.

III. Podklady pro provedení díla

1. Výchozím podkladem pro zhotovení díla je tato smlouva o dílo a výzva k podání nabídky 
objednatele k veřejné zakázce malého rozsahu označené jako „Přírodě blízká protipovodňová 
opatření v povodí Dědiny a možnosti jejich vymezení v ÚPD kraje a obcí“ ze dne 23. dubna 
2019, která je přílohou této smlouvy (bez příloh). Pro zhotovení díla se objednatel dále 
zavazuje předat zhotoviteli nejpozději do 14 pracovních dnů od nabytí platnosti a účinnosti 
této smlouvy podklady určené ve výzvě k podání nabídky objednatele. Pro zhotovení zakázky 
budou využity všechny dokumenty a podklady dostupné v době jejího zpracování.

2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy 
o dílo. Po předání díla je zhotovitel povinen podklady v listinné podobě neprodleně vrátit 
objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel se dále zavazuje, že podklady 
nepoužije k žádným jiným účelům. Zhotovitel se dále zavazuje, že digitální podklady a data 
uvedená v zadávací dokumentaci, která mu budou poskytnuta ze strany objednatele, budou 
vymazána ze všech jeho nosičů dat po ukončení prací pro objednatele a k tomu, že nebudou 
předány třetí osobě. Předaná data a podklady nesmí být použita za účelem obchodního užití 
ani k vytvoření kartografického díla za účelem obchodního užití jejich rozmnoženin.

3. Při užití podkladů v digitální podobě poskytnutých objednatelem nebo jejich 
částí, nespecifikovaných v předchozím odstavci, jako podkladu pro zpracování díla a u každé 
rozmnoženiny takto vytvořeného kartografického díla nebo digitální datové sady nebo jejich 
částí, se zhotovitel zavazuje opatřit tyto výstupy doložkou specifikovanou původcem těchto 
podkladů. Zhotovitel se zavazuje k užití pouze pro zpracování díla, k nevratnému vymazání 
předaných dat ze všech svých paměťových nosičů po ukončení prací pro objednatele a k tomu, 
že nebudou tato data a podklady předány třetí osobě. Předaná data a podklady nesmí být 
použity za účelem obchodního užití ani k vytvoření kartografického díla za účelem obchodního 
užití jejich rozmnoženin.

Číslo smlouvy zhotovitele: 02-0-4197-8902/19

IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle neprodleně po nabytí platnosti a účinnosti této
smlouvy.

2. Dílo bude členěno do dvou etap.

První etapou bude návrh řešení sloužící pro projednání se zástupci dotčených měst a obcí, 
popřípadě vybraných dotčených orgánů a dalších institucí, které stanoví objednatel. Návrh řešení 
bude odevzdán nejpozději do 31. května 2020.

Zhotovitelem studie bude v sídle objednatele uskutečněna prezentace návrhu řešení do 30 
dnů od jeho odevzdání, po předchozí dohodě, a to před zástupci objednatele, dotčených měst a 
obcí, vybraných dotčených orgánů a dalších institucí.

Druhou etapou bude čistopis, který bude zohledňovat požadavky a připomínky, uplatněné 
v rámci prezentace návrhu řešení a doručené objednavateli. Objednatel sdělí zhotoviteli na základě
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výsledků uskutečněné prezentace návrhu řešení pokyny pro úpravu návrhu, a to v termínu do 90
dnů od uskutečnění projednání návrhu řešení.

Zhotovitelem studie bude po odevzdání čistopisu uskutečněna v sídle objednatele na
základě předchozí dohody závěrečná prezentace této části.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději v termínu: do 31. prosince 2020.

4. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tím způsobené, pokud 
neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. XI. této smlouvy.

5. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí bez 
zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho 
pravděpodobném trvání a příčině.

6. Místem plnění je: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 
Králové.

Číslo smlouvy zhotovitele: 02-0-4197-8902/19

V. Cena za dílo

1 . Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

Cena bez DPH

K této ceně bude připočtena DPH 21%

Celková smluvní cena činí včetně DPH

992.000,- Kč

208.320,- Kč 

1.200.320,- Kč

Celková cena za dílo strukturovaná do jednotlivých etap díla:

I. Etapa - návrh řešení

Cena bez DPH

K této ceně bude připočtena DPH 21% 

Celková smluvní cena činí včetně DPH

768.000,- Kč (slovy: sedmsetšedesátosmtisíc korun
českých)

161.280, - Kč (slovy: stošedesátjedentisícdvěstěosmdesát 
korun českých)

929.280, - Kč (slovy:
devětsetdvacetdevěttisícdvěstěosmdesát korun českých)

II. ETAPA-čistopis

Cena bez DPH 224.000,- Kč (slovy: dvěstědvacetčtyřitisíce korun českých)

K této ceně bude připočtena DPH 21% 47.040,- Kč (slovy: čtyřicetsedmtisícčtyřicet korun českých)

Celková smluvní cena činí včetně DPH 271.040,- Kč (slovy: dvěstěsedmdesátjedentisícčtyřicet
korun českých)

2. Cena za dílo dohodnutá v čl. V., odst. 1 je cenou pevnou, úplnou a konečnou. Cena zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

3. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. 
Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel
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oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné kdatu 
uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke 
smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

4. Ohledně veškerých prací provedených nad rámec této smlouvy, či touto smlouvou sjednaných, 
ale neprovedených, musí být předem uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.

5. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V., odst. 3) je možné pouze na základě 
písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI. Platební podmínky

1. Cena za jednotlivé etapy díla bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem 
po protokolárním předání jednotlivých etap díla bez vad a nedodělků. Právo fakturovat cenu 
za jednotlivé etapy díla zhotoviteli vzniká na základě předání a převzetí jednotlivých etap díla 
bez vad a nedodělků po podpisu předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran, nikoli 
po předání a převzetí částí jednotlivých etap díla.

2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohovou platbu.

3. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

4. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla, datum předání provedených prací 
objednateli, název, sídlo a DIČ objednatele, název, sídlo a DIČ zhotovitele, den odeslání 
faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, 
fakturovanou částku s DPH a bez DPH. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od jejího doručení 
objednateli.

5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné 
údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím 
zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data své splatnosti. 
Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do 
doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení 
s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 30 dnů od jejího 
doručení objednateli.

Číslo smlouvy zhotovitele: 02-0-4197-8902/19

VII. Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo nebo jeho část je splněn řádným ukončením a předáním 
poslední etapy díla. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže bylo provedeno bez vad a 
nedodělků.

2. Jednotlivé etapy díla budou zhotovitelem předány a objednatelem převzaty v sídle 
objednatele. Součástí předávaných jednotlivých etap díla bude předávací protokol.

3. Potvrzený předávací protokol vrátí objednatel zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od 
data předání díla, resp. jeho částí.

4. Objednatel se zavazuje v termínu daném smlouvou nebo v předem dohodnutém termínu 
řádně ukončené jednotlivé etapy díla nebo jeho části převzít. K převzetí jednotlivých etap díla 
nebo jeho částí jménem objednatele je pověřen Ing. Petr Háp, vedoucí oddělení územního 
plánování, odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje.
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5. Předávací protokol podepsaný zástupci obou stran bude vyhotoven ve dvou stejnopisech a 
bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o 
díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh. Jeden 
stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Vlil. Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a její přílohou, a 
všemi normami, které se vztahují k pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak 
vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po dobu 24 měsíců od předání dokončeného díla. 
Ve stejné lhůtě zhotovitel odpovídá též za vady díla. Objednatel je oprávněn vytknout 
zhotoviteli vadu po celou tuto dobu. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla, 
tj. po ukončení přejímacího řízení uzavřeného potvrzením předávacího protokolu dle čl. VII.

3. Pokud bude jednotlivé etapy díla zhotovitel provádět prostřednictvím poddodavatelů, 
odpovídá však, jako by plnil sám.

4. Dílo má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům stanoveným touto smlouvou 
nebo právním řádem České republiky.

5. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud 
bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s 
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto 
odstranit, a to na své náklady. Nedohodnou-li se však smluvní strany jinak, je zhotovitel 
povinen odstranit nahlášené vady vždy nejpozději do 30 dnů od jejich nahlášení.

6. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto bez zbytečného odkladu 
neodstraní (nejpozději však ve lhůtě dle odst. 4 tohoto článku), je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

7. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokolu 
uvede „přibližnou" specifikaci vady.

Číslo smlouvy zhotovitele: 02-0-4197-8902/19

IX. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nesplní jednotlivé etapy díla řádně a včas (tj. v termínu dle čl. IV. této 
smlouvy), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové smluvní ceny 
jednotlivých etap díla (dle čl. V., odst. 1) za každý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v předávacím 
protokolu, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu 
nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení 
termínu odstranění vad zjištěných v záruční době.

3. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

4. V případě, že se objednatel po splnění závazku zhotovitelem dostane do prodlení 
se zaplacením faktury za dokončené dílo, zavazuje se zaplatit zhotoviteli za každý den prodlení 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. 
Splatnost této faktury je 14 dní od jejího doručení druhé smluvní straně.
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Číslo smlouvy zhotovitele: 02-0-4197-8902/19

X. Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které 
nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly 
způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, 
požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek 
úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, 
o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní 
prostředky pro splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nenajde-li zhotovitel alternativní řešení, má objednatel 
právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel právo si dosud přijatá plnění ponechat za sjednanou 
úhradu.

XI. Ochrana práva duševního vlastnictví

Objednatel je oprávněn použít dílo -  předmět této smlouvy -  všemi způsoby užití po dobu 
neurčitou. Zhotovitel není oprávněn dále dílo užít žádným způsobem, nebo ho poskytnout 
k užití jinému.

XII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se seznámí se všemi podklady uvedenými v zadávací dokumentaci, které mu budou 
objednatelem poskytnuty a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže 
uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při 
seznámení se s takovými podklady.

2. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených písemně objednatelem jiným 
fyzickým ani právnickým osobám informace o výsledku své činnosti souvisící se zhotovením 
díla dle smlouvy. Změna termínu plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na 
straně objednatele příp. zhotovitele bude řešena předem vzájemnou dohodou bez 
uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude provedeno na statutární úrovni a 
řešeno dodatkem ke smlouvě.

3. Změna rozsahu předmětu díla je možná na základě dohody obou smluvních stran.

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 
povinnost vyplývající z této smlouvy a dále pokud zhotovitel vstoupí do likvidace podle 
občanského zákoníku, nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů.

5. Postup při zpracování zakázky bude s objednatelem průběžně konzultován. Při zpracování 
zakázky budou v sídle objednatele na základě předchozí dohody uskutečněny, a to minimálně 
jednou za 60 dní, kontrolní dny zejména za účasti zhotovitele a objednatele. Náplní těchto 
kontrolních dnů budou informace o postupu prací na zakázce, řešení vzniklých problémů aj. 
Tyto kontrolní dny bude svolávat objednatel na základě postupu prací na zakázce.

6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí svoji účast na dvou prezentacích pořádaných dle potřeby 
objednatelem. Přitom podá odborný výklad (včetně zodpovězení případných dotazů) týkající 
se jím navržených řešení zapracovaných do jednotlivých etap díla v sídle objednatele, a to 
podle písemných pokynů objednatele sdělených zhotoviteli minimálně deset kalendářních

7



Číslo smlouvy zhotovitele: 02-0-4197-8902/19

dní předem. Cena za plnění tohoto závazku je dle výslovné dohody smluvních stran již 
zahrnuta v celkové ceně díla.

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 
se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s 
příslušným ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tato smlouva je uzavřena na základě pravé a svobodné vůle obou smluvních stran, kterou na 
důkaz souhlasu s jejím obsahem obě smluvní strany potvrzují podpisy svých statutárních 
orgánů nebo osobami oprávněnými za ně jednat a podepisovat v souladu se způsobem 
podepisování uvedeným ve výpisu z obchodního rejstříku.

5. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.

6. Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znění.

7. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie 
dokumentů), které jsou označeny jako výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého 
rozsahu označené jako „Přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny a možnosti 
jejich vymezení v ÚPD kraje a obcí" ze dne 23. dubna 2019, včetně příloh a nabídka zhotovitele 
ze dne 23. 5. 2019, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří příloha:

Příloha č. 1: Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu označené jako „Přírodě 
blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny a možnosti jejich vymezení v ÚPD kraje a obcí" 
ze dne 23. dubna 2019, bez příloh.

9. Tato smlouva je vyhotovena v pěti výtiscích s platností originálu. Z nich objednatel obdrží čtyři 
a zhotovitel jedno vyhotovení.

10. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje dne 10. června 
2019.

XIII. Závěrečná ustanovení

V Praze dne ..7.1
U  06 , 2019 V Hradci Králové d n e ......2019

Objednatel:
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KRÁLOVÉHRA
KRAJ

V ýzva k p o dán í n ab íd ek k ve ře jn é  zakázce  m alého rozsahu podle ustanovení 
§ 27 písm . a) zákona č. 134/2016 Sb ., o zad áván í ve ře jn ých  zakázek, ve znění 
p o zd ě jš ích  p ře d p isů , (dále jen „zákon o ZVZ"), zad ávan é mimo režim  zákona o 
ZVZ. Tato  ve ře jn á  zakázka  je  zad áván a v so u ladu  se Sm ě rn ic í č. 3 Rady 
K rá lo vé h ra d e cké h o  kra je , kterou se stan o vu je  postup Králo véhrad eckéh o  
kraje  při za d á v á n í ve ře jn ých  zakázek jako  ve ře jn á  za ká zka  m aléh o  rozsahu 
na d o d á vku  o zn ačen o u  ja ko :

„Přírodě blízká protipovodňová opatření 
v povodí Dědiny a možnosti jejich vymezení

v ÚPD kraje a obcí"
(dále též jen jako „veřejná zakázka" či jen „zakázka")

Ú zem ní stu d ie  jako  územ ně p lán o va cí podklad  ve sm yslu  § 25 zákona 
č. 183/2006 Sb, o územ ním  p lán o vá n í a staveb n ím  řádu, ve znění 

p o zd ě jš ích  p řed p isů , (dále jen „sta v e b n í záko n ").

Zpracoval:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (dále jen "zadavatel")

Datum: duben 2019
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1. ÚDAJE O ZAD A V A TELl VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název: Královéhradecký kraj
Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03
Oprávněná osoba: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
IČO: 70889546
DIČ: CZ 70889546

Adresa profilu zadavatele: https://zakazkv.cenakhk.cz/profile display 2.html 

Kontaktní osoby zadavatele:
věcně příslušný odbor krajského úřadu: odbor územního plánování a stavebního řádu, 
oddělení územního plánování

Ing. Petr Háp, vedoucí oddělení, tel......................, e-mail: ................ .............................

Bc. Pavla Hofmanová, DiS., zástupce vedoucího oddělení, tel. . ... . . . .. . . . ......, e-mail: 
........................ ..................................

2. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 27 písm. a) zákona o ZVZ, zadávaná mimo 
režim zákona o ZVZ. Veřejná zakázka je zadávána v souladu se Směrnicí č. 3 Rady 
Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání 
veřejných zakázek jako veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku.

Dodavatelé jsou oprávněni požadovat od Zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace -  
dodatečné informace k zadání. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se podává písemně 
nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem a musí být doručena zadavateli 
nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle 
vysvětlení, případně související dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení 
písemné žádosti dodavatele. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

2.1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU A OBSAHU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je výběr zpracovatele a uzavření smlouvy o dílo na zpracování 
územní studie, která je dle § 30 stavebního zákona jedním z územně plánovacích podkladů 
pro pořizování územně plánovací dokumentace. Tato územní studie je pořizována na základě 
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 18. 6. 2018 č. usn. ZK/14/1061/2018.

Tato územní studie je pořizována ve vazbě na uplatněný podnět k aktualizaci Zásad územního 
rozvoje Královéhradeckého kraje na vymezení ploch a koridorů pro přírodě blízká 
protipovodňová opatření v povodí Dědiny, dále jen „PBPO", dle Plánu dílčího povodí Horního 
a středního Labe, přičemž tato opatření mají za cíl efektivně zajišťovat ochranu sídel a zároveň 
přispívat k příznivému ekologickému stavu vodních toků a niv. Cílem těchto konkrétních 
opatření by pak mělo být zejména dosažení dobrého ekologického a chemického stavu
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vodních útvarů, ochrana a zlepšení stavu vodního zdroje Litá, zvýšení odolnosti území proti 
suchu a zvýšení odolnosti území proti povodním.

Dle schváleného Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe (schválen Zastupitelstvem 
Královéhradeckého kraje dne 20. 6. 2016 usnesením č. ZK/30/2063/2016) se jedná o devět 
níže uvedených přírodě blízkých protipovodňových opatření v ploše povodí Dědiny řešících 
protipovodňovou ochranu v úzké vazbě na vodní toky a jejich nivu.

V obecné rovině tato opatření představují zejména opatření ke zpomalení odtoku 
povodňových vod, využití volné retenční kapacity nivy vodního toku v nezastavěném území 
(např. revitalizace koryta vodního toku, obnovení přirozených hydrologických funkcí nivy 
vodního toku do volné inundace, jejich zpomalení a postupné uvolnění při opadu povodňové 
vlny). V zastavěných územích je pak protipovodňového účinku dosahováno kapacitní úpravou 
koryta a zrychlením odtoku a dále tato opatření představují zřizování ochranných nádrží nebo 
poldrů, mokřadů, vlhkých luk nebo výsadbu vegetace. Ve svém souhrnu se jedná o opatření, 
jejichž případná realizace by měla vliv na stávající využití území, včetně budoucího vymezení 
v územně plánovací dokumentaci.

Modrou kurzívou je uveden popis opatření dle Listu opatření Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe 
Zelenou kurzívou je uveden popis opatření dle studie Podklady pro následnou realizaci přírodě blízkých 
protipovodňových opatření v povodí Dědiny (Šindlar s. r. o., září 2010)

1. PBPO na Dědině v úseku Ledce -  Městec ř. km 6,900 -  9,200,
Zřízení ochranných hrází pro ochranu nemovitostí v délce 1,6 km. Vytvoření nově trasovaného meandrujícího 
koryta vodního toku včetně cínových a břehových útvarů odpovídající přirozené geomorfologii loku, vytvoření 
pásu měkkého luhu v rozsahu meandrového pásu {oblast těsně navazující na koryto s pravidelným režimem 
zatápění - Q30d až Ql), vytvoření ploch tvrdého luhu včetně příčných pásů sloužících k zdrsnění nivy a tím 
zajištění přirozeného režimu průchodu velkých vod a dalších ekostahilizačnkh funkcí.
» vytvoření nově trasovaného meandrujícího koryta vodního toku včetně dnových a břehových útvarů
odpovídající přirozené geomorfologii toku o délce 4,52 km;
» vytvoření pásu měkkého luhu v rozsahu meandrového pásu (oblast těsně navazující na koryto s
pravidelným režimem zatápění -  Q30d až Q l) o ploše 20,9 ha;
•  vytvoření ploch tvrdého luhu včetně příčných pásů sloužících k zdrsnění nivy a tím zajištění přirozeného 
režimu průchodu velkých vod o dalších ekostabilizačních funkcí o ploše 23,2 ha;
• zřízení hrází pro ochranu nemovitostí v délce 1,6 km.

2. PBPO na Dědině v úseku Městec -  Vranov ř. km 9,200 -10,950,
Vytvořeni nově trasovaného meandrujícího koryta vodního toku včetně dnových a břehových útvarů 
odpovídající přirozené geomorfologii toku, vytvoření pásu měkkého luhu v rozsahu meandrového pásu, 
vytvoření ploch tvrdého luhu včetně příčných pásů sloužících k zdrsnění nivy a tím zajištění přirozeného režimu 
průchodu velkých vod a dalších ekostabilizačních funkcí, zřízení hrází pro ochranu nemovitostí v délce 0,2 km.
• vytvoření nově trasovaného meandrujícího koryta vodního toku včetně dnových a břehových útvarů 
odpovídající přirozené geomorfologii toku o délce 4,700 km;
® vytvoření pásu měkkého luhu v rozsahu meandrového pásu (oblast těsně navazující na koryto s
pravidelným režimem zatápění -  Q30d až Ql) o ploše 35,9 ha;
• vytvořen! ploch tvrdého luhu včetně příčných pásů sloužících k zdrsnění nivy a tím zajištěni přirozeného 
režimu průchodu velkých vod a dalších ekostabilizačních funkcí o ploše 21,0 ha;
• zřízení hrází pro ochranu nemovitostí v délce 0,2 km;

3. PBPO na Dědině v úseku Mochov -  České Meziříčí ř. km 11,700 -12,680,
Vytvořeni přírodně blízkých protipovodňových opatření, zajištění přirozeného režimu průchodu vod a zvýšení 

retence vody v území, vytvoření přírodě blízkých nivnich a říčních biotopů, minimalizace škod při průchodů 
velkých vod, obnoveni fluviáině -  morfologických procesů, podpora samočisticí funkce toku a nivy, zajištění 
stability úprav včetně napojení na níže a výše navazující úseky toku, zajištění a zachování říčního kontinua 
včetně migrační prostupnosti.
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• vytvoření nově trasovaného meandrujícího koryta vodního toku včetně dnových a břehových útvarů 
odpovídající přirozené geomorfologii toku o délce 0,930 km;
• vytvoření pásu měkkého luhu v rozsahu meandrového pásu (oblast těsně navazující na koryto s 
pravidelným režimem zatápění- Q30d až Q l) o ploše 82 ha;
• vytvoření ploch tvrdého luhu včetně příčných pásů sloužících k zdrsnění nivy a tím zajištění přirozeného 
režimu průchodu velkých vod a dalších ekostabllizačních funkcí o ploše 78 ha.

4. PBPO na Dědině v úseku Soutok Dědina - Lita ř. km 14,880 -15,740.
Vytvoření přírodně blízkých protipovodňových opatření, zajištění přirozeného režimu průchodu vod a zvýšení 
re tence vody v území, vytvoření přírodě blízkých nivnich a říčních biotopů, minimalizace škod při průchodů
velkých vod, obnovení fiuviálně -  morfologických procesů, podpora samočisticí funkce toku a nivy, zajištění 
stability úprav včetně napojení na níže a výše navazující úseky toku, zajištění a zachování říčního kontinua 
včetně migrační prostupnosti.
• vytvoření nově trasovaných meandrujících koryt vodních toků včetně dnových a břehových útvarů 
odpovídající přirozené geomorfologii toků Dědiny v délce 0,645 km a Lity v délce 2,693;
• vytvoření pásu měkkého luhu v rozsahu meandrového pásu (oblast těsně navazující na koryto s 
pravidelným režimem zatápění- Q30d až Q l) pro nivu Dědiny o ploše 25,2 ha a nivu Lity o ploše 83,2 ha.

5. PBPO na Dědině v úseku České Meziříčí - Pulice ř. km 14,880 - 23,970,
Vytvoření přírodně blízkých protipovodňových opatření, zajištění přirozeného režimu průchodu vod a zvýšení 
retence vody v území, vytvoření přírodě blízkých nivnich a říčních biotopů, minimalizace škod při průchodů 
velkých vod, obnovení fiuviálně -  morfologických procesů, podpora samočisticí funkce toku a nivy, zajištění 
stability úprav včetně napojení na níže a výše navazující úseky toku, zajištění a zachování říčního kontinua 
včetně migrační prostupnosti.
• vybudování Poldru 1 o ploše retenčního prostoru 590 000 m2, objemu retenčního prostoru 1,14 mil. 
m3, délce hráze 3183,00 m a max. výšce hráze 5,1 m;
• vytvoření průtočné tůně uvnitř Poldru 1 o ploše 29 600 m2 a objemu 26 500 m3, a max. hloubce 2,6 m;
® vybudování Poldru 2 o ploše retenčního prostoru 172 000 m2, objemu retenčního prostoru 0,370 mil.
m3, délce hráze 2397,00 m a max. výšce hráze 4,40 m;
• navýšení vozovky silnice lil třídy 30426 v délce 140 m;
• vybudování omezovacího objektu (vakového jezu) na toku Dědina pro odlehčení povodňových průtoků 
do toku Litá. Průtočná kapacita 40 m3.s-l;
• vybudování rozdělovacího objektu pro převádění nadlepšovacích průtoků z Líté do Zlatého Crku. Max. 
průtočná kapcita 5 m3.s-l;
• vytvořeni nově trasovaného meandrujícího koryta vodního toku včetně dnových a břehových útvarů 
odpovídající přirazené geomorfologii toku o délce 3290 m;
» vytvoření ploch tvrdého luhu včetně příčných pásů sloužících k zdrsnění nivy a tím zajištěni přirazeného
režimu průchodu velkých vod a dalších ekostabllizačních funkcí o ploše 22,15 ha;
• vytvoření ploch trvalých travních porostů chránící zemědělskou půdu proti erozi a zajišťující další 
ekostabilizační funkce.

6. PBPO na Dědině v obci Bohuslavice ř. km 21,180 - 22,360,
Vytvoření přírodně blízkých protipovodňových opatření spočívající ve vytvoření nově trasovaného 
meandrujícího koryta vodního toku včetně dnových a břehových útvarů odpovídající přirozené geomorfologii 
toku o celkové délce 2445 m. Vytvoření pásu měkkého luhu v rozsahu meandrového pásu (oblast těsně 
navazující na koryto s pravidelným režimem zatápění -  Q30d až Ql) o plaše 105 ha. Vytvoření ploch tvrdého 
luhu včetně příčných pásů sloužících k zdrsnění nivy a tím zajištění přirozeného režimu průchodu velkých vod a 
dalších ekostabilizačních funkcí o ploše 34 ha.
• vytvoření nově trasovaného meandrujícího koryta vodního toku včetně dnových a břehových útvarů 
odpovídající přirozené geomorfologii toku o celkové délce 2445 m;
• vytvoření pásu měkkého luhu v rozsahu meandrového pásu (oblast těsně navazující na koryto s 
pravidelným režimem zatápění -  Q30d až Ql) o ploše 105 ha;
• vytvoření ploch tvrdého luhu včetně příčných pásů sloužících k zdrsnění nivy a tím zajištění přirozeného 
režimu průchodu velkých vod a dalších ekostabilizačních funkcí o ploše 84 ha.
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7. PBPO na Dědině v obci Půlíce ř. km 24,168 - 24,840,
Trasa revitalizovaného koryta je navržena nově s ohledem na konfiguraci terénu a směry proudění v nivě za 
průchodu velkých vod. Návrat toku do původní trasy je nemožný z důvodu změny okrajových podmínek 
(hrázování, podmínky hospodaření a podobně). Nově navržené koryto je, v závislosti na konfiguraci terénu a 
změně spádových podmínek, rozděleno do charakteristických úseků, které odpovídají rozvržení stavebních 
podobjektů. Číslování stavebních podobjektů koryta je provedeno od km 0,000 relativního staničení 
revitalizace proti toku, Z geomorfologické analýzy vyplývá, že převládajícím geomorfologickým typem v 
lokalitě je plně vyvinuté meandrování (MD). 1/ prudších úsecích přechází koryto do gemorfologického typu 
anosiomáznťho větvení (AB). Kapacita koryta je navržena 1,5 rn3/s tj. v úrovni cca 80% korytotvorného 
průtoku, který pro meandrující a anastomázní toky odpovídá hodnotě Q30d. Parametry koryta se mění se 
změnou podélného sklonu tak, aby vždy odpovídaly návrhovému průtoku. V případě zvýšení kapacity koryta 
nad návrhový průtok dochází ke zvýšení erozních sil a následné destabilízací projevující se boční erozi. V 
rozsahu meandrového pásu je navržena terénní úprava nivy snižující a srovnávající terén do úrovně břehových 
hran.
» vytvoření nově trasovaného meandrujícího koryta vodního toku o délce 0,97 km včetně dnových a
břehových útvarů odpovídající přirozené geomorfologii toku;
• vytvoření pásu měkkého luhu v rozsahu meandrového pásu {oblast těsně navazující na koryto s 
pravidelným režimem zatápění -  Q3Qd až Q l) o ploše 3,9 ha;
•> vytvoření ploch tvrdého luhu včetně příčných pásů sloužících k zdrsnění nivy a tím zajištění přirozeného
režimu průchodu velkých vod a dalších ekostabilizačních funkcí o ploše 5,9 ha.
8. PBPO na Haťském potoce v úseku ř. km 0,000 - 0,550,
Účelem stavby je realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření včetně revitalizace vodního toku a 
přilehlé nivy. Vytvořeni nově trasovaného meandrujícího koryta vodního toku včetně dnových a břehových 
útvarů odpovídající přirozené geomorfologii toku od délce 0,91 km, vytvořeni pásu měkkého luhu v rozsahu 
meandrového pásu (oblast těsně navazující na koryto s pravidelným režimem zatápění - Q30d až Ql) o ploše 
2,12 ha, vytvoření periodicky zaplavovaných tůní v prostoru meandrového pásu, částečně s využitím původního 
koryta toku.
• vytvoření nově trasovaného meandrujícího koryta vodního toku včetně dnových a břehových útvarů 
odpovídající přirozené geomorfologii toku o délce 0,91 km;
» vytvoření pásu měkkého luhu v rozsahu meandrového pásu (oblast těsně navazující na koryto s
pravidelným režimem zatápění-Q30d až Q l) o ploše 2,12 ha;
• vytvoření periodicky zaplavovaných tůní v prostoru meandrového pásu, částečně s využitím původního 
koryta toku.

9. PBPO na Ještětickém potoku ř. km 1,228 -  3,419,
Navržené opatření spočívá v revitalizaci vodního toku, které zajistí rozlivy vod do navazující nivy. Uvedené 
opatřeni se řadí mezi přírodě blízká protipovodňová opatření. Průměrný podélný sklon řešeného úseku je 1,44 
až 2,03%o. Podélný profil je výškově rozčleněn úseky brodů a tůní. Tato diferenciace má význam z hlediska 
tvorby biotopů, migrační prostupnosti a tlumení kinetické energie. Délka revitalizovaného úseku A je 616,0 m, 
šířka koryta v břehových hranách je 1,8 m. Délka revitalizovaného úseku B je 1230,0 m, šířka koryta v 
břehových hranách je 1,2 m. Terén nivy bude v blízkosti toku pomístně upraven tak, aby byl vytvořen průleh s 
osou vinutí meandrového pásu. Průměrné zahloubení oproti terénu nivy bude 0,30 m a svahy budou upraveny 
minimálně v sklonu 1:2. Součástí projektu jsou i doprovodné vegetační úpravy.
• vytvoření nově trasovaného meandrujícího koryta vodního toku včetně dnových a břehových útvarů 
odpovídající přirozené geomorfologii toku od délce 2,16 km;
• vytvoření pásu měkkého luhu v rozsahu meandrového pásu (oblast těsně navazující na koryto s 
pravidelným režimem zatápění -  Q30d až Q l) o ploše 4,45 ha;
• vytvoření ploch tvrdého luhu včetně příčných pásů sloužících k zdrsnění nivy a tím zajištění přirozeného 
režimu průchodu velkých vod a dalších ekostabilizačních funkcí o ploše 6,48 ha.
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Zájmové území výše uvedených PBPO

Řešeným územím této studie budou primárně s ohledem na výše uvedená navrhovaná PBPO 
správní území těchto měst a obcí Královéhradeckého kraje viz následující obrázek: Bílý Újezd, 
Bohuslavice, Bolehošť, České Meziříčí, Dobruška, Ledce, Mokré, Ocelíce, Pohoří.
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Za řešené území však bude v celém kontextu považována celá oblast s významným 
povodňovým rizikem -  Dědina dle Dokumentace oblasti s významným povodňovým rizikem -  
DĚDINA - 10100054_1 (PL20) (VRVa. s., červen 2014).

Dojde-li v rámci zpracování územní studie její zpracovatel k takovým zjištěním, které by 
vyvolaly potřebu rozšířit řešené území, lze po projednání se zadavatelem vymezené řešené 
území dále rozšířit.

Základní požadavky na zpracování a členění územní studie

Územní studie bude podle požadavku § 30 odst. 1 stavebního zákona prověřovat a posuzovat možná 
řešení vymezení výše jmenovaných P8PO z pohledu možného ovlivnění nebo podmínění využití a 
uspořádání území nebo jeho vybraných částí.

Územní studie bude členěna do následujících čtyř základních částí, jejichž cílem bude: 

v části 1: Hodnocení navrhovaných PBPO s ohledem na požadovaný stav (cíl) v území 

Vyhodnotit a konkrétními argumenty doložit, že navrhovaná PBPO povedou k:

- dosažení dobrého ekologické a chemického stavu vodních útvarů;
Realizace PBPO je klíčovým opatřením k naplnění cílů Rámcové směrnice vodní politiky 
(200/60/ES), která požaduje dosažení dobrého ekologického a chemického stavu vodních 
útvarů povrchových i podzemních vod. Revitalizace toku a nivy by tak měla mít pozitivní vliv na 
chemickou čistotu toku (eroze, samočisticí schopnost, vliv břehových nivních porostů k 
omezení splachů ze zemědělské půdy).

- ochraně a zlepšení stavu vodního zdroje Litá;
Jímací území Litá v lokalitě hydrogeologického rajónu Podorlická křídová pánev je hlavním 
podzemním zdrojem pitné vody hradecké části Vodárenské soustavy východní Čechy. 
Základním limitem pro čerpání pitné vody ze zdroje je stav Přírodní rezervace Zbytka (zřízena 
vyhláškou Okresního úřadu Náchod v roce 1994 v k. ú. Bohuslavice nad Metují) a Evropsky 
významné lokality Zbytka. Jedním z cílů navrhovaných PBPO by pak mělo mimo jiné být 
zlepšení stavu této přírodní rezervace a snížení tlaku na limity na čerpání pitné vody. Náprava 
vodního režimu v PR Zbytka pomocí PBPO by tak z pohledu péče o vodní zdroje a zajištění 
zásobování obyvatel pitnou vodou mělo představovat zcela zásadní opatření.

- zvýšení odolnosti území proti suchu;
Tok Dědiny již nyní trpí velmi malými průtoky a v regulovaných technicky upravených částech 
toků dochází opakovaně k úhynu ryb i jiných vodních živočichů. Zlepšením morfologie koryta 
pomocí PBPO by mělo dojít k významnému zvýšení odolnosti ekosystémů vůči suchu. Cílem 
navrhovaných PBPO by dále mělo být i navýšení zásob vody v nivě a zvýšení zadržení vody v 
říční krajině.

- zvýšení odolnosti území proti povodním
Navrhovaná PBPO v intravilánech počítají s tím, že by mělo dojít ke zkapacitnění koryt 
a současně zlepšení jejich morfologické, resp. ekologického stavu. V extravilánech navrhovaná 
PBPO počítají s maximálním využitím rozlivu do nivy -  zpomalení chodu povodně a zadržení
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vody. Tato opatření by měla přinést obcím významné zlepšení protipovodňové ochrany. 
V rámci tohoto bodu bude třeba rovněž posoudit a vyhodnotit navrhovaná PBPO s jinými 
navrhovanými protipovodňovými opatřeními v území, mj. i s připravovanou suchou nádrží 
Mělčany.

Toto vyhodnocení a následnou argumentaci založit na vlastním zjištění, průzkumu, 
propočtech, využití informací a závěrů z již dříve zpracovaných podkladů, zabývajících se touto 
problematikou, (např. Plán dílčího povodí Horního a středního Labe, studie proveditelnosti 
Podklady pro následnou realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Dědiny 
(Šindlar s. r. o., 2010), dokumentace EIA Odběry podzemních vod z prameniště Litá a Mokré v 
letech 2007 - 2013 pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou
(https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA HKK194). hydrologické a hydraulické posouzení 
vybraných lokalit, Výsledky projektu Rebilance zásob podzemních vod -  části pro HGR 4222 
Podorlická křída v povodí Orlice (http://www.geology.cz/rebilance/vvsledkv ); Plán péče o PR 
Zbytka, dokumentace pro územní rozhodnutí Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž, 
Aktualizace DÚR (Sweco Hydroprojekt a. s., říjen 2017) nebo projekt Strategie ochrany před 
negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice 
www.vodavkraiine.cz)

Informace a podklady, jejichž pořizovatelem/objednatelem bylo Povodí Labe s. p., a tyto 
nejsou veřejně dostupné, poskytne po předchozí dohodě přímo Povodí Labe s. p.

v části 2: Vyhodnocení otázek spojených s navrhovaným řešením uplatněných ze strany 
dotčených obcí a dalších subjektů

Vyhodnotit a vypořádat stanoviska uplatněná k návrhu řešení:

stanoviska uplatněná v rámci projednání návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního 
rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 -  leden 2018) a v rámci 
projednání návrhu zadávací dokumentace

V rámci projednání návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého 
kraje v uplynulém období (říjen 2016 -  leden 2018), v jejímž obsahu byl požadavek na 
vymezení PBPO v rámci zásad územního rozvoje, byly uplatněny ze strany obcí Pohoří, Ledce, 
Očelice, Mokré a České Meziříčí připomínky obsahující výhrady a nesouhlasy s navrhovaným 
řešením spolu s argumenty, které je třeba před případným závazným vymezením 
navrhovaných PBPO v rámci zásad územního rozvoje kraje důsledně a odborně vypořádat a 
vyhodnotit. Obsahem těchto připomínek pak bylo:

Pohoří (připomínka ze dne 11.4. 2018): „Obec Pohoří zásadně odmítá zařazení návrhu přírodě 
blízkých protipovodňových opatření (dále jen PBPO) do ZÚR KHK. Jde o zastaralý ideologický 
návrh neodpovídající současnému stavu, který měl před 10-ti lety prokázat, že není nutné 
stavět retenční nádrž v Mělčanech, protože PBPO j i  nahradí. Studie, jejímž zadavatelem na 
základě požadavku MŽP bylo Povodí Labe, však prokázala jednoznačně, že (v porovnání 
s protipovodňovým efektem nádrže na eliminaci povodní až do Q100) PBPO sníží Q100
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opatřeními na celém toku Dědiny jen o cca 1,5%. Se započítáním dvou poldrů navržených u 
obce Pohoří se účinek zvýší na cca 8%, to však je zanedbatelný protipovodňový efekt. Co nás 
však zaráží je, že tato opatření jsou vámi zařazená do ZÚR KHK i přes to, že závěr uvedené 
studie je  hodnotí jako neproveditelná.

Poznámka ke stanovisku:

Objekt České Meziříčí -  Puiice. Zahrnuje dva poldry k zachycení Q100. Není nikomu divné, že 
jejich hráze jsou dlouhé 5,5 km pro zachycení necelého 1 mil. m3 vody při Q100? Asi není, když 
je třeba spočítat alespoň nějaký protipovodňový účinek, přestože to zabrání přirozenému 
rozlivu vody Q100 do okolní inundace. Poldr Mělčany má snížit Q100 na pětiletou vodu a vám 
není divné, že tyto poldry u Pohoří jsou navrženy na zachycení Q100 a budou tímto zbytečné!

Objekt Bohusiavice. Opravdu jste přesvědčeni, že se (byť i 5-ti létá povodeň, na kterou je dnes 
upraveno koryto Dědiny) obci vyhne, když jej zasypete tak, aby se voda 2krát až 3krát ročně 
rozlévala do krajiny a do obce Pohoří? To znamená permanentní zasedání povodňové komise 
a několikrát do roka vyhlašovaný stav ohrožení. Opravdu si myslíte, že voda bude respektovat 
umělé prodloužení koryta meandrováním na 210% současného stavu a poteče trasou V8mi 
vymyšlenou u stolu? Asi ano, protože jste ještě nikdy u té řeky nestáli, když jde velká voda. 
Koryto totiž tvoří průtok vody 5-ti letě, ne nějaká ekologická idea 30-ti denní vody. Pokud máte 
zájem, tak se podívejte do starých map III. vojenského mapování z let 1869 -1885. Tam byste 
viděli trasu toku Zlatého potoka (Dědiny), která nebyla ovlivněna stavebními úpravami a 
nesmyslnými návrhy krajinných ekologů."

Ledce (připomínka ze dne 5. 4. 2018): “Na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Ledce, 
konaného dne 26. 3. 2018, sdělujeme nesouhlas se zařazením SSO 1 a SSO 2 do ZUR 
Královéhradeckého kraje. Dovolujeme si konstatovat, že rozumíme současnému trendu na 
přírodě blízká opatření, jejichž cílem je obnova původních toků. Nicméně je nutné si uvědomit, 
že došlo na našem území k úpravě více jak 90% koryt toků a s tím i k urbanizaci krajiny. 
Domníváme se, že návrh na úpravy vycházející ze studie „Studie proveditelnosti, s názvem 
„Podklady pro následnou realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí 
Dědiny" (Šindlar, s. r. o., 2010", potřebuje revizi. Zvláště když posoudíme ten fakt, že 
povodňové plány (hlavní nástroj ochrany před povodněmi) procházejí komplexní revizí po šesti 
letech. Tato studie neřeší takové možnosti jako je  třeba vytvoření meandrů ve stávajícím 
korytě. V ČR je velkým a správným trendem stejně jako v zahraničí využít dostatečné koryto k 
ochraně území před povodněmi a v tomto korytě vytvořit, meandrující koryto pro běžné 
průtoky a zbytek koryta využít pro zeleň, rekreaci, cyklostezky atd. Zde se jde přesně opačným 
trendem. Zároveň dokud nebude provedeno a hlavně odzkoušeno VD Mělčany (suchá retenční 
nádrž), které je v současné době jedinou vysokokapacitní protipovodňovou ochranou na řece 
Dědině, je jakékoli snižování kapacity toku hazardem s majetkem občanů a možná i se životy 
občanů. Logickým a systémovým řešením by bylo vytvoření výše zmiňovaného poldru. Právě 
proto, že v minulosti došlo k razantním změnám, které měly vždy za následek zvýšení 
povodňového rizika, nemůžeme s tímto řešením souhlasit. Po tom, co si za posledních 30 let 
prošlo zemědělství výraznou změnou, která měla za následek zněnu poměru ve vodním
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hospodářství’ jsme vděčni, že stávající systém je  na možnosti obcí a podniků povodí funkční. 
Chápeme požadavek k zadržení vody v krajině, ale v současné době nejsou využity všechny 
možnosti řešení, a to jak pro studii, tak pro realizaci."

Ocelíce (připomínka ze dne 31. 3.2018): „Snížením kapacity koryta (zasypáníkoryta) na průtok 
Q30d dojde ke zvýšení četnosti rozlivů do údolních niv. Vybřežováním na terén dojde k tomu, 
že okolní pozemky budou neobdělavateiné z důvodu trvale zamokřeného terénu. V tomto 
případě ani zřízení hrází nezamezí průsaku vody pod hrázemi směrem k nemovitostem. Dojde 
k tomu, že bude podloží u nemovitostí zvodněné. Studie proveditelnosti, s názvem „Podklady 
pro následnou realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Dědiny" (Šindlar, 
s. r. o., 2010), jejímž pořízovatelem bylo Povodí Labe, s. p., skončila závěrem, že téměř všechna 
opatření jsou neproveditelná. Dále z posouzení jejich protipovodňového efektu vyplynulo, že 
všechna opatření podél vodních toků by snížila stoletou vodu jen o 1,5 %. Před započetím 
realizace jakékoliv části revitalizačních opatření (SSOl až SSO 9) je nutná realizace VD Mělčany 
(suchá retenční nádrž), protože pouze tím je možné navýšit míru protipovodňové ochrany na 
řece Dědině. Zastupitelstvo obce Ocelíce sděluje nesouhlas vzhledem k obavám možných 
záplav a podmáčené půdy, čímž dojde ke snížení protipovodňové ochrany zastavěného území 
obce Městec nad Dědinou (místní část Ocelíc).

Pokud bude KHK trvat, i přes naše nesouhlasné stanovisko, na zařazení opatření do ZUR, tak 
jen s podmínkou, že nejdříve důsledným vyhodnocením všech účinků těchto opatření prokáže 
jejích nutnost a upraví je  tak, aby byla skutečně veřejnosti prospěšná. „

Mokré (připomínka ze dne 3. 4. 2018): „Zastupitelstvo obce Mokré nesouhlasís vytvořením 
meandru na toku řeky Dědiny. Tento zásah by značně zmenšil ornou půdu v okolí a dle našeho 
názoru by nepřinesl v období povodní žádný užitek, ba naopak."

(připomínka ze dne 21. 1. 2019): „Problematiku PBPO je  potřeba řešit v návaznosti na plány 
našich předků a nevracet se do problematické minulosti, kdy každé větší dešťové srážky 
znamenaly povodně v úseku toku Dědiny mezi Dobruškou a Třebechovicemi, s kterými souvisí 
i značné materiální škody a ztráty na životech obyvatel. Stále žije dost pamětníků těchto 
událostí. Navrhovaná opatření takzvaných „spolků ochránců přírody" neřeší protipovodňové 
opatření, a bohužel ani stále se zvyšující problémy sucha. Z  našeho pohledu je to jen cesta k 
získání dotací na nefungující projekt.

Jako zásadní prvek protipovodňové ochrany je dle našeho názoru nejídeálnější původní řešení 
o záchytu jarních tajících vod z Orlických hor a dalších srážek během roku v přehradní nádrži v 
Mělčanech, která byla navržena tak, aby snížila lOOletou vodu na vodu pětiletou. Oproti tomu 
PBPO sníží lOOletou vodu pouze o 1,5% a dva poldry u obce Pohoří, které jsou však funkční až 
od průtoku přesahující 10 tetou vodu, schopné snížit průtok o dalších cca 6%. Z  uvedeného zcela 
jasně vyplývá, že pokud by byla vytvořena nádrž Mělčany, bude pak možné během roku 
regulovat potřebný průtok Dědinou. Toto řešení vyhovuje jako protipovodňové opatření a 
zároveň řeší problémy se suchem v blízké budoucnosti. Toto bylo však odmítnuto moderními 
ekology. V současné době je  snad toto částečně nahrazeno suchým poldrem (územně již 
vypořádaném).
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Klademe si tedy otázku. Jak chtějí ekologové, dle své studie, zaručit dostatečné množství vody 
v toku během několika měsíců sucha pro udržení života, jak tomu bylo např. v minulém roce? 
A jak tomu bude pravděpodobně i v následujících letech?

Obyvatelé naší obce si velmi dobře pamatují na povodeň v roce 1998. Přesto, že obec Mokré 
povodeň nezasáhla tou největší silou. Škody, které ale napáchala v sousedních obcích, nás 
všechny velmi zasáhly. Navrhovaná studie vůbec neřeší protipovodňové opatření místního 
regionu (katastry obcí Mokré, České Meziříčí, Ledce, Ocelíce a dalších obcí), spíš naopak. Vše 
vypovídající a zásadně proti zdravému rozumu je dle studie PBPO razantní snížení kapacity 
průtoku koryta řeky Dědiny z původních 34,5 m3/s, což je 5létá voda, na kapacitu pouze 2,8 
m3/s, přičemž dle PBPO bude na úseku Městec-Vranov vytvořen pás měkkého luhu s 
pravidelným zatápěním Q30d až Q lo  ploše 35,9 ha a vytvoření tvrdého luhu o ploše 21 ha. S 
tímto úzce souvisí, že na značné rozloze zemědělských pozemků v okolí Jalového potoka, což je 
přítok Dědiny, naši předkové vybudovali systémy drenáží, které odvádějí pramenící podzemní 
vodu právě do Jalového potoka. Při změně toku Dědiny a jejích spádových poměrů dojde k 
selhání funkce drenáží a tyto pozemky budou zaplaveny. Tento problém také čeká vlastníky 
nemovitostí Mokrého, v části obce V Lípách, kde je předpoklad zaplavení nejen polí, ale nyní už 
i zahrad a domů. Tím mohou vzniknout značné škody na majetku jak soukromých osob, tak i 
státních i ekonomických subjektů. Je pochopitelné, že v případě vzniklých problémů se budou 
majitelé zavodněných pozemků bránit všemi možnými právními možnostmi.

Navržená opatření budou mít také tvrdý negativní dopad pro obyvatele dotčených obcí z 
pohledu hygienických a sociálních. Díky vytvoření pásu měkkého luhu v rozsahu meandrového 
pásu (oblast těsně navazující na koryto s pravidelným režimem zatápění -  Q30d až Q l) o 
celkové ploše 362,67 ha (součet ploch dle projektu: řeka Dědina a je jí přítoky Litá, Haťský potok, 
Ještětický potok) bude pravidelně docházet k přemnožení přenašečů závažných onemocnění 
(např. komáři, ovádi). Zkušenosti z následků po povodních v roce 1998 hovoří za vše.

V obci v současné době probíhají komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ), do kterých 
bude investována nemalá částka. Hlavně v extravilánech obce jsou plánovány nové polní cesty, 
příkopy a biokoridory. KoPÚ neřeší možné pravidelné zaplavení pozemků okolo řeky Dědiny a 
Jalového potoka. Dle našeho názoru díky PBPO dojde k znehodnocení nejen zemědělských 
pozemků a poškození jejich majitelů, ale také k znehodnocení vynaložených finančních 
prostředků právě na KoPÚ.

Ve zpracované studii by měl zpracovatel také zohlednit a posoudit stav opatření v době 
realizace, odhad jejich stavu po deseti letech, návazně po dvaceti a padesáti letech existence.
V každé z této etapy by měl vyhodnotit změny odtokových poměrů ve vztahu k průtokům pro 
Q min., Q průměr, Q l až Q100, s dopadem na změny povodňové ochrany obcí. A dále 
vyhodnotit stav nových výsadeb a dalších krajinotvorných prvků. K tomu samozřejmě patří to, 
aby si od správce toku vyžádal popis následné potřebné údržby, je jí frekvenci a je jí náklady.

České Meziříčí (výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 21. 3. 2018): „Zastupitelstvo obce 
České Meziříčí nesouhlasí s NSvrhem Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje v uplynulém období - /  Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje
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Královéhradeckého kraje/ a to v bodech které se týkají požadavků uplatněných zastupitelem 
Královéhradeckého kraje, Mgr. Martinem Hanouskem, na vymezení ploch a koridorů pro 
přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny formou veřejně prospěšných opatření 
nebo staveb v celém správním území obce České Meziříčí z důvodů:

1. Zcela zásadně odmítáme způsob řešení přírodě blízkých protipovodňových opatření, 
uvedených na str. 15 a 16 jako stavební objekty SS03, SS04, SS05 a SS06 a jejich zařazení do 
ZUR.

Odůvodnění: Kapacita koryta vodního toku Dědina je  na přítoku do obce a zejména na výtoku 
z podstatné dolní části obce na úrovni cca 5ti leté vody a v této kapacitě pokračuje dále 
směrem k Mochovu a Městci. Pětiletá voda dle nejbližší stanice Mitrov má průtok 40,50 m3/s. 
Návrh na změnu kapacity koryta s pravidelným režimem zatápění od Q30d (pro stanici Mitrov 
4,9 m3/s) bezprostředně pod obcí (viz SS04) a bezprostředně nad obcí (viz SS05 a 6) znamená 
snížení průtočné kapacity o 90% - tím následně razantní změnu odtokových poměrů, změnu 
hladin podzemních vod v obci a související změnu zakládacích podmínek nemovitostí a zejména 
zvýšení povodňového ohrožení podstatné části obce.

Poznámka: V této souvislosti je více než zarážející, prohlásit takové opatření za veřejně 
prospěšné. Pokud z výše uvedeného odůvodnění není krajským zastupitelům neprospěšnost 
návrhu pro občany naší obce, tj. veřejnost patrná, nechť si tuto situaci převedou na Hradec 
Králové, na požadavek zasypání koryta a snížení kapacity koryta Labe pod nemocnicí směrem 
k Pardubicím o 90% a dopady na povodňovou situaci ve městě.

2. Ze závěrů studie „Podklady pro následnou realizaci přírodě blízkých protipovodňových 
opatření v povodí Dědiny" na niž se ZUR odvolává, vyplynulo, že všechna opatření podél 
vodních toků sníží stoletou povodeň o cca 1,5% (tedy zanedbatelně). Z  tohoto důvodu je spíše 
než jako protipovodňová opatření lze chápat jako opatření revitalizační a to pouze s lokálním 
účinkem v katastru jednotlivých obcí. Jako samospráva jsme dostatečně kompetentní 
rozhodnout a do územního plánu obce zakomponovat (po posouzení, zda jsou veřejně 
prospěšná) takováto opatření místního významu. Teprve takováto opatření by mohla být (na 
základě předložení obce) krajským zastupitelstvem případně schválena a zařazena do ZUR a 
nikoliv naopak. Krajský úřad by měl především iniciovat k projednání taková opatření, která 
jsou regionálního a nadregionálního významu, což předkládaný případ není. "

Dále byla v rámci projednání výše uvedené zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje 
uplatněna stanoviska a vyjádření mající vazbu na navrhovaná PBPO.

KÚ KHK, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství 
(stanovisko ze dne 13. 3. 2018, bez č. j.)

V rámci stanoviska bylo upozorněno na skutečnost, že se jedná o rozsáhlou akci s významným 
zásahem do vlastnických vztahů s odvoláním na veřejnou prospěšnost v době, kdy je 
připravována realizace suché nádrže na vodním toku Dědiny v Mělčanech u Dobrušky. 
Doporučení věnovat se danému území v rámci jiné aktivity a jiném rozsahu, například v rámci 
pozemkových úprav. Doporučení na neoznačování navrhovaných PBPO jako protipovodňovou
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ochranu, ale jako zlepšení vodního režimu podél vodního toku Dědiny a v povodí vodního toku 
Dědina a dílčích přítoků, a to z důvodu převažujícího problému spočívající v nedostatku vody.

Ministerstvo kultury (stanovisko ze dne 12. 3. 2018, č. j. MK 17718/2018 OPP)
V rámci stanoviska bylo požadováno, aby při vymezení ploch a koridorů pro PBPO byly 
respektovány zájmy státní památkové péče v dotčených územích.

- KÚ KHK, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny 
(stanovisko ze dne 28. 2. 2018, č. j. KUKHK-7245/ZP/2018)

V rámci stanoviska bylo upozorněno, že při realizaci jakýchkoliv protipovodňových opatření na 
tocích Dědiny a Lité v k. ú. Pohoří, Bohuslavice nad Metují a České Meziříčí bude ovlivněn 
stávající vodní režim na těchto vodních tocích, v jejich nivách a širším okolí a nelze tudíž 
vyloučit významný vliv takovýchto opatření na Evropsky významnou lokalitu Zbytka, a to 
zejména na její vodní režim.

Zpracovatel územní studie podrobně vyhodnotí výše uvedené otázky, a to s ohledem na 
navazující 3. část územní studie, která se bude problematice věnovat z pohledu vymezení 
PBPO v územně plánovacích dokumentacích.

v části 3: Hodnocení z pohledu územně plánovací činnosti

Prověřit územní nároky a potřebu změn v území {§ 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona -  
změna využití území nebo prostorového uspořádání, včetně umisťování staveb a jejich 
změn) možnosti vymezení předmětných PBPO v měřítku Zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje (1:100 000) a územně plánovacích dokumentacích dotčených obcí 
(1:10 000), vždy samostatně, a to zejména s ohledem na:

- cíle a úkoly územního plánování stanovené v § 18 a 19 stavebního zákona;
- hodnoty a limity využití území (např. zvláště chráněná území, území NATURA 2000 

apod.);
- jejich vymezení v textové části jako veřejně prospěšné stavby nebo opatření 

(nestavební povahy);
- jejich vymezení v grafické části jako veřejně prospěšné stavby nebo opatření 

(nestavební povahy);
- na stávající návrhové plochy a koridory vymezené v platných územně plánovacích 

dokumentacích (zastavitelné plochy (vazba na § 102 -  náhrady za změnu v území), 
plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury, územní systém ekologické 
stability apod.);

- na stávající podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovené 
v platných územně plánovacích dokumentacích obcí (hlavní využití, přípustné, 
podmíněně přípustné a nepřípustné);

- širší vazby v území (např. vazba na jiná opatření v území mající za cíl ochranu území 
před povodněmi, možné ovlivnění odtokových poměrů v území apod.).

Z pohledu územně plánovacích dokumentací bude zpracovatel v této části vycházet z Územně 
plánovací dokumentace měst a obcí v řešeném území, které jsou k nahlédnutí v listinné 
podobě v sídle zadavatele, nebo dálkovým přístupem na http://up.kr- 
kralovehradeckv.cz/upd/ a Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, v platném
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znění -  dodavateli bude poskytnuta grafická část ve formátu *.png, textová část ve formátu 
*.pdf, datová část ve formátu ESRI Shapefile, souřadném systému S-JTSK.

Z pohledu územně plánovacích podkladů bude zpracovatel při stanovení územních nároků na 
využití území vycházet zejména z územně analytických podkladů obcí s rozšířenou 
působností Dobruška, Rychnov nad Kněžnou, Nové Město nad Metují a Hradec Králové, u
nichž došlo k31. 12. 2016 k jejich 4. úplné aktualizaci. Územně analytické podklady obcí 
s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje jsou přístupné na adrese: http://up.kr- 
kralovehradeckv.cz/.
Dále bude zpracovatel při stanovení územních nároků na využití území vycházet rovněž 
z územních studií (zejména územní studie krajin), zaevidovaných pro řešené území na portálu 
Ústavu územního rozvoje: http://www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp - evidence územně plánovací 
činnosti obcí a http://www.uur.cz/iLAS/ikas/ikas.asp - evidence územně plánovací činnosti 
krajů.

v části 4: Závěrečná doporučení

U všech prověřovaných řešení bude uvedeno podrobné zdůvodnění závěrů, ke kterým 
zpracovatel dospěl, včetně vyhodnocení podkladů, ze kterých vycházel. Výsledkem této 
územní studie bude rovněž doporučení nejvhodnějšího řešení s ohledem na zpracovatelem 
provedené hodnocení jednotlivých otázek.

Tyto závěry budou zároveň zpracovány a strukturovány dle výše uvedených okruhů otázek, 
tj. zpracovatel nebude svá závěrečná doporučení zestručňovat a zobecňovat, ale bude 
jednotlivě a konkrétně svá doporučení vázat na zjištění provedená v rámci výše uvedených 
částí 1 až 3.
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2.2 POŽADAVKY NA OBSAH, ROZSAH, PŘEDÁVANÉ FORMÁTY JEDNOTLIVÝCH ETAP A 
PODOBU DIGITÁLNÍCH DAT

2.2.1 Požadavky na obsah a rozsah díla:
Územní studie bude obsahovat textovou, grafickou část a datovou část.
Dokumentace bude předána ve dvou tiskových vyhotoveních a v digitální podobě na čtrnácti 
nosičích CD-ROM nebo DVD.

Požadavky na textovou část díla:
Textová část bude ve formátu *.doc a formátu *.pdf optimalizovaném pro web.

Požadavky na grafickou část díla:
Grafický výstup bude zpracován v měřítku 1 :10  000. V případě grafických částí znázorňujících 
širší vazby a vztahy může být toto měřítko menší. Grafická část může dle potřeby obsahovat 
detailní výkresy (výřezy) -  zejména u řešení podrobností náležejících do územních plánů obcí, 
nebo kartogramy v podrobnějším měřítku.

Grafická část bude zpracována v programovém prostředí ArcGIS, případně v programovém 
prostředí kompatibilním s ArcGIS. Výsledný projekt grafické části bude ve formátu *.mxd. 
Výstupní data budou zpracována ve formátu ESRI Shapefile a budou zpracována dle 
následujících zásad.

2.2.2 Požadavky na podobu digitálních dat:

textová část bude ve formátech *.doc a *.pdf;
tabulková část budou ve formátech *.xls a *.pdf;
u výše uvedených souborů nebude zakázán tiskový výstup;
grafická část bude ve formátu *.png a *.pdf a georeferencována;
datová část bude zpracována v programovém prostředí ArcGIS, případně v programovém
prostředí kompatibilním s ArcGIS. Výsledný projekt grafické části bude ve formátu *.mxd;
datová část bude zpracována v podrobnosti alespoň 1:10 000;
výstupní data budou zpracována ve formátu ESRI Shapefile a budou zpracována dle 
následujících zásad.

Datové formáty
Texty: Microsoft Word 
Tabulky: Microsoft Excel
Databáze: Microsoft Access, DBF pro připojení k vektorovým vrstvám
Grafika: Rastrové vrstvy: nejméně 250 dpi, formát: *.png nebo *. tiff nebo *.gif
Vektorové vrstvy: ESRI Shapefile (SHP),
Měřítko: odpovídající zadání
Souřadný systém: S-JTSK (Křovák)
Kódování češtiny: Windows 1250

Výstupní datové sady budou vytvářeny nad mapovým dílem s ohledem na požadované 
měřítko grafického výstupu.
Pro výkresy: formát *.mxd včetně všech datových vrstev, ve výkresech použitých. Výkresy 
budou předány i s relativními cestami k datům a se všemi sadami symbolů nutnými 
k vykreslení výkresů.
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Datová část bude zpracována ve struktuře datového modelu tak, aby byla kompatibilní s DMG 
ÚAP verze 4.2 a dále tak, aby respektovala následující pravidla:

Názvy souborů
Tvořit podle šablony: NazevSouboru.shp (např. Varianta_A.shp);
Odlišení datového typu a ostatních vlastností datové vrstvy: podtržítkem a příslušným kódem: 

"p" - polygon, "I" - linie, ”b" - bod, "op" - ochranné pásmo; 
název bez diakritiky; 
délka max. 30 znaků.

Připojení databází
Tabulku (databázi) bude možno připojit k objektům vrstvy pomocí jednoznačných 
identifikátorů pro připojení (pro místní identifikaci nejčastěji kód katastrálního území, 
pro objekty jednoznačný identifikátor úseku, objektu).

Popis atributů
Názvy polí bez diakritiky, velkými písmeny, maximálně 8 znaků, používat zavedené názvy polí:
• ID (pro primární klíč);
• DATUM (šablona: rrmmdd);
• CISLO (číslo prvku),-
• NÁZEV (jména pro popisování);
• TYP, STATUS atd.
GIS krajských úřadů je budován v souladu se Standardem informačního systému veřejné 

správy pro územní identifikaci, proto je nezbytné k jednotlivým obcím a administrativním 
částem uvádět katastrální číslo a číslo základní územní jednotky a základní sídelní 
jednotky:

• KOD_OB / NAZ_OB kód / název obce dle ÚIR,
• KOD_ZUJ / NAZ_ZUJ kód / název základní územní jednotky,
• KOD_CAST / NAZ_CAST kód / název části obce dle ÚIR,
• KOD_ZSJ / NAZ_ZSJ kód / název základní sídelní jednotky dle ÚIR.

Kategorické atributy velkými písmeny bez diakritiky (např. STAV: ANO, NE, JINÝ), u delších 
hodnot používat kódové označení s doplňující tabulkou.
Návrh hlavičky databáze konzultovat se zadavatelem.

Popis dat
Ke každé tabulce, databázi, vektorové vrstvě i k rastrovým datům bude uvedeno:
• název vrstvy např.: Varianty_koridoru_Dll
• jméno souboru např.: Varianta_A_l.shp
• obsah vrstvy např.: zákres variant koridoru D l i
• souřadný systém např.: S-JTSK
• znaková sada např.: Win 1250
• topologie u vektorových dat např.: polygon
• podklad / měřítko např.: 1 : 1 0  000
• plošný rozsah např.: Královéhradecký kraj
• datum pořízení např.: duben 2009
• poslední aktualizace např.: červen 2009
• zhotovitel např.: jméno, adresa, kontakty
• klíčová slova např.: D l i ,  koridor, dálnice II. typu
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• klasifikace např,: doprava
• autorská, licenční omezení např.: bez omezení
• zveřejňování na webu např.: v plném rozsahu možné
• poskytování jako WMS např.: v plném rozsahu možné

Legenda vysvětlující význam jednotlivých položek databáze (zejména identifikace položky 
pro připojení tabulek a databází), bude obsahovat popis příslušných domén ke kategorizačním 
atributům.
Výše uvedené údaje popisu dat budou vyplněny v XLS tabulce; jméno tabulky bude shodné se 
jménem souboru, který popisuje.

Veškerá geografická data (vektorová i rastrová) a metadata, včetně způsobu jejich publikování 
v prostředí internetu budou zároveň splňovat požadavky vyplývající ze směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském 
společenství (INSPIRE) -  zákon č. 380/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu 
na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o 
zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících sjeho zavedením, ve 
znění pozdějších předpisů.

Požadavky na topologickou čistotu díla:
hranice sousedících ploch musí být totožné (tj. musí se krýt po celé délce společného 
průběhu);
plochy stejného významu (např. plochy území), které mají rozčleňovat území, se nesmějí 
vzájemně žádnou částí překrývat;
vztažné body ploch (např. identifikační čísla, značky funkcí apod.) musí být kompletní -  v
žádné ploše daného druhu nesmějí chybět nebo být naopak duplicitní;
objekty a jevy plošného charakteru musí být zpracovány jako uzavřené plochy nebo
pomocí topologicky čistých ohraničujících linií - tj. bez mezer, nedotahů a přetahů; přitom
není nutné, aby linie ohraničující jednu plochu měly shodné atributy;
liniové objekty znázorňované lomenou čarou by měly být fyzicky rozděleny jen v bodech,
které odpovídají změnám vlastností zobrazovaného objektu (např. kategorie komunikace
apod.) nebo jsou jinak významné (např. v místech křížení), navazování musí být řešeno
bez nedotahů či přetahů;
vlastnosti, kterými se od sebe liší objekty stejného typu, musí být vyjádřeny:
alespoň jedním z atributů příslušného výskytu třídy prvků (feature), pokud je prostorová
složka geodat předávána ve formátu GIS;
v „topologických" formátech ESRI musí být vybudována příslušná topologie a provedeno 
vyhodnocení topologických chyb; případné „oprávněné" chyby (např. závada podkladu) 
musí být řádně zdokumentovány, ostatní je nutné odstranit.
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2.3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1500 000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota je zároveň maximálně přípustnou nabídkovou cenou, předložená 
nabídka s vyšší než maximálně přípustnou nabídkovou cenou bude z účasti v zadávacím řízení 
vyřazena a účastník vyloučen.

2.4 PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN' PRŮBĚH PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem je nejpozději do 30. 6. 
2019.
Vybraný dodavatel započne s plněním po nabytí účinnosti smlouvy, tj. dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv)
Předpokládaný termín ukončení celé zakázky je nefpozděii do 31.12. 2020.

Plnění zakázky bude členěno do dvou částí.

První částí bude návrh řešení sloužící pro projednání se zástupci dotčených měst a obcí, 
popřípadě vybraných dotčených orgánů a dalších institucí, které stanoví zadavatel. Návrh 
řešení bude odevzdán nejpozději do 31. 5. 2020.

Dodavatelem studie bude v sídle zadavatele uskutečněna prezentace návrhu řešení do 30 dnů 
od jeho odevzdání, po předchozí dohodě, a to před zástupci zadavatele, dotčených měst a 
obcí, vybraných dotčených orgánů a dalších institucí.

Druhá část -  čistopis bude zohledňovat požadavky a připomínky, uplatněné v rámci 
prezentace návrhu řešení a doručené zadavateli. Zadavatel sdělí dodavateli na základě 
výsledků uskutečněné prezentace návrhu řešení pokyny pro zpracování čistopisu, a to v 
termínu do 90 dnů od uskutečnění projednání návrhu řešení.

Dodavatelem studie bude po odevzdání čistopisu uskutečněna v sídle zadavatele na základě 
předchozí dohody závěrečná prezentace této části.

Při zpracování zakázky budou v sídle zadavatele na základě předchozí dohody uskutečněny, a 
to minimálně jednou za 60 dní, kontrolní dny zejména za účasti zhotovitele a zadavatele. 
Náplní těchto kontrolních dnů budou informace o postupu prací na zakázce, řešení vzniklých 
problémů aj. Tyto kontrolní dny bude svolávat zadavatel na základě postupu prací na zakázce.
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3. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, MÍSTO A DOBA PRO 
PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídkou je tištěný spisový materiál obsahující údaje a informace vyplývající z požadavků 
zadávací dokumentace. Nabídka musí být podána v zapečetěné obálce s uvedením názvu 
zakázky: „Nabídka -  Přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny a možnosti jejich 
vymezení v ÚPD kraje a obcí - NEOTVÍRAT" a jménem dodavatele.
Nabídka bude zpracována pouze v českém jazyce, v písemné formě, s podpisem statutárního 
orgánu dodavatele nebo pověřeného zástupce dodavatele a bude vytištěna nesmazatelnou 
formou. Součástí nabídky bude rovněž elektronická podoba této nabídky, přičemž návrh 
smlouvy o dílo bude ve formátu *.doc, ostatní části lze dodat ve formátu *.pdf. V případě 
rozporů mezi tištěnou a elektronickou podobou nabídky nebo návrhu smlouvy o dílo bude 
rozhodující písemná podoba.
Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.
Výše uvedené vylučuje předložení nabídky pouze v elektronické formě.
Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci provázáním všech listů nabídky 
provázkem, jehož volné konce budou přelepeny samolepkou, přes kterou bude razítko a 
podpis statutárního orgánu dodavatele nebo pověřeného zástupce dodavatele. Provázání 
provázkem nesmí bránit listování v nabídce. Listy nabídky budou číslovány vzestupnou řadou. 
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podá nabídku, nesmí být 
současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení 
prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími 
dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž 
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým 
dodavatelem vyřadí.
Návrh smlouvy o dílo a jakékoli další dokumenty obsažené v nabídce vypracované 
dodavatelem za účelem prokázání splnění podmínek veřejné zakázky (vedle návrhu smlouvy 
o dílo rovněž všechna čestná prohlášení), musí být podepsány statutárním orgánem 
dodavatele nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat.

Dodavatel v nabídce předloží písemný souhlas, že veškeré údaje v ní uvedené mohou být 
zveřejněny.

Předložená nabídka bude členěna následujícím způsobem:
1) Krycí list nabídky (příloha č. 1 této výzvy k podání nabídek).

Cenová nabídka (nabízená cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a maximální cena 
díla včetně DPH). Cena uvedená v nabídce za vypracování zakázky bude stanovena 
jako cena maximální se započtením veškerých nákladů (mj. také případné správní 
poplatky apod.), rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace), včetně DPH.

2) Obsah nabídky s uvedením čísel kapitol a čísel stránek nebo listů, seznamu příloh.
3) Doklady prokazující splnění kvalifikace dle kapitoly 4. Požadavky na prokázání 

splnění kvalifikace této výzvy k podání nabídek.
4) Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 3 této výzvy k podání nabídek).
5) Seznam poddodavatelů (příloha č. 4 této výzvy k podání nabídek). Pokud dodavatel 

pro realizaci zakázky nebude používat poddodavatele, bude příloha č. 4 přiložena, 
ale nebude vyplněna.
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Uvedené jednotlivé části nabídky dodavatel ve své nabídce zřetelně oddělí barevnými 
předělovými listy.

Nabídka, která svým obsahem nebude splňovat výše uvedené požadavky, bude vyřazena a 
dodavatel vyloučen.

Nabídku na zakázku je nezbytné doručit do 27.5.2019 do 9:00 hodin na podatelnu Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové. Na 
nabídku podanou po uplynutí této lhůty se pohlíží, jako by nebyla podána.

4. POŽÁDÁ VKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který splní základní profesní a 
technickou způsobilost (příloha č. 2 této výzvy k podání nabídek).
Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat 
kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli 
písemně oznámit.
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude z účasti v zadávacím 
řízení vyloučen.
Dodavatel je oprávněn kvalifikaci dokládat dalšími osobami, pokud není stanoveno jinak. 

Prokázání části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace, je oprávněn splnění 
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele. Dodavatel je 
v takovém případě povinen zadavateli předložit doklady prokazující splnění základního 
kvalifikačního předpokladu a profesního kvalifikačního předpokladu poddodavatelem a 
smlouvu uzavřenou s poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí 
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž 
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, 
v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace (tj. profesní a technické kvalifikační 
předpoklady).

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat celkové splnění 
kvalifikace.

Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu 
plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném 
souhlasu zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění 
kvalifikace ve stejném či větším rozsahu jako poddodavatel původní.

Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 
podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních 
kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu v plném rozsahu.
Splnění kvalifikace musí prokázat všichni dodavatelé společně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou tito 
dodavatelé povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění
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kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé 
budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti 
s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky 
i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

4.1 SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Základní způsobilost nebude splňovat dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu o ZVZ nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením 
se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 
právního řádu země sídla dodavatele

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením vyplněného čestného prohlášení 
-v iz  příloha č. 2 této výzvy k podání nabídek.

4.2 SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či jiné obdobné evidence 
pokud je v ní zapsán, ne staršího 90 kalendářních dnů přede dnem zahájení zadávacího řízení;

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci;

c) dokladu o tom, že je dodavatel odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje - autorizovaný architekt: § 17 písm. a) 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; - 
autorizovaný inženýr: § 18 písm. c) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů;

- autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr musí mít autorizaci pro obor „územní 
plánování" podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo autorizaci se „všeobecnou působností" podle §
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4 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů;

V pracovním (zpracovatelském) týmu musí být alespoň jeden člen, který musí mít autorizaci 
podle § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, věznění 
pozdějších předpisů, pro obor „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství".

V pracovním (zpracovatelském) týmu musí dále být alespoň jeden člen, který musí mít zvláštní 
autorizaci podle § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů.

5. OBCHODNÍ A PLA TEBNÍ PODMÍNKY
Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy o dílo, 
upravující obchodní a další smluvní podmínky plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 3 
této výzvy k podání nabídek.
Návrh smlouvy o dílo musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem nebo 
osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele. V takovém případě dodavatel doloží 
toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného 
návrhu smlouvy nebo kopie podepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu 
smlouvy.
Dodavatel doplní do návrhu smlouvy o dílo předpokládané údaje, přičemž není oprávněn činit 
další změny či doplnění návrhu předmětné smlouvy, s výjimkou údajů, které jsou výslovně 
vyhrazeny pro doplnění ze strany dodavatele nebo u kterých to vyplývá z této zadávací 
dokumentace.
Právní vztah vzniklý na základě předmětné smlouvy se bude řídit platnými právními předpisy.

6. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Otevírání obálek se bude konat dne 27. 5. 2019 v 10:00 hodin v sídle zadavatele, kanceláři 
číslo 4b -  N2.417. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni dodavatelé (jedna osoba 
za dodavatele, která se prokáže plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho 
člena), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
Zadavatelem bude jmenována tříčlenná komise pro otevírání obálek, která bude zároveň plnit 
funkci komise pro hodnocení podaných nabídek. Nabídky budou hodnoceny podle jejich 
ekonomické výhodnosti. Jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena v Kč 
bez DPH.
Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, která bude obsahovat nejnižší 
nabídkovou cenu za předpokladu splnění všech požadavků stanovených zadavatelem. V 
případě, že dva nebo více dodavatelů předloží stejnou nabídkovou cenu, bude pořadí těchto 
nabídek stanoveno podle data a času doručení nabídky na podatelnu Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje (lepší pořadí získá nabídka doručená dříve).
Zadavatel bude v rámci posuzování nabídkových cen posuzovat nabídky, které splnily 
požadavek úplnosti po obsahové stránce a zároveň nepřekročily zadavatelem stanovenou 
maximální přípustnou nabídkovou cenu.
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O výsledku hodnocení nabídek a výběru dodavatele bude dodavatel písemně vyrozuměn 
nejpozději do 14 dnů od rozhodnutí Rady Královéhradeckého kraje o výběru nejvhodnější 
nabídky a uzavření smlouvy nebo o nepřidělení veřejné zakázky.

7. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE
Podkladem pro vypracování nabídky veřejné zakázky je tato výzva a příslušné přílohy, které 
jsou zveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/contract index.html 
Zadávací lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni, činí šedesát (60) 
kalendářních dnů a začíná běžet okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, odmítnout předloženou nabídku 
a neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem bez udání důvodu, o návrhu smlouvy o dílo dále 
jednat a upřesnit její konečné znění, ověřit, případně upřesnit informace uváděné dodavateli 
v nabídkách, nepřipouštět variantní řešení, nevracet dodavateli podanou nabídku, 
neposkytovat náhradu nákladů, které dodavatel vynaloží na zpracování a následné předložení 
nabídky.

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v §2 odst. 1 písm. c) zákona č. 
159/2006 Sb., o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, 
v jehož čele není člen vlády), nebojím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% 
účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona 
upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím 
kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost 
vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první 
zadat veřejnou zakázku malého rozsahu. Takové jednání je neplatné.

Dodavatel, případně též poddodavatel, jehož prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci, 
v nabídce předloží čestné prohlášení, že není osobou výše uvedenou (viz příloha č. 5).

Po výběru dodavatele předloží vybraný dodavatel výpis z evidence skutečných majitelů anebo 
z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo:
a) sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito 
doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel, ve smyslu § 104 písm. e) a § 122 odst. 3 zákona o 
ZVZ, předložil uvedené údaje a doklady jako podmínku uzavření smlouvy.

Zadavatel v souladu s § 104 písm. e) zákona o ZVZ dále požaduje, aby vybraný dodavatel, 
předložil jako podmínku pro uzavření smlouvy informace o tom, zda je malým či středním
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podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 týkající se definice 
mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) 
(Úř. vést. L 124, 20. 5. 2003, s. 36-41).

Zadavatel je oprávněn veřejnou zakázku kdykoliv zrušit, a to bez uvedení důvodu. Pokud 
zadavatel toto právo uplatní, nevzniká v souvislosti s tím dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv 
nárok.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka veřejné zakázky nebo 
oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele obdobně dle § 53 zákona o ZVZ. 
V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům okamžikem jejich

Příloha č. 1. Krycí list nabídky (vzor)
Příloha č. 2. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace (vzor)
Příloha Č. 3. Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 4. Seznam poddodavatelů
Příloha č. 5. Čestné prohlášení ke střetu zájmů

V Hradci Králové dne 23. dubna 2019

uveřejnění.

8. SEZNAM PŘÍLOH

.........................................................

................................ 
................  

......................

j/
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