MINISTERSTVO ZEMEDELSTVI

Smlouva o dilo

uzaviena ve smyslu ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik v platném znéni, nize uvedeného
dne, mésice a roku mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Obec Seletice

zastoupen: Mgr. Be. Zdenék Havlik, starosta obce Seletice
sidlo: Rozd’alovice, Seletice 139, PSC 289 34

IC: 00640638

bankovni spojeni:  32620191/0100

email: obec(@seletice.cz

osoby opravnéné k jednani: Megr. Be. Zdenék Havlik, starosta obce Seletice
Zhotovitel: Karel K¥ivohlavy — stavebni spole¢nost s.r.o.
zastoupen: Karel Kfivohlavy

sidlo: Nameésti Pratelstvi 1518/2, 102 00 Praha 10

IC: 02984881

DIC: CZ02984881

bankovni spojeni:
e-mail:

107-7627530277/0100
info@fts-stavebni.cz

Zapsany v obchodnim rejstriku u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka ¢ 225133
osoby opravnéné Kk jednani: ve vécech smluvnich:  Karel Kfivohlavy

ve vécech technickych: Karel Kiivohlavy
stavbyvedouci: Roman Krivohlavy CKAIT ¢. 0011446.
ve vécech realizace a predani dila: Karel Kiivohlavy

Clanek 1. - Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Provadéci projektova dokumentace a vykaz vymér stavby ,.Oprava hibitovni zdi v obci Seletice™,
vypracovana Ing. Liborem Koutikem z kvétna 2016. Provadéci projektova dokumentace bude predana v
souladu s vyhlagkou €. 231/2012 Sb. Za spravnost a iplnost nese odpovédnost objednatel.

Clanek II. - Predmét plnéni

2. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a na své nebezpec¢i pro objednatele dilo v rozsahu a
za podminek ujednanych v této smlouve.

3. Pro acely této smlouvy se dilem rozumi provedeni opravy hibitovni zdi véetné budovy marnice v obei Seletice
vramci projektu ,,Oprava hibitovni zdi v obci Seletice™ (dale jen dilo) dle projektove dokumentace pro
provedeni stavby zpracované Ing. Liborem Koufikem z kvétna 2016 a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér.

Soucasti predmétu plnéni je dale:

— provedeni piedepsanych a dohodnutych zkousek v¢. potizeni dokladové ¢asti v rozsahu stanoveném CSN a
obecnymi predpisy. Provedeni vsech potiebnych zkouSek zabezpeci zhotovitel a uvedené doklady preda
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objednateli. Sjednany rozsah praci bude proveden v souladu s prisluSnymi technologickymi a technickymi
predpisy, obecné zavaznymi predpisy a projektovou dokumentaci,

— zajiSténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich siti, véetné dokladi o fadném predani a neporusenosti
dotcenych siti pred zakrytim,

— zajisténi veSkerych podkladii nutnych ke kolaudaci pozadovanych zakony a pfedpisy - zejména revizi, atesti a
prohlaseni o shodé,

— zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci po dobu vystavby;,

Kvalitativni podminky:

— Kuvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi s predmétem plnéni
vefejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét pInéni bude mit po stanovenou dobu predepsané viastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby miize byt diivodem pro zrudeni této smlouvy
ze strany objednatele bez naroku na nahradu skody, ktera tim zhotoviteli vznikne.

PFi realizaci dila mohou byt pouzity pouze materidly a zafizeni, jejich pouziti je schvaleno v CR.

— Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materialovych systémil.

Vsechny prace pfi vystavbé budou provadény s maximalni pééi pfi dodrzeni obecné platnych pravnich
predpisii a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které souviseji s predmétem pInéni,
technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.
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Technické podminky:

— Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci zakoni a norem EU. Jestlize neexistuje zadna
takova norma, materialy a zpracovani budou splitovat pozadavky uznavané narodni normy.

— Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a zakony, které maji byt spinény u dodavaného
zbozi a dodavanych materidlti, u provedenych nebo testovanych objektii, budou platit ustanoveni posledniho
soucasného vydani a revidovan¢ho vydani pfislusnych norem nebo zakond, které jsou platné v dobé podpisu
smlouvy, pokud neni vyslovné uvedeno jinak.

— Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadé, Ze zajistuji stejnou nebo vy$si kvalitu nez uvedené
normy a zakony a budou akceptovany pouze s podminkou piedchozi revize, kterou provede spravee stavby, a
ktery musi jejich pouziti pisemné schvalit.

— Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt zhotovitelem
pisemné popsany a piedloZeny objednateli k odsouhlaseni.

4. Objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni cenu podle &l. 111. této smlouvy a
za podminek dohodnutych v této smlouvé.

5. Mistem plnéni je objekt rozkladajici se na pozemku s p.¢. 197/2, 201/3, 195/9 a st. 171 v ki Seletice

Clanek I11. - Cena dila
I. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse pripustné po celou dobu vystavby (v
souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi piedpisy), ktera je doloZena polozkovym rozpodtem.
PoloZkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadavaci dokumentace a vykazii vymér v ném obsazenych.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s iplnym a kvalitnim dokonéenim dila, véetné veskerych rizik a vliva
béhem provadeéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje pfesné specifikace nabizenych materiali a dodavek.



(8]

MINISTERSTVO ZEMEDELSTVI

Smluvni strany se dohodly, Ze za provedeni Dila podle &lanku II. této Smlouvy zaplati Objednatel Zhotoviteli
sjednanou cenu ve vysi 527.849,18 K¢ bez DPH (slovy: pétsetdvacetsedmtisicosmsetétyFicetdevét 18/100
korun ¢&eskych). DPH ve vysi 110.848,33 (slovy: jednostodesetisicosmsetétyficetosm 33/100 korun
¢eskych). Cena celkem véetné DPH Cini 638.697,51 K¢ (slovy: SetsettFicetosmtisicSestsetdevadesatsedm
51/100 korun ¢eskych).

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdild.

V piipadé, ze se poskytovatel plnéni stane nespolehlivym platcem ve smyslu ustanoveni § 106a zakona ¢.
235/2004 Sb. o dani z pFidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen "zakon o DPH), ru¢i objednatel
za nezaplacenou dan z tohoto plnéni dle § 109 odst. 3 zikona o DPH. Stejné tak ru¢i objednatel za
nezaplacenou dari i v pfipadé, Ze Gplata za poskytnuté plnéni bude hrazena zcela nebo zfasti bezhotovostnim
prevodem na jiny Glet nez Ulet poskytovatele zdanitelného plnéni, ktery je spravcem dané zveiejnén
zplisobem umoziujicim dalkovy piistup (§ 109 odst. 2 pism. ¢) zakona o DPH). Pokud nastane jedna z
uvedenych skute¢nosti, bude hodnota plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty hrazena objednatelem piimo
na Gcet spravee dane.

Cenu je moZno upravit pouze v pfipadé zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad ramec zadavaci dokumentace
pozadovaném objednatelem. V tomto ptipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a predlozi ji objednateli k
odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce. Pokud pro ocenéni
vicepraci bude nutné vyuzit rozpo¢tové polozky neobsazené v piivodni nabidce, budou tyto polozky ocenény
dle ceniku URS v prisluiné cenové trovni pro dané pololeti kalendafniho roku s tim, Ze nasledné budou
jednotkové ceny uvefejnéné v ceniku URS upraveny primérnym indexem piislusného oddilu rozpoctu, do
n&jz dle ceniku URS nalezi dana polozka, kdyz tento index bude vypoéten primérem podili jednotkovych cen
jednotlivych polozek v piisluiném oddilu nabidkového rozpoétu a jednotkovych cen stejnych polozek dle
ceniku URS v piislusné cenové urovni pro dané pololeti kalendafniho roku. Po odsouhlaseni budou viechny
zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se
zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soudasti polozkového rozpoétu, budou z celkové ceny dila
odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

V pfipadé, ze ze strany objednatele dojde ke zméné terminu zahajeni praci na dile oproti puvodnim
predpokladiim o vice nez 6 mésic nebo budou prace na dile pierudeny na vice nez 90 dni ma zhotovitel dila
pravo upravit pivodni cenu zbyvajiciho dila uvedenou v této smlouvé o index primérné miry zvyseni cen
stavebnich praci na podkladé celostatné vyhlasenych tdaji. Tato skute¢nost bude feSena formou samostatného
dodatku k uzaviené smlouvé o dilo a kalkulaci dopoc¢tu k cenové nabidce.



(R]

LN &
L)

>

MINISTERSTVO ZEMEDELSTVI

Clének IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finanéni prostiedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na celém dile budou
objednatelem hrazeny na podkladé mési¢nich dafiovych dokladi zhotovitele, vystavenych na zakladé
odsouhlasenych soupisti skute¢né provedenych praci TDO. Datem zdanitelného pInéni je posledni den
v mésici. Soupis skuteéné provedenych praci piedlozi zhotovitel TDO k odsouhlaseni vzdy do patého dne
nasledujiciho kalendafniho mésice za uplynulé uskuteénéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO
vystavi zhotovitel do dvou pracovnich dnii danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im
zplisobu plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost dafovych doklada Jje dohodnuta na 30
dni od jejich vystaveni.

Dafiové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré naleitosti obsazenéd v prislusném

ustanoveni zakona o DPH ¢&. 235/2004 Sb. Za spravnost Gidajii uvedenych na b&zném datiovém dokladu
odpovida zhotovitel, ktery uskuteénil zdanitelné plnéni.

Clinek V. - Doba pInéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo specifikované v ¢l. 11. této smlouvy v terminu:

G o AL
a) Predani a pievzeti staveni§té: 2,; ZLC

o dilo) q»‘ & = .

... (nejpozdéji do 2 tydnt od podpisu smlouvy

b) Zahajeni stavebnich praci: .......Y...0.......58 (O (nejpozdéji do 3 tydnii od podpisu smlouvy o
dflO) Y o Sn L1

¢) Dokonceni stavebnich praci: ...... \3ij:¢6 (nejpozdéji do )

d) Predani a pfevzeti stavby: .......... W2 S T (nejpozdéji do b}

¢) Pocatek behu zaruéni lhiity vznika pfedanim a prevzetim stavby.

Objednatel se zavazuje, ze dokonceny predmét dila pfevezme ihned po dokonceni a uspésném provedeni
predepsanych zkousek (dle ¢l. I1.). Pokud zhotovitel pripravi dilo nebo Jjeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pired
sjednanym terminem zavazuje se objednatel prevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu. O zménach
terminu dokonceni dila nebo dil¢ich etap bude ob&ma stranami potvrzen dodatek této smlouvy,

Predmét plnéni dle ¢l. 1I. této smlouvy je splnény fadnym zhotovenim a predanim dila, a to na zakladé
protokolu o pfedani a prevzeti dila. Za den splnéni predmétu dila se rozumi den podpisu protokolu o piedani a
pievzeti dila objednatelem.

Clanek VI. - Podminky realizace dila

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu praci. Odpovida za provadéni praci
ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech.

Zhotovitel zajisti vybudovani zafizeni staveniité na své vlastni naklady v ramci ceny dila.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpeénostni, hygienické, pozarni a ekologické predpisy na stavenisti, zajisti
si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. a
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soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace pii ¢innosti na stavenisti ve smyslu prislusnych ustanoveni
Zakoniku prace, v platném znéni a je povinen zabezpelit veskeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi
pracovnimi pomuckami. PInéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipadé Urazu pracovnika
zhotovitele vySetfi a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s odpovédnym
pracovnikem objednatele.

3.1. Objednatel je povinen jmenovat koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti, pokud to vyplyva ze
zvlastnich pravnich predpisti zvlastnich Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni a zavazuji se
poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci veskerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost
predlozit koordinatorovi BOZP pro realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a
seznam prislugné pfiméfenych rizik plynoucich z pracovnich postupt pouzitych na stavenisti dle zakona
¢. 258/2000 Sb., zdkona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.,
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a pfislusnych ustanoveni Zakoniku prace,
v platném znéni.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu ¢l. VI odst. 3.1 této smlouvy a v terminech dle pfislusnych pravnich
piedpisi, seznamit v dostate¢ném predstihu vSechny své subdodavatele stim, ze je na stavenisti
vykonavana funkce koordindtora BOZP na stavenisti, kdo tuto funkci vykonava, s povinnostmi s touto
zfizenou funkei souvisejicimi a o povinnostech vyplyvajicich ze zakona ¢. 309/2006 Sb. (jedna se
zejména o povinnost informovat koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich a
technologickych postupech, které byly pro danou stavbu pouzity — dle § 16 zdkona ¢. 309/2006 Sb.),
jakoz i s povinnosti subdodavatel seznamit vSechny své dalsi subdodavatele s uvedenymi povinnostmi a
informacemi. O seznameni subdodavatele dle pfedchozi véty bude proveden zapis, ktery bude podepsin
odpovédnym zastupcem zhotovitele a odpovédnym zastupcem subdodavatele. Tento zapis preda
zhotovitel zastupci objednatele, a to nejpozdéji den nastupu subdodavatele na stavenisté.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do dne predani stavby
jdou k tizi zhotovitele, neni-li v dodacich podminkach stanoveno jinak.

Za $kody, které vzniknou v disledku provadéni stavby tretim, na stavbé nezl(castnénym osobam, prip.
objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou skodu. To se tyka i skod vzniklych z divodu
nedostate¢ného obnoveni pivodniho stavu stavebniho pozemku. Zhotovitel se mize vici objednateli vyvinit
jen prikazem, Ze zadna $koda nevznikla, zejména jde-li o poSkozeni budovy nebo stavebni konstrukcee.

Zhotovitel je povinen si nechat pred zahdjenim praci vyty¢it veskera podzemni vedeni prochdzejici stavbou.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele jsou opravnéni
vstupovat na stavenidté v souvislosti s vykonem stavebniho dozoru nebo jinou kontrolni ¢innosti. Tito
pracovnici se pred vstupem na stavenisté ohlasi u stavbyvedouciho.

Pied zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude moZno dodate¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel
povinen min. 3 dny pied jejich zahdjenim vyzvat zastupce objednatele (zapisem do staveb. deniku a
telefonicky) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo
k narudeni ¢asového postupu praci. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost
zakryté prace odkryt na vlastni naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole
zakryvanych praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, piip. vypustit provedeni nékterych praci, je viak povinen
v téchto piipadech fesit otazky thrady podle cenovych podminek a piip. dohodnout zménu lhit provadénych
praci.
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Zhotovitel povede stavebni denik souladu s vyhlaskou 499/2006 Sb od okamziku pfevzeti stavenisté, do
kterého bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné tdaje, tykajici se dila. Denik bude v
pracovni dny k dispozici stavebnimu dozoru investora a koordintorovi BOZP pro realizaci a povéienému
zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapis(. Do stavebniho deniku maji dale opravnéni provadét zapis
povéfeni pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, original
predlozi zhotovitel pfi piejimee dila.

. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedeni &asti dila uvedenych v Seznamu piedpokladanych subdodavateli

(pfiloha ¢. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanymi subdodavateli, a to v rozsahu dle tohoto
Seznamu. Subdodavatelem je osoba, pomoci které zhotovitel provadi urcitou ¢ast pfedmétu plnéni dle této
smlouvy nebo kterd poskytla dodavateli k plnéni verejné zakazky uréité véci &i prava. Zhotovitel nesmi bez
vyslovného piedchoziho pisemného souhlasu objednatele tyto subdodavatele uvedené v Seznamu zménit.
Poruseni této povinnosti podiéha sankci dle ¢. XI. odst. 5 této smlouvy. Zaroveni je zhotovitel povinen
zjistény nedostatek odstranit ve lhité 5 pracovnich dnd.

.V pfipad¢, Ze zhotovitel bude navrhovat zménu subdodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval

v zadavacim fizeni kvalifikaci, oznami tuto skuteénost pisemné objednateli nejméné 30 dni piedem. Piilohou
oznameni bude pfesna specifikace ¢asti plnéni, které bude budouci subdodavatel zhotovitele provadét a dale:
a. uzaviena smlouva mezi zhotovitelem a subdodavatelem, ze které vyplyva zavazek subdodavatele k
poskytnuti plnéni uréeného k plnéni piedmétu dila dle této smlouvy zhotovitelem &i k poskytnuti véci
¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén disponovat v ramci plnéni predmétu dila, a to alespon v
rozsahu, v jakém pivodni subdodavatel prokazal splnéni kvalifikace namisto zhotovitele; zdvazek ve
smlouvé mezi zhotovitelem a subdodavatelem musi byt vymezen s ohledem na to, jaké kvalifikagni
predpoklady zhotovitel prostiednictvim pivodniho subdodavatele uvedeného ve své nabidce
prokazoval.
b. vypis z obchodniho rejstiiku subdodavatele ne starg vice jak 90 dni,
¢. Cestné prohlaseni, ze subdodavatel neni veden v rejstiiku osob se zékazem plnéni vefejnych zakazek,
V pripadé, ze zhotovitel povéii provedenim &asti dila jinou osobu (subdodavatele), ma zhotovitel odpovédnost
Jako by dilo proved| sam.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni praci a to az do
Jjejich piedani.

. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli Jméno povéreného stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do

zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf. jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednatel
pisemn¢ a uvedeno ve stavebnim deniku.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k pievzeti:

a. konstrukei a praci dle odst. 8. tohoto &lanku
b. konstrukei, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku

. V pfipadé, Ze existuji pro fadné provadéni praci prekdzky dle minéni zhotovitele, musi to oznamit neprodlené

pisemné objednateli.

. Lhity k provedeni dila budou prodlouzeny, jestlize prekazky v praci zavinil objednatel. Vlivy klimatické a

povétrnostni nejsou diivodem k prodlouzeni lhaty.

- Odpady - podle zékona &. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a pravnickych osob pii

nakladani s odpady. Zhotovitel pii predani dila pfedloZi doklady prokazujici zpiisob, jak nalozil s jednotlivymi
druhy stavebniho odpadu.
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19. Technicky dozor objednatele u dila nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena ve smyslu § 71 a

t

nasl. zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich. Technicky dozor mize provadét sam objednatel.
Jméno osoby provadégjici technicky dozor objednatele bude zhotoviteli pisemné ozndmeno. Organizace
kontrolnich dni je stanovena minimalné 1x mési¢né v prubéhu stavby, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
O vysledku kontrolniho dne bude vzdy proveden pisemny zapis. Mimo kontrolni dny mohou byt v ramci
provadéni stavby organizovany tzv. postupove schiizky.

Clanek VIL - Soutinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté pro provedeni dila zbavené prav tietich osob, vyjma
pripadnych najemnich prav, vécnych bfemen ¢i zastavnich prav, v souladu s podminkami projektu stavby
nejpozdéji ke dni zahajeni praci. V pripadé prodleni s pfedanim stavenisté ¢i stavebniho povoleni se termin
zahajeni o dobu prodleni posune. K pievzeti stavenisté objednatel vyzve zhotovitele pisemné nejpozdéji do 10
dnii ode dne podpisu smlouvy o dilo, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zhotovitel prevezme stavenisté
od objednatele formou zapisu, v zapise o pfedani se poznamena i stav pfedavancho stavenisté. Pfi prevzeti
staveni§té preda objednatel zhotoviteli vedkerou dokumentaci nezbytnou k provedeni dila, zejména
projektovou dokumentaci pro provedeni stavby, stavebni povoleni, stanoviska, apod. Vycet predané
dokumentace bude uveden v zapise o predani stavenist¢. Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt provedeno
do 10 pracovnich dnt po terminu pfedani dila.

Objednatel je povinen odevzdat stavenisté vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na ném zacit prace v souladu s
projektem a s podminkami smlouvy. Souéasné s odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli i
viechna stavebni povoleni s nabytou pravni moci.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen
vybudovat objekty zaFizeni staveniité tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zzadné Skody na sousednich
objektech a pozemcich a po ukonéeni dila uvést stavenisté do takového plvodniho stavu. Povoleni k
vybudovani a uzivani objektl zafizeni staveni$té (ZS) si zajisti zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani
a odklizeni objektt ZS jsou zakalkulovany v pfisludnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel preda zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody vyznacené v situaci s tim, ze dohodu o odbéru el.
energie a vody a jejim méfeni a proplaceni uzavie zhotovitel. Stavenisté je pfistupné z komunikace oznacené
na situaci. Zhotovitel je povinen vyuzivat komunikaci jen v souladu s platnymi predpisy. Pokud vzniknou
jejim uzivanim $kody, odpovida za né pfimo zhotovitel. Pfipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pfi
vystavbe zajistuje zhotovitel.

Objednatel preda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysi a vymezeni hranice pfedavaného stavenisté. Tyto
udaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Presto, zjisti-li zhotovitel nesoulad mezi predanymi
podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni staveni$té podminky pro vykon funkce technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru projektanta, pfipadné koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

Clanek VIIL — Souéinnost zhotovitele

Zhotoveni dila bude spolufinancovano z Opera¢niho programu Zivotni prostiedi. Zhotovitel je proto povinen
respektovat povinnosti kontrolované osoby dodavatele praci pro projekt spolufinancovany z vefejnych
prosttedkii v rozsahu daném fidicim organem programu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektim
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provadéjicim audit a kontrolu v souladu se zdkonem &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o
zméné nekterych zakond v platném znéni a zakona &. 255/2012 Sb., o kontrole v platném znéni, nezbytné
informace tykajici se dodavatelskych &innosti spojenych s predmétem projektu, a to v terminu, rozsahu a
kvalit€ podle pozadavki stanovenych piisluSnym kontrolnim organem.

Zhotovitel se zavazuje Fadné uchovavat veskeré origindly uéetnich dokladi a origindly projektové
dokumentace a dalsich dokumenti souvisejicich s realizaci projektu do doby uplynuti tii let od ukonéeni
programu, tj. minimalné do konce roku 2021. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanovi piedpisy CR
Ihitu deldi, nez je Ihiita ve vyde citovaném &lanku natizeni, bude postupovano podle piedpisii CR. Lhita se
zalina pocitat od 1. ledna nasledujiciho kalendainiho roku poté, kdy byla provedena posledni platba na
projekt.

Clének IX. - Piedsni a pievzeti dila

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo Jeho fadnym ukonéenim a predanim predmétu dila objednateli.
Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prejimee dila 10 pracovnich dnii pred terminem piedani.

Kompletni dilo bude predano objednateli zhotovitelem na zakladé predavaciho a piejimaciho protokolu, ktery
bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis zjisténych vad a drobnych nedodélki,
dohodnuté Thity k jejich odstranéni, popi. slevu z dplaty nebo jina opatreni, ktera byla dohodnuta
(prodlouzeni zaruéni lhity, doby apod.). Nedoglo-li k dohodg, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran.
Pokud objednatel dodadvku piejima, obsahuje zipis prohlaseni o prevzeti, odmita-li dodavku pievzit, sepise se
zapis s uvedenim stanovisek obou stran a Jejich zdivodnéni. Objednatel je povinen pfizvat k predani a
prevzeti dila osoby vykondvajici funkei technického dozoru stavebnika, pfipadné autorského dozoru
projektanta,

Nedokongené dilo nebo jeho &ast neni objednatel povinen prevzit,

Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro zavady, jejichz pivod zilezi v podkladech (projektu
stavby a pod.), které sam piedal. Zhotovitel Je viak povinen za uplatu tyto vady v dohodnutém terminu
odstranit. Toto ustanoven{ vak neplati, jestlize zhotovitel pfi zahdjeni praci védé] nebo védeét musel o vadach
podkladit a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sam poskytl nespravné tdaje, na zaklads kterych
byly zpracovéany odbératelské podklady.

Zhotovitel pripravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani viech zmén dle skutecného provedent,
veskeré podklady, osvédéeni a vyhodnoceni.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pfi uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje se poskytnout bez
uhrady viechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by mohly prispét jakkoli pfi uvadéni dila do
provozu nebo pfi jeho provozoviani. Odpovédny zastupce zhotovitele se ziéastni viech dilezitych jednani a
dalsich kroka, které se v pribéhu provadéni dila uskuteéni.

Zjisti-li objednatel pfi predani a prevzeti dila respekt. pfi prohlidce zjevné vady &i nedodélky nebrénici jeho

uzivani, uvede je do piedavaciho protokolu véetng terminu odstranéni.

Clének X. - odpovédnost za vady, zaruka
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Zhotovitel je povinen pfed uzavienim Smlouvy predlozit Objednateli Smlouvu o pojisténi odpovédnosti za
skodu zplisobenou Objednateli a tretim osobam, a to minimalné ve vysi 1.000.000,- K¢&. Zhotovitel se
zavazuje udrzovat v platnosti toto pojisténi po celou dobu realizace Dila a po celou zaruéni dobu.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskera opatieni a podminky stanovené pojistnou Smlouvou, ktera by v pripade
véasného neplnéni mohla mit za nasledek sniZeni pfipadného pojistného plnéni.

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a predané
projektové dokumentace a ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které¢ ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které vznikly
po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zpisobeny porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v pfipadé, ze prokaze vznik vady vadou projektu ¢i stavebni dokumentace i
nevhodnymi pokyny objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zaru¢ni doba dila je 60 mésict a zacind v piipadé prevzeti dila bez vad a nedodélkl dle predavaciho
protokolu bézet ode dne odevzdani dila objednateli, pokud je dilo pfevzato se zjevnymi vadami ¢i nedodélky
nebranicimi jeho uzivani dle ¢l. IX. odst. 2 a7 smlouvy, po¢ina zaruéni doba bézet ode dne Gplného odstranéni
veskerych téchto vad a nedodélki, o ¢emz bude smluvnimi stranami sepsan protokol. U vyrobki, na které je
vystaven vyrobcem zaruéni list, plati zaru¢ni doba uvedena v tomto listu.

Smluvni strany se dohodly pro pripad vady dila, ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo pozadovat a
zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

QOdstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

8.1. Kazda reklamace bude objednatelem uéinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu
uvedenou zahlavi této smlouvy, original néasledné posStou. Stejny postup plati pro veSkera sdéleni
zhotovitele v této véci objednateli.

8.2. Jednotlivé reklamaéni vady budou postupné &islovany a jejich poradova ¢&isla budou platit po celou dobu
zarucni lhity.

8.3. Pti uplatnéni reklama¢ni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnt od e-mailového doruceni,
nedohodnou-li se strany jinak.

8.4. Kazda objednatelem uplatnéna reklamacéni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3. tohoto
¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V pripadé, ze nepijde o uznanou reklamac¢ni vadu, je zhotovitel
povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedbéznym vyc¢islenim nékladii na odstranéni této vady zaslat
doporucené objednateli ve lhiit¢ uvedené v bodu 6.3. V pfipadé zajmu objednatele odstrani zhotovitel
neuznanou reklamaéni vadu do 10 dnii od sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si
strany jiny termin, a pokud zhotovitel dodate¢né prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym
objektivnim zplisobem, 7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l.
smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanéni naklady, vynalozené na jeji odstranéni, na
zaklade faktury dolozené polozkovym vy¢islenim nakladi. Splatnost takové faktury bude 15 dni od jejiho
doruceni do podatelny objednatele.
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8.5. Nesplnéni platného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych reklamovanych vad podléhd sankei dle
¢lanku X1, odst. 4. této smlouvy.

8.6. V pfipadé, Ze vada nebyla odstranéna v platném terminu (dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tieti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na
upozornéni na tuto skute¢nost do t¥{ pracovnich dnti ode dne obdrseni tohoto upozornéni. Tim nebude
dotCena zaruka na dilo ve smyslu odst. 4 tohoto &lanku.

8.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady. Dokladem o odstranéni
vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi stranami. Povinnosti objednatele je
dostavit se ke kontrole.

PEi havarii nastoupi zhotovitel na opravu co nejdrive po nahlaseni havarie objednatelem, nejpozdéji do 24
hodin.

. Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek XI. - Smluvni pokuty

V piipade, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (predani a prevzeti) dila sjednany v této smlouvé v &l V.
odst. I pism. c), je povinen uhradit objednateli smluyni pokutu ve vysi 0,2% z ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

V pripadé prodleni objednatele se splnénim penczitych zavazki ve prospéch zhotovitele dila upravenych v
této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné &astky za kazdy den
prodlent.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vadu v terminu a misté uréeném podle ¢l. X., odst. 6., pfip. nezacne
odstrafiovat zavadu v terminu a misté uréeném podle €. X., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdou zavadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruSeni povinnosti vyplyvajici z ustanoveni dle &I, VI. odst.
I'T ve vy3i 20 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad, a to i opakovang. Za jednotlivy pripad jsou povazovany tyto
pfipady: subdodavatel uvedeny v Seznamu predpokladanych subdodavatelti provadi &asti zakazky, které mu
dle Seznamu nepfrislusi, subdodavatel neni v Seznamu uveden. V piipadg, Ze zhotovitel neprovede napravu do
5 pracovnich dnd ode dne zjisténi, tj. nezajisti, aby subdodavatel provadél pouze jemu prislusnou ¢ast zakazky
¢i subdodavatel, ktery neni uveden v Seznamu, se na zakdzee viibec nepodilel, je povinen zaplatit smluvni
pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy den az do zjednani napravy.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve v¥3i 0,1% z celkové ceny dila bez DPH v pfipade, Ze nesplni
svou povinnost a zavazek dle ¢l. VI odst. 3.2. této smlouvy seznamit viechny své subdodavatele s tim, ze je na
stavenisti vykonavana funkce koordinatora BOZP na stavenisti, kdo tuto funkci vykondva, s povinnosti s touto
ztizenou funkei souvisejicimi a o povinnostech vyplyvajicich ze zakona ¢. 309/2006 Sb., Jakoz i s povinnosti
subdodavatelli seznamit viechny své dalsi subdodavatele s uvedenymi povinnostmi a informacemi, &i o tomto
seznameni nedoloZi objednateli pisemny zapis ve sjednaném terminu.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani BOZP a nepouZivani stanovenych OOPP ve

vysi 1.000,--K¢& za kazdého pracovnika a kazdy jednotlivy ptipad poruseni BOZP nebo nepouzivani
stanovenych OOPP.
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Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani terminti odstranéni nedostatk( a pozadavkii na
BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin odstranéni zjisténych nedostatkii a
provedeni pozadavki ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku v pracovnich
dnech stavebnimu dozoru, koordinatorovi BOZP pro realizaci, zastupci objednatele a autorskému dozoru

projektanta ve vysi 1.000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku.

Smluvni sankce lze vyuctovat na podkladé jednostranné¢ho pravniho tukonu.

. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu $kody vzniklé z poruseni povinnosti, ke které se

smluvni pokuta vztahuje.
Clanek XII. - Vy$§i moc

Pro uéely této smlouvy se za vy3si moc povazuji pripady, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit
smluvni strany, napi. valka, mobilizace, povstani, ziveln¢ pohromy, atd.

Jestlize se spInéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vy3si moci, strana, ktera

se bude chtit odvolat na vy3$8i moc, pozada druhou stranu o upravu smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a
dobé plnéni.

Jestlize nedojde k dohodé&, ma strana, ktera se odvolala na vy3$si moc pravo odstoupit od smlouvy. U¢inky
odstoupeni nastanou dnem doruceni oznameni druhé strané.

Clanek XIIL. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel miize odstoupit od této smlouvy, nejsou-li fadné& plnény zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z
této smlouvy. Odstoupit mize objednatel v pripadé, ze:
a. zhotovitel se dostane do upadku nebo likvidace
b. zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil jejich odstranéni a nahrazeni dle této smlouvy, ackoliv
byl na tuto skute¢nost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnli od pisemného upozornéni
c. dojde-li k prodleni pii zahajeni nebo provadéni praci dle téchto podminek o vice nez 30 pracovnich
dni oproti terminiim harmonogramu.
d. zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni
vlady ¢. 362/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni
e. zhotovitel celou tuto zakazku postoupi jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupi byt i jen ¢ast vefejné zakazky v rozporu s ¢lankem VI. odst. 11 smlouvy a ve
stanovené lhité nezjedna napravu

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pripadé, ze objednatel bude v prodleni s (hradou daroveho
dokladu delsim nez 30 dnii ode dne sjednané splatnosti daiiového dokladu. O dobu preruseni provadéni dila z
divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba plnéni zhotovitele a pieruseni provadéni dila neni
povazovano za poruieni zavazku zhotovitele. Objednatel pfitom neni opravnén uplatnit vaci zhotoviteli zadné
smluvni a jiné sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto ugely rozumi pfipsani a¢tované finanéni Castky na Gcet
zhotovitele. Pieruseni provadéni dila musi byt oznameno pisemné a pravo zhotovitele na smluvni pokutu
podle &l. XI. tim neni dot¢eno.
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Odstoupeni od smlouvy se stava (¢innym dnem, kdy pisemné oznameni dojde druhé strané.

Clanek XIV. - Ostatni ustanoveni
Zhotovitel prohlaSuje, ze méa opravnéni vykonavat Zivnost v rozsahu ¢l. II této smlouvy.
V piipadé feseni smluvnich sporii rozhodne pfislusny soud.
PFi rozdilnosti nazort o vlastnostech materialu a stavebnich dilcti nebo o pripustnosti a spolehlivosti strojii a
zkuSebnich postupti, pouzitych pii zkouskach, si miize kazda ze smluvnich stran nechat po predbézném
upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky statni zkusebnou. Jeji stanovisko Jje zavazné a naklady na
zkousky nese ve sporu neuspésna strana.
Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky z této smlouvy nemohou byt postoupeny teti osobg.

Jakékoliv Gstni dojednani pii podani nabidky nebo pii provadéni stavby, ktera nejsou pisemné potvrzena,
budou povazovana za pravné ned&inna.

Zhotovitel prohlasuje, ze vici jeho majetku neprobiha insolvenéni fizeni, v némz byle vydano rozhodnuti o
tupadku nebo insolvenéni ndvrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje k ahrad& nakladd insolvenéniho
fizeni.

Zhotovitel prohlaSuje, Zze odpovédny zastupce v poslednich tiech letech nebyl disciplinarné potrestan podle
zvlastnich predpisti upravujicich vykon odborné ¢innosti (zékon ¢. 360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XV. - Zavéreéna ustanoveni

w

Vzajemné vztahy smluvnich stran se ¥idi zakonem ¢&. 89/2012 Sb., obcansky zakonik., v platném znéni a
souvisejicimi predpisy platnymi v dobé uzavieni smlouvy.

Tato smlouva je uzaviena tim okamzikem, kdy je posledni souhlas s obsahem navrhu smlouvy doruéeny
druhé smluvni stran€. Smlouva vznika projevenim souhlasu s celym jejim obsahem. Souhlas musi byt
pisemny, fadné potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem smluvni strany, ktera jel projevila.

Tato smlouva nabyva platnosti a t¢innosti dnem podpisu smluvnimi stranami

Ménit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkii, které budou platné jestlize
budou fadné potvrzeny a podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Pro platnost dodatki k této smlouvé se vyzaduje dohoda o celém textu.
K navrhu dodatki k této smlouvé se smluvni strany zavazuji vyjadfit pisemné.
Smlouva nabyva G¢innosti podpisem obou smluvnich stran.

Tato smlouva je vypracovana v tyfech vyhotovenich, z nichz viechna vyhotoveni maji platnost origindlu.
Dvé vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.
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Jednatel Starosta obce Seletice
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