
SMLOUVA O DÍLO 

 
Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

se sídlem Masarykovo nám. 1594/16, 664 51, Šlapanice 

IČO: 75023920 
zapsána OR vedeném KS v Brně pod sp.zn. Pr 650 

zastoupená  PhDr. Pavlem Vyhňákem, ředitelem 

jako objednatel (dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

ELEKTRO PLUS spol. s r.o. 
se sídlem v Brně, Gargulákova 1647/34, 614 00 

IČO: 47917059 

zapsána v OR vedeném KS v Brně pod sp.zn. C10445 
zastoupená  p. Milošem Nevídalem, jednatelem 

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 
uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, tuto 

 

smlouvu o dílo: 

 
I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže 

uvedených dílo, jímž se rozumí oprava stavby Základní školy, Šlapanice, na adrese Masarykovo 
nám. 1594/16, 664 51, Šlapanice, tj.:   

 

OPRAVA ZDÍ VE ŠKOLE – PROSTOR DRUŽINA 
 

dle výkazu výměr, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a nabídky zhotovitele ze dne 7.6.2019 (dále 

jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu, která je sjednána 

v článku II. této smlouvy. Předmět opravy dle písm. a) – c) tohoto odstavce bude blíže určen při 
předání staveniště objednatelem zhotoviteli. O předání staveniště a bližším určení předmětu opravy 

smluvní strany vyhotoví písemný protokol. 

 

II. 

Cena Díla a způsob úhrady 
1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla bude činit částku ve výši 189 888,-- Kč (slovy: 

jednostoosmdesátdevěttisícosmsetosmdesátosm korun českých) bez DPH. 
2. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je zhotovitel povinen provést bez 

zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění 

s ohledem na počet měrných jednotek a dle jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr, a tento 
soupis předložit objednateli ke schválení. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla, 

jestliže přesný soupis víceprací nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, 

kdy se zvýšení ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné. 
3. Po výpočtu změny ceny Díla vyhotoví zhotovitel písemný návrh dodatku k této smlouvě, jehož 

obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna ceny Díla a vliv této změny na termíny plnění 

podle smlouvy. V případě, že vliv na termíny plnění nebude v návrhu dodatku uveden, termíny 

plnění podle této smlouvy zůstávají beze změny. 
4. Cena Díla bude hrazena průběžně měsíčně, na základě faktur zhotovitele vystavovaných dle 

soupisu v daném měsíci skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací. Soupis bude 

obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých 



při provádění Díla za období, za které bude faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit 

soupis objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data 

uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu 
Objednatelem. 

5. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je 

faktura vystavována. 
6. Splatnost jednotlivých faktur činí 14 kalendářních dní od jejich doručení objednateli. 

7. Objednatel neposkytuje zálohu na cenu Díla. 

 

III. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v sídle objednatele a v následujících termínech 

Termín zahájení prací:    1.7.2019 
Termín ukončení prací:   26.8.2019  

2. Zhotovitel je při provádění Díla vázán také termíny obsaženými v harmonogramu prací, jenž tvoří 

přílohu č. 2 této smlouvy. V případě rozporu v termínech uvedených v předchozím odstavci a 
v harmonogramu mají přednost termíny uvedené v předchozím odstavci. 

 

IV. 

Způsob provádění díla 
1. Zhotovitel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být objednateli předáno bez vad 

a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v článku III. této smlouvy. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí Dílo 
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil 

vady a chyby vzniklé vadným prováděním. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat nebo poskytnout veškeré stavební práce, 

dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání 
Díla.  

4. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy objednatele, pokud objednatel 

Zhotoviteli takové příkazy udělí. 
5. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek objednatele a majetek sousedící s místem plnění a 

staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním 

Díla. Způsobí-li zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku objednatele nebo 
majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to 

dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody. 

 

V. 

Staveniště 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a 

normy v místě provádění Díla (dále jen „staveniště“). Rovněž se zavazuje na staveništi zachovávat 
čistotu a pořádek a odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během 

provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla 
objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto 

odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména 

dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně 

na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, 
případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. 

3. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané 

na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen 
respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

4. Zhotovitel vybaví své pracovníky ochrannými pomůckami a odpovídá za jejich používání. 

5. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od 

převzetí Díla objednatelem, nebude-li v předávacím protokolu podle čl. VI odst. 1 smlouvy 
sjednáno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět objednateli. Je-li 



zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi 

vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a 

materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude 
zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve 

sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou osobou a náklady 

s tím spojené uhradí zhotovitel objednateli. 
6. Požadavky zhotovitele na zařízení staveniště (příruční sklad, sociální zařízení,šatna) budou 

dohodnuty při převzetí staveniště. 

7. Zhotovitel požaduje možnost připojení drobného elektrického nářadí. 

 

VI. 

Předání a převzetí Díla 

1. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato nejpozději do dvou dnů ode dne kdy 
zhotovitel objednateli oznámí jeho provedení. O předání a převzetí Díla sepíší zhotovitel s 

objednatelem zápis (protokol), který připraví zhotovitel. 

2. Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, nebránící jeho užití, 
sepíší strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků s lhůtou pro jejich odstranění. 

 

VII. 

Záruka za jakost Díla 
1. Zhotovitel poskytne záruku za jakost Díla podle této smlouvy v délce 60 měsíců ode dne převzetí 

Díla podle této smlouvy. 

2. Záruční doba u věcí – součástí Díla – nichž výrobce, ČSN či právní předpisy stanoví kratší dobu 
životnosti, končí záruční doba dnem uplynutí takto stanovené životnosti. 

 

VIII. 

Smluvní pokuty 
1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením Díla v termínu dle čl. III této smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.  

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s placením faktur ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

3. Splatnost smluvních pokut činí 14 dní, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 

stranou. 
4. Ujednání o smluvní pokutě se nedotýká práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé 

z porušení smluvní povinnosti zhotovitele, ke které se smluvní pokuta váže.   

 
IX. 

Zvláštní ujednání 

1. Změní-li se poměry nebo příslušné právní předpisy po uzavření smlouvy natolik, že nelze vůbec 

nebo spravedlivě žádat dodržení původních ustanovení smlouvy, jsou smluvní strany povinny 
projednat změnu smlouvy. 

2. Objednatel seznámí pracovníky zhotovitele se specifickými podmínkami pracoviště. 

3. Objednatel zajistí přístup pracovníků zhotovitele do objektu a připraví prostory pro provádění 
montážních prací. 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany jsou povinny zpracovávat osobní údaje druhé smluvní strany v souladu s Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „GDPR“).  

2. Objednatel při zpracování osobních údajů dodržuje Informační memorandum ke zpracování 

osobních údajů dostupné na webových stránkách objednatele 
http://www.zsslapanice.cz/kontakty/m260. 

3. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků oboustranně podepsaných. 

http://www.zsslapanice.cz/kontakty/m260


4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, stejné právní závaznosti, z nichž po jednom 

obdrží objednatel a zhotovitel. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 
 

Přílohou této smlouvy jsou: 

 

1. Výkaz výměr 
2. Harmonogram prací 

 

 
Ve Šlapanicích dne  26.6.2019 

 

 
 

 

 

 
………………………………..    …………………………………………. 

PhDr. Pavel Vyhňák, ředitel                                       Miloš Nevídal, jednatel  

za objednatele                                           za zhotovitele   
 


