
Smlouva o dflo
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

Číslo smlouvy objednatele: 2019/00389

Smluvní strany:
Objednatel:
se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ;
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:

Město Poděbrady
Jiřího náměstí 20Á, 290 31 Poděbrady

00239640

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen ,,objednatel“)

Zhotovitel:
se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

RAISA, spol.s.r.o.
02 Kolín IV

zastoupený ve věcech technických:
byvedoucí

(dále jen „zhotovitel")

Preambule
Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelemjako vybraným uchazečem v zadávacím řízení na
veřejnou zakázku s názvem: Modernizace ěásti soustavy veřejného osvětlení ve městě Podě
brady II. etapa, oblast Polabec a Velké Zboží (dále jen „zadávací řízení").

Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče
jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

Zhotovitel prohlašuje, že má k plnění předmětu této smlouvy všechna potřebná živnostenská ajiná
oprávnění a je schopen vyhovět v plném rozsahu požadavkům objednatele.



1. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuj e provést na svůj náklad a nebezpečí pro obj ednatele dílo, které spo
čívá v kompletní dodávce a provedení všech prací nutných k úplnému dokončení obnovy 
soustavy VO, která spočívá ve výměně silových, kabelových rozvodů, nosných prvků (sto
žáry, výložníky), rekonstrukce odběrných míst, nasazení jednotek stabilizace a regulace 
napětí a výměny svítidel v rozsahu v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací zpra
covanou firmou AKTÉ PK s.r.o., nám. T.G.Masaryka 1280, 760 01 Zlín s názvem stavby 
Obnova soustavy veřejného osvětlení ve městě Poděbrady II. etapa, SO 01 oblast Polabec 
a SO 02 oblast Velké Zboží a v souladu s nabídkou zhotovitele a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

1.2. Kompletní dodávkou díla se rozumí pro účely této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, 
prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smluveného předmětu díla v roz
sahu dle článku 1.1 této smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí umož
ňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou a provedení zkušebního 
provozu v délce 1 měsíce a prokázání garantovaných parametrů v projektové dokumentaci 
díla.

1.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném roz
sahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materi
álů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných 
znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, 
potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v zá
ruční Ihůtě.

1.4. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky. Objednatel je 
povinen přistoupit na případné přiměřené oddálení smluvního termínu plnění díla, pokud 
takto požadované vícepráce svým finančním objemem překročí 10% celkové ceny (bez 
DPH) sjednané za provedení díla. Tato povinnost objednatele platí i tehdy, když objednatel 
uplatní takové vícepráce, které ačkoliv nepřekročí 10% z ceny díla, již nebude reálné za
jistit v původním smluvmm termínu ani s přijetím mimořádných opatření zhotovitele.

1.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad 
projektové dokumentace stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést 
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle článku 5.4 této smlouvy a 
předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhoto
vitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má 
se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

1.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření před
mětu díla (vícepracím či méně pracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel 
povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 4.4 této 
smlouvy.

1.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méněpracích), odsou
hlasených dle článku 1.5 a požadovaných dle článku 1.6. této smlouvy uzavřou obě strany 
dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a 
ceny díla.

1.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení stavby ne
zbytné.
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2. Cas a místo plnění

2.1. Kompletní dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do 
31.3.2020

2.2. Účastníci se dohodli na následujících dílčích termínech pro zhotovení díla:

2.2.1. zahájení díla - do 10 dnů od podpisu smlouvy

2.2.2. dokončení díla a jeho uvedení do zkušebního provozu: 28. 2. 2020

2.2.3. předání díla včetně předávacího protokolu a osvědčení o úsporách: 31.3.2020

2.3. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 
10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude 
dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy. Toto neplatí, pokud nastanou okolnosti 
uvedené v poslední větě článku 1.4. této smlouvy, na jejichž podkladě se strany dohodnou 
jinak.

2.4. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen je převzít, bylo-li objednateli 
předáno dílo v souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o 
předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma 
smluvními stranami.

2.5. Dílo bude prováděno v k.ú. Polabec a vk.ú. Velké Zboží a je vymezené rozsahem sítě 
veřejného osvětlení dané k odběrným místům RVO 028, RVO 029.

3.2.

3. Povinnosti zhotovitele při provádění dfla

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastaím jménem, na svůj náklad a na vlastní odpověd
nost.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé (fietí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbor
nou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo 
provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a 
spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu 
použití.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy
v

včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně obou
stranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady 
objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních or
gánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými 
jsou zhotovitel a jeho subdodavatelé vázáni.

3.3.

4. Cena díla

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy včetně dodávky všech technologií je 
sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku 
na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí: 

Cena bez DPH 7 154 478,89 Kč



DPH 1 502 440,57 Kč

Cena včetně DPH 8 656 919,46 Kč

4.2. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do doby 
konečného převzetí díla. Jednotkovými cenami uvedenými v tomto rozpočtu zhotovitele 
díla budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem.

4.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné 
a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Pro tyto věci, vý
robky, práce a služby platí, že jsou součástí sjednané ceny bez ohledu na to, zda jsou uve
deny v nabídkovém rozpočtu zhotovitele či nikoliv a bez ohledu na to, zda jsou obsaženy 
nebo vyplývají pouze z textové nebo pouze výkresové části realizační projektové doku
mentace.

4.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní 
dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady sou
visející s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem 
k přejímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na pro
vedení požadovaných zkoušek a revizí apod.) a zisk zhotovitele nutné k řádnému a úpl
nému dokončení díla v rozsahu dle článku 0. této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že 
sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.

4.5. Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány 
v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsou
hlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto 
prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

5. Platební podmínky

5.1. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvenou cenu díla na podkladě daňových dokladů (faktur), 
které vystaví zhotovitel.

5.2. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objed
natelem nebo technickým dozorem objednatele odsouhlasený a potvrzený soupis provede
ných prací a dodávek, oceněný dle článku 5 této smlouvy, který vypracuje zhotovitel vždy 
k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel nebo technický dozor ob
jednatele je povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací 
a dodávek do pěti kalendářních dnů od data doručení soupisu.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu prove
dených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo 
k dohodě.

5.4. Zhotovitelovo plnění v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude 
považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu § 21, odst. 8 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.5. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace veřejné zakázky: „Modernizace části sou
stavy veřejného osvětlení ve městě Poděbrady II. etapa, oblast Polabec a Velké Zboží“ a 
číslo smlouvy objednatele. Zhotovitel je povinen akceptovat požadavky objednatele na 
další obsahové náležitosti faktury.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady do výše 90 % z ceny včetně DPH. Zbývají
cích 10 % z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění poslední z vad Či 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.



5.7. Splatnost daňových dokladuje stanovena na 30 dnů od doručení daňového dokladu (fak
tury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uve
dený v záhlaví smlouvy.

6.

6.1

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Jakost dfla

Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti 
a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců pou
žitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a 
že dílo bude odpovídat objednatelem zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnuté pro
jektové dokumentaci, standardům veřejného osvětlení města Poděbrady a pokud není 
v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak.

Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy 
kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se objed
natel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.

Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech prací, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být pro
vedena písemně (či zápisem do stavebního deníku) nejméně tři pracovní dny předem. Jest
liže se objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ač
koliv byl řádně vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést dodatečně 
odkrytí. Pokud se však ukáže, že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady 
dodatečného odkrytí hradí v plné výši objednatel. Pokud zhotovitel záměrně před vyprše
ním smluvené lhůty zakryje tyto v dalším pracovním postupu nepřístupné práce, má objed
natel právo tyto práce odmítnout uhradit. V pochybnostech se má za to, že ze strany zho
tovitele došlo k záměrnému poškození objednatele.

Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném 
předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce nebo 
revizi tak, aby sejí objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit.

Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech 
provedených zkoušek včetně osvědčení o úsporách nebo kontrol (certifikáty, průkazní 
zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouš
kách, revizní zprávy, atd.). Dále pak plán následné údržby a plán servisních prohlídek a 
revizí po dobu záruční lhůty. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá 
zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení.

Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného 
předání díla zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným 
v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního 
prostředí.

Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní plán 
zkoušek v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN.

Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a ná
klady spojené se získáním dokladů dle článku 6.5. této smlouvy nese zhotovitel a jsou za
hrnuty ve smluvní ceně.



7. Odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta 
jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá vý
sledku určenému v této smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené touto smlouvou nebo obecně platnými předpisy.

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 7.1 této smlouvy, které budou zjištěny 
v záruční době, která je stanovena v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků nebo dodávek, 
na které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel poskytuje záruční dobu kratší (minimálně 
však 24 měsíců), od data konečného převzetí díla, to je od data oboustranného podpisu 
zápisu o předání a převzetí díla.

7.3. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá pouze tehdy, pokud prokáže, že 
vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno 
objednatelem v souladu s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek sta
novených touto smlouvou. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má 
za to, že za vadu odpovídá zhotovitel.

7.4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli pí
semně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel 
umožní zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.

7.5. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky 
dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok 
požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit 
neprodleně, nejpozději však 10 dní od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami 
dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se 
počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli, přičemž oznámení zaslané datovou 
schránkou se má za doručené dnem a hodinou odeslání datové zprávy s tímto obsahem, 
oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data ra
zítka poštovního úřadu na podacím lístku.

7.6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení 
článku 7.5. této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může 
objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po 
předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na 
náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto 
smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, které byly s odstraněním 
vady zajišťovaným objednatelem spojeny, a to do 21 dnů po obdržení příslušného plateb
ního dokladu objednatele.

7.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se zámční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
v provozu vůbec nebo mohlo být provozováno jen v rozsahu nižším než projektovaném 
podle této smlouvy. Toto ustanovení se použije pouze pro vady díla, jejichž oprava nebo 
výměna bude delší než 5 kalendářních dnů.

7.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod 
ve prospěch objednatele. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody 
vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět.

7.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady - havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení rekla
mace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případné



škodní události uplatněné třetími osobami i smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý 
den a vadu, o který nastoupí k odstraňování vady později.

7.10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto pro
tokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno datum uplatnění reklamace, 
popis a rozsah reklamované vady a popis jejího odstranění, datum zahájení a ukončení 
odstraňování vady a vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo ur
čeno.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Smluvní sankce

Pro případ prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním díla sjednávají účastníci smluvní 
pokutu ve výši 0,15% z ceny díla denně za prvých 30 dnů prodlení, dále pak 0,3% z ceny 
díla za každý další den prodlení.

Pro případ nedodržení termínu odstranění vady díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve 
výši 1.000,-Kč za každý započatý den a vadu pro první tři dny prodlení a ve výši 4.500,- 
Kč za každý započatý den a vadu počínaje čtvrtým dnem prodlení.

Pro případ nevyklizení a neuklizení staveniště v termínu dle článku 2.2. této smlouvy sjed
návají účastníci smluvní pokutu ve výši 2.000, -Kč za každý započatý den prodlení.

Započtení smluvní pokuty oproti fakturovaným částkám, které druhá strana oprávněně po
žaduje za plnění závazků z této smlouvy, není přípustné. Smluvní pokuta musí být uplat
něna vystavením faktury.

Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zho
tovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit poviímosti dané mu touto smlouvou.

Vzhledem k tomu, že předmět díla je spolufinancován z programu Ministerstva průmyslu 
a obchodu EFEKT 2019,Aktivita 1 A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného 
osvětlení (VO) číslo dotace 122D22100 9302, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní po
kutu ve výši vrácené dotace včetně příslušenství na základě rozhodnutí MPO (dotace při
znaná ve výši 1 442 605,-Kč), pokud k rozhodnutí o vrácení dotace dojde z důvodů na 
straně zhotovitele, zejména při nedodržení lhůty pro předání díla a nedodržení parametrů 
optimalizace systému VO.

9. Pojištění

9.1. Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na díle na své náklady uzavřené pojištění a 
je povinen jej udržovat v účinnosti, nebo zařídí, aby byla udržována v účinnosti, a to po 
celou dobu provádění smlouvy, až do splnění všech svých závazků vyplývajících ze 
smlouvy, včetně závazků subdodavatelů, a to:

9.1.1. Pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám - toto pojištění bude zajišťovat odškod
nění za veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími stranami a ztráty nebo 
škody na jejich majetku, které mohou vzniknout ve spojení s prováděním díla v čase 
realizace díla, včetně záruční doby. Limit pojištění odpovědnosti zhotovitele vůči 
třetím stranám je minimálně 5.000.000,-Kč za pojistnou událost.

9.2. Zhotovitel je povinen dodat objednateli najeho požádání příslušné doklady o pojištění jako 
důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.



10. Spolupůsobení objednatele

10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné 
a úplné provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal objednatel v článku 
10.2 této smlouvy.

10.2. Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění předmětu díla toto spolupůsobení v těchto ter
mínech:

10.2.1. Projektovou dokumentaci stavby ve 2 kompletních vyhotoveních k datu podpisu 
smlouvy o dílo.

10.2.2. Územní rozhodnutí ze dne 11.3.2019 čj. MEUPDY/0014939A^ZUP/2019JZi.

10.3. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které 
jsou součástí smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty objednatelem zhoto
viteli. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem nebyly do
statečné nebo kompletní, aby dovolily provádění díla, je v takovém případě povinností zho
tovitele upozornit neodkladně objednatele na tuto skutečnost.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Péče o dílo, odpovědnost za škody

Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle ustanovení 
článku 12.1této smlouvy, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich 
ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předá
ním a převzetím díla, tj. podpisem a předáním zhotoviteli protokolu o převzetí díla objed
natelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 13 této 
smlouvy, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a 
uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu 
s podmínkami smlouvy.

Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objed
natele a subdodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli 
v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním po
vinností podle této smlouvy, včetně povinností podle ustanovení článku 7 této smlouvy.

Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objedna
tele na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši.

V případě použití jiných technologií, než je uvedeno v projektové dokumentaci, nekvalitně 
odvedené práce, která bude mít za následek vykázání úspory el. energie nižší, než je 69 % 
výchozího stavu před zahájení prací přebírá Zhotovitel veškerou zodpovědnost za škody 
způsobené případným vrácením dotačního titulu dle bodu 8.6 této smlouvy.

12, Vlastnické právo

12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objedna
tele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí 
nemovité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele 
provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla.



12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho subdodava- 
teli/poddodavateli v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho subdodavate- 
lům/poddodavatelům po celou dobu plnění smlouvy.

12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele ve svých pří
padných subdodavatelských/poddodavatelských smlouvách.

13. Vyšší moc
w

13.1. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinnosti stanovené touto 
smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

13.2. Za okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okol
nosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po 
jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo 
jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze 
rozumně v dané situaci požadovat.

13.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osob
ních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla 
tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo 
obecně závazných právních předpisů, jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy 
byla povinná strana již v prodlení.

13.4. Za okolnost vylučující odpovědnost se rovněž nepovažuje okolnost, kterou mohla a měla 
povinná strana při uzavírání smlouvy předvídat, ledaže by oprávněná strana dala najevo, 
že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit.

14.

14.1.

14.2.

Odstoupení od smlouvy

Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvá
žení buď zcela nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy 
trvají u druhé smluvní strany déle než 1 (jeden) měsíc.

Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem, kterým se krom případů uvedených v ostatních ustanoveních této 
smlouvy rozumí tyto situace:

14.2.1. Zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti 
nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt.

14.2.2.1 po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol 
a zkoušek díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na zařízení 
objednatele nebo jeho dodavatelů.

14.2.3. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem poruši 
na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla.

14.2.4. Zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 15 (patnáct) dnů s 
plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pokud pro da
nou povinnost tato smlouva nestanoví jinak.

14.2.5. Zhotovitel soustavně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo soustavně zanedbává pl
nění svých povinností daných mu touto smlouvou.



14.2.6. Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou.

14.2.7. Nepřidělení dotaze z dotačního programu MPO EFEKT 2019 objednateli.

14.3. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 14.2 této smlouvy se nedotýká po
vinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli.

14.4. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy 
zhotovitelem na základě ustanovení článku 14.2 této smlouvy, zašle zhotoviteli oznámení 
o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů 
objednatele uvedených v tomto oznámení. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám 
nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit případně opravit nebo jinak 
uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující 
smluvní cenu dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla nebo jeho části 
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 (třiceti) dnů po obdr
žení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních 
závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které 
zhotoviteli účtuje. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se 
smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objedna
telem odstraní dílo nebo jeho část; jestliže tak ve lhůtě stanovené mu objednatelem neučiní, 
budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné 
odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části. Tímto ustanovením nejsou do
tčeny ostatní nároky objednatele dané mu touto smlouvou.

14.5. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy zasláním písem
ného oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotoviteli. Po obdržení 
takovéhoto oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, 
pokud není v oznámení stanoveno jinak:

14.5.1. zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a slu
žeb specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhod
nutí objednatele za účelem ochrany díle nebo jeho části.

14.5.2. Ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho subdo
davatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu.

14.5.3. Ukončí všechny subdodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy.

14.5.4. S výhradou plateb podle ustanovení článku 14.6 této smlouvy předá zhotovitel ob
jednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 
objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve stavu 
ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele a předá objednateli veškeré 
výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho subdoda
vateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objedna
tele.

14.6. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 14.5 
této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:

14.6.1. část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a 
předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.

14.6.2. Prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze sta
veniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho subdodavatelů ze staveniště.
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14.7.

14.6.3. Prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle usta
novení článku 14.5.1 této smlouvy.

14.6.4. Prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho 
subdodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, 
a které nejsou zahrnuty pod články 14.6.1 a 14.6.3.

Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez 
jakékoli kompenzace zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo 
byl na zhotovitele prohlášen konkurs.

15. Staveniště a stavební deník

15.1. Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým pod
mínkám, prosté všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohod
nutém v této smlouvě o dílo.

15.2. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen od
straňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k po
škození stávajícího objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel 
uvedenou škodu uvést do původního stavu. Zhotovitel je povinen staveniště ohraničit a 
řádně označit zákazem vstupu nepovolaným osobám především při přerušení pracovních 
činností.

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele pořá
dek, zejména pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště 
odpad vzniklý při montážních pracích apod.

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu 
díla, si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, li
kvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Zhotovitel je povinen umožnit pohyb po staveništi objednateli a osobám pověřeným ob
jednatelem.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdů
vodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést sta
vební deník končí předáním a převzetím díla. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále 
přístupném místě.

15.7. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje nebo odpovědný zástupce zho
tovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou před
mětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zho
tovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřed
nictvím svého technického dozoru, případně zpracovatel projektové dokumentace nebo zá
stupce příslušného orgánu státní správy.

15.8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.

15.9. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, případě 
technický dozor investora nebo projektant, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. 
Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.
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stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že 
takový zápis do deníku učinil.

15.10. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do stavebního de
níku víceprací a méněprací veškeré změny díla. Do stavebního deníku víceprací a méně- 
prací se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projek
tové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický 
popis víceprací resp. méněprací nebo změn na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr 
a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům 
vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem.

16. Provádění díla

16.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu 
prací na kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude při realizaci díla 
smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby konat jedenkrát za 20 
dnů.

16.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhoto
vitele a pracovníků svých poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami.

16.3. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho subdodavatelů/poddodavatelů 
na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných 
omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých subdodavatelů/poddodavatelů do 
areálu staveniště.

16.4. Zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou povinni dodržovat zákony a předpisy 
České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví a podobně. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele 
a jeho subdodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru stave
niště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí.

16.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit.

16.6. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na pí
semné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Ustanovení tohoto bodu smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané 
pro realizaci díla objednatelem.

16.7. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své 
náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpev
něných plochách.

17. Předání a převzetí díla

17.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připra
veno ke konečnému předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů 
od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání a při 
přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připra
veno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

Dokončení díla bude předcházet a zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému 
převzetí díla objednatelem veškeré doklady stanovené v článku 6.5 této smlouvy. Bez 
těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i sou
pis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objedna
tel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.

Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li dílo provedeno 
v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí 
díla sepsán zápis o konečném převzetí díla. Pokud je v této smlouvě uveden termín koneč
ného předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o 
konečném převzetí díla.

Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí 
díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedo
dělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby, technické specifikaci a této 
smlouvě o dílo.

18. Závěrečná ustanovení

18.1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem 
zveřejnění smlouvy v registru smluv.

18.2. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními před
pisy.

18.3. Účastníci se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepo
užijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

18.4. Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená s uzavřením této 
smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za jednostranně 
nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, sou
hlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.

18.5. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslo
vaných dodatků; účastníci výslovně vylučují možnost změny této smlouvy jinou formou 
než písemnou.

18.6. V souvislosti se způsobem financování je dodavatel povinen umožnit kontrolu vynalože
ných prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18.7. Účastníci výslovně a bezvýhradně souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy v 
„Registru smluv“ umístěném na portálu veřejné správy www.portal.gov.cz, postupem
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podle platného a účinného Metodického pokynu města Poděbrady, za podmínek a v sou
ladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infor
macím, v platném znění. Účastníci berou na vědomí, že „Registr smluv“ je veřejně pří
stupný.

18.8. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v této smlouvě ne
považují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občan
ského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez sta
novení jakýchkoliv dalších podmínek.

18.9. Tato smlouvaje uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží dvě
vyhotovení.

19. Přílohy

19.1. Rozpočet (Cenová nabídka)

Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 424/2019 ze dne
13.6.2019.

V Poděbradech dne:

ÍV
I 2 07 2019
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Příloha č. 5a  Cenová nabídka  oceněný výkaz výměr

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady
Dodávka 987 995.001
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 35 567,82 i 9 879,95
Montáž  materiál 1 326 948,00'
Montáž  práce 733 920,00,
Mezisoučet 1 1 023 562,82 2 070 747,95
PPV 1.00% z montáže: materiál t práce 20 608,68:
Nátěry

Zemní práce 2 202 951,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2 1 023 562,82 4 294 307,63
Dodav, dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem 5 317 870,45
Vedlejší náklady
G2S 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 25 000,00
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost 5 000,00

Náklady celkem 5 322 870,45
Základ a hodnota DPH 21% 1 117 802,79
Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH j 6 440 673,24

0 2 07 2019
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Příloha č. 5  Cenová nabídka  oceněný výkaz výměr

Název .Hodnota A 1 Hodnota B |
iZákladní náklady 1
Dodávka 840 635,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% , 30 262,86 8406,35
Montáž  materiál 270 387,00'
Montáž  práce 263 482,00
Mezísoučet 1 870 897,86 542 275,35
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce 14 131,73
Nátěry
Zemní práce 395 350,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 3 953,50,
Mezísoučet 2 870 897,86 955 710,58
Dodav, dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 I
Základní náklady celkem 1 826 608,44
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 . . . . . . . . . . . .i

31 060,59
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 1 15 000,00
Vedlejší náklady celkem 11
Kompletační činnost 5 000,00

I Náklady celkem 1 831 608,44
Základ a hodnota DPH 21% 384 637,77
Základ a hodnota DPH 15% 0,00
Náklady celkem s DPH I 2 216 246,21

i i

0 2 ‘07 2019
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