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SMLOUVA O dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném zněni, zhotovení
projektové dokumentace pod názvem:

„SKATEPARK UH“

1. smluvní strany

1.1. Objednatel
Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou, starostu města 
00291471 
CZ00291471
Česká spohtelna a s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marcela Uherková, odbor investic
tel. oprávněné osoby; 572 525 278
e-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz
mobilní číslo: 606 318 863

(dále jen „objednatet) 
a

název:
sídlo:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

1.2. Zhotovitel
název:
sídlo:
zastoupení:
IČO:
DIČ:

RAVI s.r.o.
687 13 Březolupy 247 
Ing. Radimem Hubáčkem 
29188873 
CZ29188873

Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: vedeném u KOS v Brně, oddíl C, vložka 64267
bankovní spojení: 
č. účtu:
za Zhotovitele je oprávněn jednat: 
tel. oprávněné osoby:, 
e-mail: 
mobilní číslo

Ing. Radim Hubáček a osoby zmocněné plnou mocí

(dále Jen „zhotovitet)

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro 
zadávání veřejných zakázek.

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle podmínek této 
smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na vlastní 
náklady a nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli 
smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost při zhotovování díla.
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2.3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem obsažené v této smlouvě.

3. PREDMET DÍLA
Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro Objednatele 
a Objednateli odevzdá projektovou dokumentaci v rozsahu a členěni dle bodu 3.3 této smlouvy. Součásti 
díla je i inženýrská činnost v rozsahu dle bodu 3.4 a 3.5 spojená s předmětem díla.

3.1. Podklad objednatele pro zpracování předmětu díla.
- Podkladem pro zhotovení vícestupňové projektové dokumentace je vždy objednatelem 

odsouhlasený předchozí stupeň PD

3.2. Obecné požadavky na zpracování PD Jakož í zhotovení následného díla, stavby.
Kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v zákonech, ČSN, EN požaduje objednatel dodržení 
mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastnosti;

3.2.1. Návrh řešení umístění, počtu, tvaru a komfortu z hlediska užívání jednotlivých překážek 
skateparku

3.2.2. Návrh řešení vstupu do skateparku, umístění oplocení, jeho posouzení z hlediska bezpečnosti a 
materiálu

3.2.3. Návrh nezbytného osvětlení plochy skateparku

3.2.4. Prověření možnosti odvedení dešťových vod z bazénové části

3.2.5. Funkční požadavky. Výsledné dílo musí splňovat veškeré požadavky budoucího provozu tj. 
betonového skateparku

3.2.6. Estetické požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci

3.2.7. Finanční požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci a cenám 
obvyklým.

3.2.8. Kvalitativní požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkcí

3.2.9. Požadavky na zpracování projektové dokumentace. Součástí zpracované PD bude rovněž

3.2.9.1. Kniha standardů vyjadřující kvalitativní estetické, funkční a kvalitativní požadavky na 
jednotlivé výrobky obsažené v dodávce.

3.2.9.2. Zpracováni technologické částí provádění díla z hlediska možnosti provádění za provozu tj. 
vč. řešení způsobu zásobování, provozní obsluhy areálu Aquaparku, návaznosti a ochrany 
ostatních částí objektu.

3.3. Předmět díla dle této smlouvy Je:
3.3.1. Provedeni průzkumných prací, zjištěni stávajícího stavu

3.3.1.1. Součásti prací zhotovitele bude rovněž provedení potřebných průzkumů plynoucí 
z požadavku na zhotovení PD - tj. zjišťování a ověření současného stavu. Objednatel předpokládá 
provedení v potřebném rozsahu zejména těchto prací;

3.3.1.1.1. Zjištění stávajícího stavu dle katastru nemovitostí

3.3.1.1.2. Nutno ověřit možnost napojení odváděných srážkových vod ze snížené části 
skateparku na stávající areálovou kanalizací v areálu Aquaparku

3.3.1.1.3. Veškeré další případné služby související a nezbytné pro vypracování 
kteréhokoliv stupně PD

3.3.2. Společná dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení {DSP)

Předmětem této části díla je zpracování společné dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení (DSP) včetně inženýrské činnosti související s vydáním 
pravomocného rozhodnutí - společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle této
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dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánováni a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve zněni pozdějších předpisů a doplněni, 
v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů a dle požadavků příslušného stavebního úřadu, tak aby 
podle této dokumentace mohlo být vydáno rozhodnutí o umístěni stavby a stavební povolení. V 
dokladové části bude dokumentace doložená stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů a 
správců inženýrských síti, případně dalšími správními úřady a institucemi a ostatními účastníky 
povolovacího procesu, potřebnými průzkumy, doměření stávajícího stavu, geodetického zaměření, 
vytýčení hranice. Součástí díla zhotovitele je rovněž vyhotovení a předložení dílčí dokumentace 
nutné pro případné zabezpečeni souhlasu ostatních účastníků územního řízení či majetkového 
vypořádání. Součástí této části projektové dokumentace je rovněž propočet ceny stavebních prací.
Vyřízení všech potřebných vyjádření, stanovisek k vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení bude součástí projekční činnosti.

Do dokumentace budou zapracovány podmínky stanovisek dotčených orgánů (dáte jen DO), 
vyjádření správců inženýrských sítí a další požadavky Objednatele, tak jak budou definovány 
v rámci výrobních výborů.

Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu:
Pracovní pare - pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním DO a správcům sítí. 

Dokumentace bude odevzdána 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD (formát
„PDF“):

Čistopis - kompletní projektová dokumentace včetně zapracovaných a odsouhlasených 
požadavků DO a správců sítí. Dokumentace bude odevzdána 3x v tištěné podobě a 1x v 
digitální podobě na CD/DVD (formát „PDF"); Součástí bude rovněž propočet ceny stavebních 
prací 1x v tištěné a 1x v digitální podobě.

Zhotovitel je povinen neprodleně opravit či doplnit předanou projektovou dokumentaci vč. 
dokladové části pokud si stavební úřad takovou opravu či doplnění vyžádá.

DSP bude podkladem pro vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby.

3.3.3. Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Projektová 
dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
doplnění a v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů, a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby. 
Součástí této části dokumentace je rovněž zpracování odpovědi v průběhu zadávacích řízení na 
Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění na dotazy ke zhotovené projektové dokumentaci v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů 
po jejich obdržení.
PD bude vypracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro zadání díla dle 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v souladu s vyhl. č.169/2016 Sb., kterou se 
stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební 
práce, soupis prací, struktura soupisu prací, položky soupisu prací, obsah položky soupisu prací, 
výkaz výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, vedlejší náklady, ostatní náklady, cenová 
soustava, elektronická podoba soupisu prací dle § 12 vyhlášky.
Rozpočet bude rovněž členěn v souladu s platnou právní úpravou, zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, na stavby a její nedílné části, samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 
movitých věcí, nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Dokumentace bude odevzdána v následující struktuře;
- 8 tištěných vyhotovení projektové dokumentace, 2 vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD 
(formát „DWG" a „PDF").
- rozpočet stavby včetně souhrnného rozpočtu bude zpracován podle doporučených cen pro 
aktuální rok ve 3 vyhotoveních, z toho 2x v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD,
-výkaz výměr a položkový rozpočet stavby v tištěné podobě v počtu 2 paré a 2 vyhotovení 
v digitáiní podobě na CD/DVD (formát „EXCEL" a „PDF").
Výkaz výměr a soupis prací a dodávek bude proveden dle vyhl. č. 169/2016 Sb. V rozpočtu a 
výkazu výměr nebudou uvedeny žádné komplet položky, u položek rozpočtu a výkazu výměr bude 
uvedena jejich technická specífíkace, tzn. podrobný technický a uživatelský standard. Rozpočet 
stavby bude zpracován podle doporučených cen, pro aktuální rok.
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3.4. Projednání PD, inženýrská činnost
Zhotovitel je povinen pfi zpracování předmětu dlia provést řádné projednáni se všemi dotčenými 
orgány, správci sitf a jinými dotčenými právnickými čí fyzickými osobami.
Během zpracování PD budou reaiizovány nezbytné koordinační schůzky a jednáni k upřesněni 
požadavků Objednateie a projednání požadavků dotčených orgánů, osob. Objednatei i Zhotovítei 
jsou povinni přizvat k jednáni potřebné osoby své strany (např. Objednatel uživatele nebo správce 
objektu. Zhotovitel Poddodavatele a pod.), které smluvní strany zhodnotí jako vhodné pro hladký 
průběh jednáni a realizace díla.

3.4.1. Kromě specifických činnosti popsaných výše je Zhotovitel povinen zabezpečit i další 
činnosti a služby, a to v průběhu celé své činností, a to zejména;
3.4.1.1. organizace výrobních výborů k průběhu postupu prací při zpracovávání projektové 

dokumentace, ze kterých bude pravidelně poňzovat zápisy, či při výkonu 
inženýrské činnosti;

3.4.1.2. veškeré další případné služby souvisejíc! a nezbytné pro vypracování kteréhokoliv 
stupně projektové dokumentace nebo kterékoliv fáze inženýrské činnosti;

3.4.1.3. prezentací projektu ve stupni DSP pro vedení města, případně občany či místní 
komisi;

3.4.2. V průběhu zadávacích řízeni na Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění je součástí 
předmětu díla i;
3.4.2.1. zpracováni odpovědi na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 
pracovních dnů po jejich obdrženi;

3.4.2.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící 
komise, bude-lí požadována a to v rámci výkonu autorského dozoru;

3.4.2.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou 
zakázku, vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li 
požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru;

3.4.2.4. posouzeni případných zdůvodněni mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li 
požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru.

3.5. Spolupráce při prováděni stavby - autorský dozor (AD)

3.5.1. Zhotovítei se zavazuje, že na žádost objednatele bude provádět autorský dozor, a to na 
základě objednatelem vystavené objednávky.

3.6. Ostatní práce a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizací díla veškeré své schopnosti, píli a péči, odbornou 
znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. Je povinen respektovat a chránit 
oprávněné zájmy objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon své 
profese.
Při realizaci díla je povinen řádně se seznámit se záměrem objednatele, prověřit veškeré 
náležitosti mající vliv na v budoucnu zhotovené dílo. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat své dílo 
vždy s ohledem na výsledný produkt tj. stavbu a to zejména z pohledu architektonická kvality, 
užitné a uživatelské hodnoty díla, provozních nákladů stavby, trvanlivostí a celkových pořizovacích 
nákladů stavby. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen objednatele včas upozorňovat na 
všechny náležitosti, které by mohly mít vliv na zhotovené dílo (projekt i stavbu), jeho výslednou 
cenu, dobu realizace díla čí nesoulad se záměrem objednatele. Zhotovítei je povinen 
prokazatelně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu objednatele, a to 
neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda objednateli vznikne.

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Místo plněni dle katastru nemovitostí; Uherské Hradiště, 
plocha, sportoviště a rekreační plocha) k.ú. Mařatice.
Vlastníkem pozemku je město Uherské Hradiště.

4.1. Termín zahájení projektových prací

ul. Sportovní, p.č.399/29 (ostatní

'V'
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4.1.1. Termínem zahájení projektových prací se rozumí den, v němž dojde k podpisu Smlouvy, 
předpoklad 01.07.2019.

4.1.2. Zhotovitel Je povinen od tohoto Termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování 
projektové dokumentace studiem podkladů a shromažďováním nezbytných podkladů. Do 10 
kalendářních dnů poté je Zhotovítei povinen zahájit vlastní projekční práce.

4.1.3. Výkon autorského dozoru zahájí Zhotovitel ihned po předání staveniště mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem stavby nebo po předání jiné svěřené činnosti a to na základě vystavené 
objednávky.

4.1.4. Pokud Zhotovitel projekční práce včetně dokladové části, či výkon inženýrské činnosti či 
autorský dozor nezahájí ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy měl zahájit, je Objednatel 
oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4.2. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace

4.2.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději 
v následujících termínech:

4.2.1.1. Provedení průzkumných prací
Provedeni průzkumných prací v rozsahu dle bodu 3.3.1 této smlouvy do 1 týdne od 
podpisu smlouvy (08.07.2019)

4.2.1.2. Společná dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení (DSP)

4.2.1.3. Společná dokumentace pro vydání pro vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení (DSP)
bez vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 4 týdnů 
od podpisu smlouvy (26.7.2019/)

4.2.1.4. Dokumentace provedení stavby (DPS)
Dokumentace provedení stavby (DPS) spolu se společnou dokumentaci pro vydání 

územního rozhodnutí a stavebního povolení (DSP) vč. všech vyjádření správců sítí a 
dotčených orgánů, dokladové části a rozpočtu bude vyhotovena a předána Objednateli do 
8 týdnů od podpisu smlouvy (22.6.2019)

4.2.1.5. Spolupráce při procesu povolení k užívání stavby a výkresy skutečného 
provedení
Tato část díla bude realizována dle potřeby průběhu stavby.

Dodrženi výše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, závis! 
na včasném spolupůsobení Objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním Objednatele, 
bude thůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení.

Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
a) Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončení kterékoliv části projektové dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloží 
svůj návrh na změnu příslušné Lhůty pro dokončení Objednateli k projednání.

b) Prodloužení Lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v ť^nnosti Zhotovitele.

c) O případném prodloužení kterékoliv Lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný 
dodatek ke smlouvě, jinak je nepatné.

d) Případný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činností, jejichž celkový 
finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na 
žádnou lhůtu. Lhůty pro dokončení a všechny části projektové dokumentace a fáze 
inženýrské činnosti budou dokončeny ve sjednaných lhůtách.

4.2.2. Místo předání PD
Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně závěrečného předání a převzetí dokončené
příslušné části projektové dokumentace se uskuteční v sídle Objednatele.
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5. CENA ZA PREDIMET DÍLA

Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízeni podle Pravidel objednatele pro zadáváni veřejných 
zakázek.

5.1. Cena celkem za úplné provedeni díla úplný výkon požadovaných služeb činí
Cena bez DPH 
Výše DPH 
Cena včetně DPH

Z toho

285.000,- Kč
59.850, - Kč
344.850, - Kč

5.1.1. Společná dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení 
(DSP)

Cena bez DPH 190.000,- Kč
Výše DPH 39.900,- Kč
Cena včetně DPH 229.900,- Kč

5.1.2. Dokumentace provedeni stavby (DPS)
Cena bez DPH 95.000,-Kč
Výše DPH 19.950,-Kč
Cena včetně DPH 114.950,- Kč

5.2. Cena za výkon autorského dozoru 750 Kč/ hod. bez DPH. Tato cena však není součásti 
celkové nabídkové ceny PD.

5.3. Objeví-li se při provádění předmětu plnění potřeba činností, které nebyly v době uzavření smlouvy 
předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny. Zhotovitel však bere na 
vědomí, že jednostranné navýšení ceny či úprava termínů nejsou možné. Tyto skutečnosti lze 
měnit výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě.

5.4. Cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným částkám 
v zákonné výši.

5.5. V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této Smlouvy. Další paré budou 
poskytnuta Objednateli za úhradu provozních nákladů (resp. reprografických prací).

5.6. V ceně díla nejsou zahrnuty následující činností a poplatky;
a) průzkumy, expertízy a posudky nutné pro vypracování projektové dokumentace, případně 

požadované DO;
b) správní poplatky dotčeným orgánům (budou uhrazeny Zhotovitelem a následně Objednateli 

přefakturovány);

5.7. Výši ceny jednotlivých části díla, tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto podmínek:
a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z 

přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace;
b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny;
c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečností, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 

a tyto skutečností mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;
d) pokud bude objednatel požadovat provedení prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud 

objednatel vyloučí některé práce z předmětu díla.
Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemně.

5.8. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících 
skutečností:
a) faktické provedení fakturovaných činností,
b) předání a převzetí díla nebo její části,
c) podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo její části, případně protokolu o odstranění 

vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat
d) teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 

lhůty a termíny pro vystavení faktur Zhotovitelem.
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5.9. Nebude-li některá část díla v důsledku písemně sjednaných méně-prací provedena, či v důsledku 
jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých 
nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méně-prací nebudou provedeny.

6. platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činnosti s tím související takto:
6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předáni a převzetí řádně dokončeného a bezvadného 
díla (den zdanitelného plnění). Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků má 
Zhotovitel právo vystavit Objednateli fakturu (daňový doklad).

6.3. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost bude hrazena průběžně 
na základě daňových dokladů (dále jen „faktur") vystavených Zhotovitelem vždy po dokončení 
příslušné části projektové dokumentace nebo po dokončení sjednané fáze inženýrské činnosti.

6.4. Cena za ostatní činnosti (náležitosti) vztahujících se ke zpracování projektové dokumentace bude 
uhrazena současně s úhradou příslušné části projektové dokumentace a cena za ostatní Činnosti 
(náležitosti) vztahujících se k zadávacímu řízení na Zhotovitele stavby bude uhrazena jednorázově 
podle skutečně vykonaného rozsahu prací, a to po uveřejnění výsledku zadávacího řízení na 
Zhotovitele stavby ve Věstníku veřejných zakázek.

6.5. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.

6.6. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90 % celkové ceny díla a zbývajících 10 % ceny díla bude 
uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu 
vad až po jejich odstranění. V případě, že Objednatel ve lhůtě 15 dnů od převzetí díla písemně 
neuplatní nárok na odstranění vad, má se automaticky za to, že dílo bylo předáno bez vad a 
nedodělků. Vykazuje-li předávané dílo hrubé vady nebo nedodělky, které brání užívání díla, 
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a 
včasného předání díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit 
nejpozději do 15 dnů od předání díla.

6.7. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

6.8. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinností musí být faktura 
vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, že výší daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

6.9. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností budou 
sjednány formou dodatku ke smlouvě.

6.10. Jsou-lí předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o 
DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

6.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdaniteiného plnění podle smlouvy,

6.10.2. mu nejsou známy skutečností, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

6.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6.11. Faktury musí splňovat obsahové náležitostí daňového dokladu podle zákona o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 
a) označení smlouvy;

označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno;
číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 
(předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této Smlouvy podmínkou pro 
fakturaci;
lhůtu splatnosti faktury;
jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

b)
c)

d)
e)
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6.12. Faktura musí splňovat všechny náležitostí daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji ve 
lhůtě pěti dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli k opravení. Zhotovítei je pak povinen zaslat 
Objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatností faktury v tomto případě začíná běžet až od 
prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti, Objednateli.

6.13. Faktura je uhrazena dnem odepsáni fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

6.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabyti statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečností neprodleně Objednatele informovat. 
Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přimo na 
účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Pro potřeby této SoD se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru 
stavebnictví či projektování staveb.

7.2. Zhotovitel bude při prováděni díla postupovat podle obecně platných předpisů, závazných a 
doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňování 
architektů, Inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni 
uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání 
obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované PD a 
podle zápisů projednání s Objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, 
případné obvyklé.

7.3. Dílo bude průběžně konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude 
Zhotovítei pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran. Objednatel je povinen se 
těchto kontrolních dnů aktivně účastnit.

7.4. Předáním díla či části díla dle této smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání Objednateli dle 
specifikace a podmínek uvedených v bodě 3. této smlouvy V případě, že Zhotovitelem předávané 
dílo, čí jeho část nemá veškeré náležitosti a součástí dle bodu 3. této smlouvy, je Objednatel 
oprávněn převzetí díla bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí.

7.5. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé straně 
prostřednictvím poštovní služby, musí být odeslána doporučeně, či musí být doručena osobně 
oproti písemnému potvrzeni o jejím převzetí, pokud se smluvní strany v jednotlivých případech 
nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví této smlouvy.

7.6. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy 
stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Dále se Objednatel zavazuje k úzké 
součinnosti a spolupůsobení při zpracování díla a na písemnou výzvu Zhotovitele a jim 
zpracovaného zadání předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování díla. Tyto informace a 
podklady předá Objednatel neprodleně po jejich získání. Taktéž Objednatel na základě písemné 
výzvy Zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá potvrzení a žádosti pro dotčené 
orgány a správce inženýrských sítí, pokud jejich vystavení nespadá do kompetence Zhotovitele.

7.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a 
jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvědět, pokud jejich 
poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splněni předmětu této smlouvy, nebo k jejich poskytnutí 
nedal Objednatel výslovný souhlas. Zhotovítei není oprávněn vést jednání a činit kontakty ve věci 
předmětu dila bez vědomí a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednání s příslušnými dotčenými 
orgány a správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto vzniklou.

7.8. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na plnění smlouvy, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na 
tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si písemně 
odsouhlasit.

7.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
Objednatele, a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda Objednateli 
vznikne.
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8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

8.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, Kdy bude jednotlivá část projektové 
dokumentace připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nej později do 3 dnů od 
terminu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízeni

8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět dlla dle čl. 2. a čl. 3. nebo jeho část jeho řádným 
dokončením dle časového harmonogramu a předáním předmětu díla Objednateli v sídle 
Objednatele a to bez vad a nedodělků.

8.3. Objednatel se zavazuje jednotlivé části předmětu díla dle čl. 3 odst. 3.3. dokončené dle časového 
harmonogramu do F^ti dnů po výzvě Zhotovitele převzít a převzetí potvrdit na předávacím 
protokolu a to i před termínem plněni. Má-li k jednotlivé částí projektu dle předcházející věty 
připomínky, je povinen je označit na předávacím protokolu.

8.4. Vykazuje-li předávané dílo (projektová dokumentace) hrubé vady nebo nedodělky, které brání 
užívání díla (stavby či její dílčí části), pro které je dílo realizováno, nevzniká zhotoviteli nárok na 
úhradu ceny dlla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného předáni dlla. Na 
takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit nejpozději do 15-ti dnů ode dne 
předání dlla.

8.5. Místem předáni a převzetí díla je sídlo Objednatele.

8.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na 
požádání Objednatele i své Poddodavatele.

8.7. O předání a převzetí řádně zhotoveného dila nebo její části bude sepsán „Protokol o předáni a 
převzetí dlla", který podeplšl zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá 
ze stran. Za den předání a převzetí dlla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu 
zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstranění 
vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.

8.8. Předávací protokol musí mIt alespoň tyto náležitosti:
8.8.1 Údaje o Zhotoviteli a Objednateli;
8.8.2 Popis konkrétní části projektové dokumentace, která je předmětem předáni a převzetí 

(Identifikační údaje o díle nebo jeho částech):
8.8.3 Soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené v řízeni;
8.8.4 Soupis vad, převzal-li objednatel dílo s vadami, s uvedením termínu jejich odstranění;
8.8.5 Prohlášeni Objednatele, zda projektovou dokumentaci přejímá nebo nepřejímá.
8.8.6 V případě, že Objednatel odmítá příslušnou část projektové dokumentace - převzít, uvede 

v protokolu o předáni a převzetí i důvody, pro které odmítá příslušnou část projektové 
dokumentace/dllo převzít;

8.8.7 Adresář osob s uvedením kontaktního spojeni, na kterém bude zajištěna dosažitelnost 
k nahlášení vady projektu a zajištění jejího odstraněni;

8.8.8 Soupis příloh.

Odpovědnost Zhotovitele: Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odtiorně 
způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při 
předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá 
Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez 
Jakýchkoliv výhrad.

‘s..
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8.9. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze Zhotovitele na Objednatele na základé protokolu o odevzdání a převzetí dlla.

8.10. Zhotovitel je povinen v případě požadavku Objednatele před předáním jednotlivých stuphů 
projektové dokumentace provést prezentaci viz čl. 3.4.1.3. této smlouvy konečné verze projektové 
dokumentace zda je zpracována v souladu se smlouvou a zpracovat případné připomínky 
objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

9. ZÁRUKY ZA dílo

9.1. Odpovědnost za vadv díla
9.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo jeji část po celou dobu 

životností stavby, která byla projektovou dokumentací navržena, dle platných předpisů 
v době vyhotovení projektu (projektové dokumentace).

9.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Pod dodavatel i.

9.2. Podmínky odstranění ziižtěnvch Vad
9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení písemného upozornění 

Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí 
zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.

9.2.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada 
odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.

9.2.3. Nezahájí-lí Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném terminu je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí stím, že tímto smluveným 
postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.

9.2.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstraněni vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9.3. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava dlla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozdějí ve lhůtě, kterou určí 
Objednatel dle objektivních hledisek.

9.4. Předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám 
stanoveným v této smlouvě.

9.5. Zhotovítei odpovídá za vady, jež má předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. v době jeho převzetí a v záruční 
době.

9.6. Zhotovítei odpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. vzniklé po době uvedené v odst. 8.2. 
tohoto článku, jestliže byty způsobeny porušením jeho povinností.

9.7. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. přísluší Objednateli výlučně nárok 
na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě Zhotovitele a 
Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel písemně oznámil 
Zhotoviteli vady do 15- ti dnů poté, co je zjistil.

9.8. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. které byly způsobeny porušením 
povinností Objednatele dle této smlouvy

9.9. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem.
V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je 
povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace.
V odůvodněných případech delší dle dohody smluvních stran.

9.10. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu prováděni stavebních prací nebo užívání díla 
ke Škodám, způsobených vadou v projektové dokumentaci, které způsobí vynaložení nákladů, 
které nebyly v projektové dokumentaci specifikovány a předpokládány, ale pro řádné provedení 
díla a užívání díla je jejích provedení nezbytné a zhotovítei je měl z podstaty své profese předvídat, 
bude část takových nákladů hrazena Zhotovitelem. V takovém případě se Zhotovitel podílí na 
nákladech z navýšené částky podílem ve výši 10%, maximálně však 15 tis. Kč.
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10. ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

10.1. Okolnosti vzniku změny projektové dokumentace
10.1.1. Zhotovitel v rámci Autorského dozoru bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem 

Změnovým listům včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně nebo 
více prací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a síužeb, který vypracoval 
Zhotovitel.

10.2. Změny projektové dokumentace
10.2.1 Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo 

změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů 
v již zpracované projektové dokumentaci.

10.2.2 Za změny projektové dokumentace se považují zejména:
10.2.2.1. případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, 

které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo 
v průběhu provádění stavby;

10.2.2.2 případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení.

10. 2.3 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem 
navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel 
požaduje jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace.

10.2.4 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého 
řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnuti 
nebo podmínek příslušných orgánů či organizací.

10.3. Úhrada nákladů Změn projektové dokumentace
10.3.1 Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly 

zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění 
stavby, pak tyto Změny provede Zhotovitel bezplatně.

10.3.2. Pokud Zhotovítei na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti 
původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové 
dokumentace na účet a náklady Objednatele.

11. smluvní POKUTY
11.1. Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody.

11.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení kterékoliv dílčí části 
projektové dokumentace nebo dokončení kterékoliv fáze inženýrské činnosti (uvedené v bodě 4) je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý i započatý kalendářní 
den prodlení.

11.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončeni Projektová dokumentace pro 
provádění stavby je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení.

11.4. Pokud dojde k navýšení ceny díla z důvodu nepřesného výkazu výměr o více než 5% z ceny 
položkového rozpočtu. V tomto případě Zhotovitel zaplatí jednorázovou pokutu ve výši 10% z 
navýšené částky, maximálně však 10 tis. Kč.

11.5. Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení kteréhokoliv stupně projektové 
dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11.6. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností oři výkonu autorského dozoru - Pokud 
Zhotovitel nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce 
autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou 
nesplněnou povinnost dle zápisů z kontrolních dnů.

11.7. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností oři výkonu ostatních činností - inženýrská
činnost související s DPS - Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení u 
kterékoliv ostatní činnosti definované Smlouvou je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výší 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení na základě nesplněných povinností uvedených 
v zápisech z výrobních výborů.
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11.8. Smluvní pokuta za neodstranění vad či nedodělků zjištěních v projektově dokumentaci Pokud 
Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodélky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání 
Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, 
kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě.

11.9. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou Pokud bude Objednatel v prodlení s 
úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zapiatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.10. Pokud zhotovitel prokáže, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplnění své smluvní 
povinnosti dle této smlouvy, může objednatel upustit od vymáhání sjednané smluvní pokuty.

11.11. Způsob vyúčtování smluvní pokuty

11.11.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna 
vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nej později do 30 dnů ode dne 
obdrženi příslušného vyúčtováni.

11.11.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, 
nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní 
pokuty neuznává.

11.11.3. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování 
smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

11.11.4. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
neuznává.

11.12. Lhůta splatnosti smluvních pokut

11.12.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smiuvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování.

11.12.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

11.13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

12. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

12.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. § 1908 občanského 
zákoníku. Od této smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností 
smluvních stran pouze za podmínek dále uvedených.

12.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušení 
povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Je tedy povinna druhé straně oznámit 
povahu překážky vč. důvodů. Které jí bráni nebo budou bránit v plnění povinností a 
jejich důsledcích a způsobu řešení. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného 
odkladu. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů.

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že;

a) Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v čl. 4. této smlouvy o více jak 30 
dní;

b) Zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny Objednatele, uvedené 
v zápisech výrobních výborů projektu;

c) Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté Objednatelem, nezapracuje či provádí 
dílo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
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d) Předmět smlouvy, dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použiti;
e) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen;
f) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnuti);

g) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh;
h) je-li zhotovitel pravomocně odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle ustanovení 

zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědností právnických osob a řízení proti nim, v platném 
znění, nebo je-li pravomocně shledán vinným člen či členové statutárního orgánu objednatele 
ze spáchání trestného činu souvisejícího s podnikáním zhotovitele;

i) je-li zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním.

12.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této smlouvy děle než 
14 dní;

b) Objednatel bude v prodlení se splatností faktur o více jak 14 dní.

12.5. Oznámení o odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní 
straně, vzníknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem do 
sídla druhé smluvní strany, není-li smluvní straně prokazatelně sděleno druhou smluvní 
stranou, aby korespondence byla doručována na jinou adresu.

12.6. Po odstoupení od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 
30 dnů od odstoupení od smlouvy.

12.7. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupení. Odstoupením od 
smlouvy není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

12.8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu 
ke shodě a písemné dohodě, bude ve věci postupováno dle článku 13 této smlouvy.

13. SPORY

13.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí 
řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne 
předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny 
soudem.

14. DODATKY A 2MÉNY SMLOUVY

14.1. Tuto smlouvu lze měnit, dopinit nebo zrušit pouze písemnými průběžné číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami 
smlouvy. Tyto podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

15. VEDLEJŠÍ UJEDMÁNÍ

15.1. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá 
Objednateli za škodu v této souvislosti vzniklou.

15.2. Zhotovitel může pověřit prováděním části dlla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná 
odpovědnost vůči Objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení 
díla tím však není dotčena.
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15.3. Objednatel je oprávněn použít dílo, předmět této smlouvy pro účely dle bodů 2. a 3. této 
smlouvy.

15.4. Zhotovitel jako autor předmětu dlla v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 69/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném znění prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn 
jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy užívat a že vůči 
Objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv 
oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím dlla. Zhotovitel jako autor 
poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít dílo zhotovitele pro své potřeby a 
taktéž dílo šířit, a to bez omezení území, na dobu neurčitou. Užívací právo objednatel 
k předmětu díla zahrnuje rovněž právo dílo upravit či jinak měnit nebo dílo spojit s jiným 
dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a 
zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem 
oprávněním objednatele podle této smlouvy je bezúplatná. Objednatel se zavazuje užít 
dílo způsobem, který není v rozporu s dobrými mravy.

15.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem dlla jiným 
osobám, než je Objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním 
vzniklou.

15.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby 
splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není 
oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití dlla Objednatele 
nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou 
stanoveny smlouvou.

15.7. Objednatel je povinen respektovat osobní práva autorská a zdržet se užití díla 
způsobem snižujícím hodnotu dlla a dodržovat právo na autorské označení.

15.8. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů 
uzavřenou pojistnou smlouvu týkající se pojištění profesní odpovědnosti. Kopií této 
smlouvy je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele předložit.

16. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

16.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smiuvních stran dle této smlouvy, jakož 
i všechny vztahy mezi smiuvnimi stranami zaiožené touto smlouvou nebo s ní 
související se řídí právem České republiky. Smluvní strany si pro případ soudního 
sporu, týkajícího se této smlouvy, nebo jakéhokoliv vztahu zaioženého touto smlouvou 
nebo s ní souvisejícího, dohodly jako místně příslušný soud prvního stupně soud, v 
jehož obvodu se nachází sídlo Objednatele.

16.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem ktéto smiouvě, 
podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.

16.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejích shodu s platným 
výpisem z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávněni. V případě, že dojde 
v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovítei 
předat Objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a 
provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.

16.4. Stane-lí se některé ustanovení této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatností 
postižené ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. Smluvní strany 
se zavazují neplatné ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co 
možná nejvíce blížit hospodářskému účelu původního ustanovení, a to formou 
písemného dodatku k této smlouvě, a to do dvou týdnů od okamžiku, kdy vyjde najevo 
neplatnost dotčeného ustanovení. Odmitne-lí jedna smluvní strana na výzvu druhé 
smluvní strany uzavřít dodatek této smlouvy, jehož účelem je nahradit neplatností 
postižené ustanovení platným ustanovením, může se dotčená smluvní strana domáhat
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u soudu, aby chybějící projev vůle smluvní strany, která odmítla uzavřít takový dodatek 
smlouvy, nahradil svým rozhodnutím.

16.5. Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy „do", „nejpozději do“, „od" a výrazy podobného 
významu vztahující se k jakékoli Časové lhůtě, budou vykládány tak, že zahrnují 
uvedené datum. Výraz „po" bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy 
použité v této smlouvě v množném čísle zahrnují pro účely jejího výkladu i jednotné 
číslo a naopak. Výrazy použité v mužském rodě zahrnují i ženský a střední rod.

16.6. Hovoří-ii se v této smlouvě o stavbě, myslí se tím „SKATEPARK UH“.

16.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením 
této smlouvy.

16.8. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo 
korespondence mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy.

16.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 
vyhotoveních.

16.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se 
stává účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

16.11. Zhotovítei bere na vědomí, že tato smlouva a případně i jeji budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je 
mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen 
objednatele písemně upozornit a to nejpozději ke dni podpisu této smlouvy na případné 
obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich 
budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu 
anonymizovány.

16.12.Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Objednatel. Současně berou smluví ní strany na vědomí, že v případě 
nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího 
zrušena od samého počátku.

16.13.Smluvní strany sí smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je 
projevem jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

16.14.Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v 
souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště 
Č.1526/89/RM/2018 ze dne 08.10.2018.

V Uherském Hradišti dne -4 07 2019 v Březolupech dne


