

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

číslo smlouvy: 01PU-001830

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

IČ: 452749274

DIČ: CZ452749274

zastoupeným

číslo smlouvy: 1856.5240252LPO

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba D2 Oprava AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2, ISPROFOND 500 115 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 267 079 888,60 bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH *	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
D2 Oprava AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2	267 079 888,60 Kč	56 086 776,61 Kč	323 166 665,21 Kč

Rezerva 10 %	DPH	Rezerva včetně DPH
26 707 988,86 Kč	5 608 677,66 Kč	32 316 666,52 Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce D2 Oprava AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 499002.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. netýká se
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)

- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 12. 3. 2015

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 17 -06- 2015

Datum: 16. 06. 2015

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele

EUROVIA CS, a.s.

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: D2 Oprava AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2

**PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení oprav dálnic Morava
Šumavská 33, 602 00 Brno**

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „D2 Oprava AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2“, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace č. 1-3.

Hodnotící kritéria:

1, Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH *	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
D2 Oprava AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2	267 079 888,60 Kč	56 086 776,61 Kč	323 166 665,21 Kč

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky

Rezerva 10 %	DPH	Rezerva včetně DPH
26 707 988,86 Kč	5 608 677,66 Kč	32 316 666,52 Kč

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že rezerva je samostatnou položkou nabídkové ceny a že na její čerpání v jakémkoliv rozsahu nemáme žádný nárok a její využití závisí výlučně na rozhodnutí zadavatele.

2, Doba pro uvedení stavby do provozu – doba trvání uzavírek (týdny)

Název stavby	Celková doba pro uvedení stavby do provozu *
D2 Oprava AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2	29 týdnů

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce

- Kontaktní adresa:

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: D2 Oprava AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa dodavatele	1.1.2.3, 1.3	EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10, 110 00 Praha
Název a adresa správce stavby	1.1.2.4, 1.3	ŘSD ČR, Oddělení oprav dálnic Morava Šumavská 33, 602 00 Brno
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.6.11	29 týdnů
Doba pro dokončení stavby	1.1.3.3	12 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	a) 60 měsíců s výjimkou těch materiálů / zařízení / technických zařízení / prací, pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba delší, dle řádku (b) této Přílohy k nabídce, a prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ. (b) Záruční doba materiálů / zařízení / technických zařízení / prací, pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce záruční doby uvedené v Technických podmínkách u tohoto materiálu / zařízení / technického zařízení / práce.
Výše Rezervy	1.1.4.11	10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Části stavby	1.1.5.6.	jednotlivé stavební objekty
Stavba	1.1.6.19	D2 Oprava AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2
Elektronické přenosové systémy	1.3	e-mail
Použité právo	1.4	právo České republiky
Rozhodující jazyk	1.4	čeština
Komunikační jazyk	1.4	čeština

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro přístup na staveniště	2.1	ode dne zahájení prací oznámeného dle čl. 8.1 obchodních podmínek
Výše bankovní záruky za provedení díla	4.2	10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za provedení díla	4.2	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za provedení díla splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele zajistit, že žádný z jeho podzhotovitelů ani dodavatelů na nižších úrovních subdodavatelského řetězce v minulosti ani v budoucnosti nebude vykonávat stanovené činnosti	4.4	250 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.25	3% Přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za odstranění vad	4.25	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za odstranění vad splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuty za porušení dalších povinností zhotovitele	4.29 a)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení
	4.29 b)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení zhotovitele s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistných smluv dle kapitoly 18. Smlouvy o dílo
	4.29 c)	5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.29 d)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.29 e)	50.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
		s odstraněním každého jednotlivého případu znečištění pozemní komunikace
	4.29 g)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.29 h)	125 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.29	30% z přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat tak, aby nedošlo k porušení právních povinností objednatele	4.30	Smluvní pokuta činí (i) 70 000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení čl. 4.30 a současně (ii) 5.000,- Kč za každý započatý den a osobu, do jejíhož práva je zasahováno.
Jmenování podzhotovitelé	5.1	Jmenovaným podzhotovitelem SO 451 – Ochrana optické sítě Telefonica je objednatelem určená spol. O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha
Smluvní pokuta	8.7	nedodržení Doby pro dokončení stavby: 125 000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla v době pro dokončení
		nedodržení doby pro uvedení stavby do provozu: 250 000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části prací v rozsahu nezbytném pro uvedení stavby do provozu
Procentní odpočty, jejichž prostřednictvím bude splácena záloha	14.2	15% částky z každého Potvrzení platby
Měna platby	14.15	koruna česká, podle Dopisu nabídky
Výše částky, s jejímž zaplacením musí být objednatel v prodlení, aby zhotovitel mohl za současného splnění příslušných podmínek odstoupit od Smlouvy o dílo	16.2 c)	nejméně 15 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Výše pojistného plnění	18.1	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy o dílo dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1% z přijaté ceny stavby bez DPH

Jestliže tímž skutkovým jednáním zhotovitele dojde k současnému nebo postupnému porušení více povinností zhotovitele, jejichž splnění je zajištěno různými smluvními pokutami, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení všech těchto smluvních pokut, a to v jejich plné výši.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o průběžných a konečných platbách budou zasílány objednateli na jím předepsaných formulářích.

Datum: 7.4.2015

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: **D2 Oprava AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2**

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „D2 Oprava AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Provedeme minimálně pokládku AB krytu vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity považujeme (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky;
- 2) Pokud zbývající části díla nebudeme provádět vlastními kapacitami, zavazujeme se předložit zadavateli na vyžádání návrh subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu zakázky, přičemž zajistíme, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou uchazeče a potencionálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.
- 3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4.6 dílu I části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsanych subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem za podmínek uvedených v Technických podmínkách není tímto odstavcem dotčeno.
- 4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.
- 5) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.

- 6) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvědčující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.
- 7) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši 10 000 000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.
- 8) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavatelem stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.
- 9) Bereme na vědomí, že některá další práva a povinnosti smluvních stran související se subdodavatelskými smlouvami, s požadavky na jejich obsah a s procesem jejich schvalování jsou stanoveny v čl. 4.4 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek.
- 10) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že částí díla uvedená v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce nebudou provedeny vlastními kapacitami, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši y % z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, které nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, nikoliv nabídková cena), kde „y“ je počet procentních bodů, o které by byl po konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit výjimku z předepsaného vymezení prací provedených vlastními kapacitami podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.

PŘÍLOHA 1
ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE
SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha
IČ: 45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „D2 Oprava AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 499002 (dále jen „dodavatel“), v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČ (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavatelům uhrazeno za plnění subdodávky z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok
Skanska a.s., Líbalova 1/2348, Praha	26271303	11 %
Jan Nevšimal – Janev, Chýnovská 852, Planá nad Lužnicí	48250503	10 %

Jan Nevšimal nemá formu akciové společnosti.

Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
Skanska a.s., Líbalova 1/2348, Praha	100 % Skanska Kraft AB, Warfingesvägen 25, Stockholm

V Brně dne 2.4.2015

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

Datum: 7.4.2015

ASPE 9

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Soupis objektů s DPH

Stavba:0050b - D2 Oprava AB a CB km 0,4 - 3,2

Varianta:ZŘ/Základní řešení

Odbytová cena: 267 079 888,60

OC+DPH: 323 166 665,21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
000	Vedlejší a ostatní náklady	5 406 500,00	1 135 365,00	6 541 865,00
101.1	Dálnice D2 km -0.400 - 3.200 vpravo	82 306 455,89	17 284 355,74	99 590 811,63
101.1_SDP	Dálnice D2 km -0.400 - 3.200 vpravo-SDP	37 991 265,36	7 978 165,73	45 969 431,09
101.2	Dálnice D2 km -0.400 - 3.200 vlevo	85 623 530,50	17 980 941,41	103 604 471,91
172	Dopravní opatření během výstavby	8 454 923,40	1 775 533,91	10 230 457,31
173.1	Dopravní značení vpravo	3 886 342,77	816 131,98	4 702 474,75
173.2	Dopravní značení vlevo	5 075 678,29	1 065 892,44	6 141 570,73
173.3	Dopravní značení - portály	13 687 165,25	2 874 304,70	16 561 469,95
421	Veřejné osvětlení	17 218 557,73	3 615 897,12	20 834 454,85
SO 451	Ochrana optické sítě Telefonica	1 073 932,10	225 525,74	1 299 457,84
SO 491	Systém DIS-SOS - kabelové vedení	3 025 619,78	635 380,15	3 660 999,93
SO 493	Systém DIS-SOS - šachty a prostupy	2 627 059,02	551 682,39	3 178 741,41
SO 496	Dálniční systém DIS-SOS - automatické sčítače dopravy	583 721,02	122 581,41	706 302,43
SO 497	Systém DIS-SOS - kamerový dohled	119 137,49	25 018,87	144 156,36

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.2 ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4**
Od: EUROVIA CS, a.s., Národní 130/10, 110 00 Praha, IČ: 45274924

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „D2 Oprava AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 499002 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky

nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Brně dne 7.4.2015

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.5
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: D2 Oprava AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2

Společnost EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha
IČ: 45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D2 Oprava AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 499002 (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Předpokládané množství	Jednotková cena
vyfrézovaná obalovaná směs (asfalty)	17 240 t	110,- Kč/t
vybouraná obalovaná směs (asfalty)	15 540 t	90,- Kč/t
ocel	715 t	5 000,- Kč/t

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené v tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Brně dne 7.4.2015

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.6
PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHÉMA STAVENIŠTĚ
A ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha
IČ: 45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D2 Oprava AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 499002 (dále jen „uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živic), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto dokumentu,
2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích:

Provádění stavby je rozděleno celkem do 12 etap. Etapy stavby jsou voleny tak aby byla minimalizována doba uzavírek na větvích MÚK Brno-jih a MÚK Chrlice

V jednotlivých etapách budou prováděny tyto práce:

Etapa 1 – Oprava AB vozovky průběžných pruhů dálnice v km -0.400 - -0.255 v obou směrech, práce na přejezdech SDP

Etapa 2 – Oprava AB vozovky průběžných pruhů dálnice v km -0.255 – 1.530, výměna CB vozovky za AB v průběžných pruzích dálnice v km 1.530 – 3.140 vpravo

Etapa 3 – Výměna vozovky pravého průběžného pruhu dálnice a krajnice v km 1.530 – 3.140 vpravo, včetně zřízení zálivů pro nouzové zastavení, výměny svodidel, oprav krajnic, úprav hlásky SOS a kamery, oprava vozovky na větvích MÚK Chrlice vpravo, včetně úprav svodidel a oka křižovatky.

Etapa 4 – Oprava vozovky pravého průběžného pruhu dálnice a odbočovacího pruhu včetně vjezdu do kolektoru a větve MÚK v km -0.400 – -0.230 vpravo, výměna svodidel v pásu mezi kolektorem a D2 vpravo v km -0.250 – 0.700, výměna VO a svodidel na kolektoru vpravo v km -0.420 – 0.250.

Etapa 5 – Výměna VO a svodidel na kolektoru vpravo v km 0.255 – 0.940.

Etapa 6 – Oprava AB vozovky dálnice v km -0.255 – 1.040 vlevo, oprava AB vozovky průběžných pruhů dálnice v km 1.040 – 1.530 vlevo.

Etapa 7 – Oprava AB vozovky levého kolektoru v km 0.850 – 1.040, oprava vozovky pravého průběžného pruhu a odbočovacího pruhu/krajnice v km 1.040 – 1.530 vlevo, výměna svodidel v pásu mezi kolektorem a D2 vlevo v km 0.550 – 1.040, výměna VO a svodidel na kolektoru vlevo v km 0.470 – 1.530.

Etapa 8 – Výměna CB vozovky za AB v průběžných pruzích dálnice v km 1.530 – 3.140

vlevo, výměna svodidel, VO a ostatní práce v SDP dálnice v km -0.265 – 1.140.

Etapa 9 – Výměna vozovky pravého průběžného pruhu dálnice a krajnice v km 1.530 – 3.140

vlevo, včetně zřízení zálivů pro nouzové zastavení, výměny svodidel, oprav krajnic, úprav hlásky SOS, oprava vozovky na větvích MÚK Chrlice vlevo, včetně úprav svodidel a oka křižovatky, výměna svodidel mezi kolektorem vlevo a D2 v km 0.420 – 0.550, výměna svodidel a VO na kolektoru vlevo v km 0.050 – 0.470.

Etapa 10 – Oprava AB vozovky levého kolektoru v km -0.400 – 0.250, včetně výměny svodidel VO na vnější straně, výměna svodidel a práce v pásu mezi levým kolektorem a D2 v km -0.095 – 0.380.

Etapa 11 – Výměna svodidel a ostatní práce v SDP v km 1.140 – 3.230.

3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Všeobecných obchodních podmínkách ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavateli	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)
Bourání CB krytu, montáž ocelových svodidel, podkladní živice vrstvy	Skanska a.s., Praha, Líbalova 1/2348	11	Kompletní dodávka staveb: D1 km 225,75-220,2 vlevo D1 km 220,2-225,6 vpravo D1 stavba 0135 Kroměříž východ – Říkovice Rekonstrukce mostu ev.č. D1-181 v km 146,711 přes silnici III/03719 Velké Meziříčí
SO 421 - VO	UniCab, s.r.o., Merhautova 173, Brno	6,5	VO na stavbách : D1 km 193.8–199,3 vpravo Brno, ul. Heršpická Brno, ul. Hradecká
Demontáž a montáž ocelových a betonových svodidel	Jan Nevšimal – Janev, Planá nad Lužnicí, Chýnovská 852	10	Demontáž a monáž ocelových a betonových svodidel na stavbách : D3 km 84,100 – 95,420 D3 km 82,700 – 84,100 D1 km 229,5 – 226,15 vlevo
SO 491, 493, 496, 497	VYDIS a.s., Praha, Dolní Břežany, 5.května 16	2,4	Viz příložený seznam ref.staveb

TDZ, SO 172 - DIO	Znakom s.r.o., Rybníček 12, Brno	6,5	DIO a TDZ na stavbách : D1 km 229,5–226,15 vlevo D1 km 220,177 – 215,00 vlevo D2 km 24,4 – 28,4 vpravo D2 km 42,7 – 48,7 vpravo
SO 451	O2 Czech Republic a.s.	0,4	Společnost O2 provádí veškeré práce na vlastních zařízeních – jmenovaný podzhotovitel
Zpracování RDS	PRAGOPROJEK, a.s. K Ryšánci 1668/16, 147 54	0,8	D5 stavba 0510 Ejovice – Sulkov, Dálnice D3 – stavba 0305/II Nová Hospoda – Mezno, Zahájení výstavby dálnice D1 Kroměříž – východ - Říkovice
CELKEM %		37,6	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Brně dne 7.4.2015

Příloha: **Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací se zohledněním etapizace** (bourání, frézování, betonáže, apod.), schéma staveniště a harmonogram předání RDS.

