Rekapitulace investičních nákladů:

Investor **Krajská nemocnice T.Bati, a.s.**

Název akce **KNTB - Budova 23 - Úprava vstupní části**

Stupeň dokumentace DSP+DPS

				Objekt	Cena Kč bez DPH
OVN-S					94 000,00
D.1 Stavební a inženýrské objekty	D.1.01 Stavební objekt 1	D.1.01.1		Architektonicko-stavební řešení *včetně prvků interiéru*	1 605 173,32
		D.1.01.4a		Zdravotně technické instalace	42 124,93
		D.1.01.4b		Vytápění	57 534,74
		D.1.01.4c		Silnoproudá elektrotechnika	161 042,70
				Silnoproudá elektrotechnika - přípomoce	27 393,83
		D.1.01.4d		Slaboproudé elektroinstalace	258 914,00
		D.1.01.4f		Vzduchotechnika	220 383,04
		D.1.01.4h		EPS + ERO	130 821,00
	Stavební objekt 1 celkem				**2 503 387,56**
Stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a vedlejší a ostatní náklady celkem bez DPH					**2 597 387,56**
DPH	**21%**				**545 451,39**
Stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a vedlejší a ostatní náklady celkem s DPH					**3 142 838,95**