

**DOHODA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘÍPRAVY A REALIZACE
STAVBY
„SILNICE III/05019: UHERSKÝ BROD, ULICE POD VALY“**

Č. SML/0251/19

uzavřená mezi stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnice Zlínského kraje, příspěvková organizace
se sídlem K majáku 5001, Zlín, PSČ 761 23
IČ: 70934860

zastoupena Ing. Bronislavem Malým, ředitelem
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Praha, [REDACTED]
(dále jen „**ŘSZK**“)

a

město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
Zastoupeno Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou
IČ: 00291463
(dále jen „**město**“), č. dohody: 29/08106/19

I. Úvodní ujednání

- 1.1 **ŘSZK** je příspěvková organizace oprávněná hospodařit se svěřeným silničním majetkem silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje, jejich součástí a příslušenství vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb.
- 1.2 Zástupci **ŘSZK** a **Města** se dohodli na společném postupu přípravy a realizace níže uvedené stavby:

„Silnice III/05019: Uherský Brod, ulice Pod Valy“

- (dále jen „**Stavba**“), která bude realizována dle odsouhlasené projektové dokumentace zpracované ve stupni pro společné povolení (dále jen „**DUSP**“) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „**PDPS**“) a dále uvedené ustanovení této dohody a platné právní předpisy. Podkladem pro zpracování PD ve stupni DUSP/PDPS bude studie pod názvem „Uherský Brod, ulice Pod Valy, úprava uličního prostoru“, zpracovávaná Ing. Rudolfem Nečasem (dále jen „**PD**“) v srpnu 2018. Smluvní strany prohlašují, že jsou seznámeny s předmětnou studií a že výkres Situace je uložen odděleně v sídlech obou smluvních stran.
- 1.3 Předmětem stavby je přestavba stávající styčné křižovatky silnice III/05019 a místních komunikací (dále jen „**MK**“) - ulice Svatopluka Čecha a ulice Tovární na okružní křižovatku (dále jen „**OK**“) a stavební úprava silnice III/05019 v úseku od nové OK po křižovatku s MK ul. U Žlebu v délce 836 m. Nová OK je navržena se čtyřmi rameny, s průměrem 31,0 m, šířkou okružního pásu 6,0 m a vnitřním prstencem 2,0 m. Stavební úprava silnice III/05019 spočívá v zúžení šířky vozovky na 6,5 m mezi obrubami s normovým rozšířením v obloucích, vybudování dvou zastávkových pruhů osobní linkové dopravy, zajištění odvodnění vozovky a v obnově a doplnění vodorovného a svislého dopravního značení.

- 1.4 Součástí stavby je i vybudování nových chodníků, stavební úprava stávajících chodníků, vybudování smíšené stezky, cyklistické stezky, vybudování podélných parkovacích stání fyzicky oddělených od vozovky, stavební úprava připojení MK, účelových komunikací (dále jen „ÚK“), stávajících sjezdů, terénní a vegetační úpravy a případné přeložky inženýrských sítí.
- 1.5 Stavba bude provedena na pozemcích ve městě Uherský Brod v katastrálním území Uherský Brod. Vlastníci pozemků budou uvedeni v záborových elaborátech, které jsou nedílnou součástí PD.
- 1.6 S ohledem na společnou přípravu a předpokládanou realizaci předmětné stavby ŘSZK a realizaci stavby stavebních objektů zajišťovaných Městem ve vzájemné koordinaci, nebude ŘSZK uplatňovat na městě Uherský Brod poplatky za zvláštní užívání silničního tělesa a silničních pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje za umístění inženýrských sítí v pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje a za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemků prováděním stavebních prací v případě, že realizace staveb budou probíhat současně nebo v těsné návaznosti.

II. Předmět vzájemné spolupráce - financování stavebních objektů

- 2.1 **ŘSZK** bude investorem níže uvedených částí Stavby, které jsou vlastnictvím Zlínského kraje:
- **Ostatní a vedlejší náklady – část ŘSZK** - vedlejší a ostatní náklady nutné při realizaci částí stavby investorovaných ŘSZK.
 - **Silnice III/05019** – výstavba nové OK vč. stavební úpravy připojení silnice III/05019 (mimo obruby vymezující vnější hranu OK a silnice III/05019), odvodnění OK (dešťové vpusti a jejich připojení do kanalizace), stavební úprava silnice III/05019 v úseku od OK po křižovatku s MK U Žlebu v délce cca 836 m, spočívající v zúžení vozovky na 6,5 m mezi obrubami (mimo obrub vymezujících vnější hranu vozovky a zastávkových pruhů osobní linkové dopravy), odvodnění vozovky (silniční vpusti a jejich připojení do kanalizace). Součástí stavby jsou dva nové zastávkové pruhy osobní linkové dopravy, dva dělicí dopravní ostrůvky na silnici III/05019 (vč. silničních obrub), prstenec OK, středový ostrov OK (vč. silničních obrub), terénní úpravy středového ostrova OK (mimo konečné vegetační úpravy), přídlažba z dvouřádku ze žulové kostky a dopravní značení na silnici III/05019 a OK v rozsahu dle Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.
 - **Dopravně inženýrská opatření - část ŘSZK** - přechodné dopravní opatření po dobu realizace částí Stavby investorovaných ŘSZK.
- 2.2 **Město** bude investorem níže uvedených částí Stavby, které jsou nebo budou ve vlastnictví Města (příp. jiných subjektů):
- **Ostatní a vedlejší náklady – část Město** - vedlejší a ostatní náklady nutné při realizaci částí stavby investorovaných Městem.
 - **Místní a účelové komunikace, sjezdy** – stavební úprava připojení stávajících MK – ulice Tovární a ulice Svatopluka Čecha na OK, připojení stávajících ÚK – do areálu garáží, areálu Zbrojovky, areálu firmy Raciola, prostoru bývalého autobusového nádraží a komunikace k čerpací stanici a sjezdů vč. dopravního značení, odvodnění MK a ÚK vč. silničních obrub vymezujících vnější hranu MK a ÚK.
 - **Obruby** – obruby vymezující vnější hranu OK a silnice III/05019 (budoucí součást SO místní a účelové komunikace, sjezdy)

- **Smíšená stezka a Cyklistická stezka** – stezka pro cyklisty u OK a navazující smíšená stezka pro cyklisty a chodce, vč. odvodnění a dopravního značení
- **Parkovací stání** - podélné parkovací plochy podél silnice III/05019, vč. odvodnění (dešťové vpusti a jejich připojení do kanalizace)
- **Komunikace pěší** – stavební úprava stávajících a výstavba nových chodníků vč. přechodů pro chodce a jejich osvětlení
- **Vegetační úpravy** – konečné vegetační úpravy středového ostrova, veškeré ostatní terénní a vegetační úpravy
- **Přeložky inženýrských sítí** – případné přeložky inženýrských sítí vyvolané Stavbou
- **Dopravně inženýrská opatření - část Město** - přechodné dopravní opatření po dobu realizace částí Stavby investorovaných Městem.

III. Vlastnictví stavebních objektů

3.1 Vlastnictví jednotlivých stavebních objektů Stavby bude následující:

Zlínský kraj je vlastníkem (ŘSZK náleží právo s těmito objekty hospodařit – viz odst. 1.1 shora) níže uvedených částí Stavby:

- **Silnice III/05019** - konstrukce vozovky silnice III/05019 mezi obrubami (mimo obrub vymezující vnější hranu vozovky), dva zastávkové pruhy osobní linkové dopravy, odvodnění vozovky (dešťové vpusti a jejich připojení do kanalizace), dvouřádek ze žulové kostky, dopravní značení na silnici III/05019 a OK v rozsahu dle Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění vč. OK (mimo obruby vymezující vnější hranu OK) - tj. pás OK, prstenec OK, středový ostrov vč. silničních obrub a dva dělicí dopravní ostrůvky vč. silničních obrub.

Město je vlastníkem níže uvedených částí Stavby:

- **Místní a účelové komunikace, sjezdy** - připojení MK a ÚK, stávajících sjezdů, vč. dopravního značení a odvodnění.
- **Smíšená stezka a Cyklistická stezka** – stezka pro cyklisty u OK a navazující smíšená stezka pro cyklisty a chodce, vč. odvodnění a dopravního značení
- **Parkovací stání** - Podélné parkovací plochy podél silnice III/05019, vč. odvodnění.
- **Komunikace pěší** - Chodníky podél upravovaných komunikací OK a navazujícího upravovaného úseku silnice III/05019
- **Obruby** – obruby vymezující vnější hranu OK a silnice III/05019
- **Vegetační úpravy** – výsadby ve středovém okruhu OK a veškeré ostatní terénní a vegetační úpravy

IV. Práva a povinnosti stran

4.1 **ŘSZK a Město se zavazují při přípravě Stavby** postupovat takto:

- koordinovat postup prací zúčastněných stavebníků při projednání přípravy staveb,
- **ŘSZK** zajistí na vlastní náklady zpracování diagnostiky vozovky v předmětném úseku Stavby, kterou v elektronické podobě předá Městu
- **Město** zajistí na vlastní náklady zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP/PDPS včetně pravomocného společného rozhodnutí na celou Stavbu, **ŘSZK** se zavazuje poskytnout k tomu součinnost,

- **Město** předá ŘSZK 1 vyhotovení společného povolení s doložkou nabytí právní moci a 1 paré dokumentace ve stupni DUSP potvrzené příslušným stavebním úřadem, včetně elektronické podoby PD
- **Město** předá ŘSZK 3 paré DUSP/PDPS vč. dokladové části a 1 vyhotovení kontrolního rozpočtu (i na CD)
- **ŘSZK** si zajistí smluvní vztahy s vlastníky pozemků dotčených částí Stavby, kterou bude investovat, specifikovaných v bodě 2.1 této dohody,
- **Město** si zajistí smluvní vztahy s vlastníky pozemků dotčených částmi Stavby, které bude investovat, specifikovaných v bodě 2.2 této dohody,
- **Město** předloží ŘSZK žádost o uzavření *Smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu* na část Stavby Města, která se dotýká pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje, se kterými má ŘSZK právo hospodařit,
- součástí DUSP/PDPS bude oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (výkaz kubatur a ploch) zpracovaný v ÚRS v aktuální cenové úrovni, rozdělený dle jednotlivých SO a podle investorství, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- **ŘSZK** a **Město** podají prostřednictvím zpracovatele PD ve stupni DUSP/PDPS společnou žádost dvou stavebníků k zahájení společného řízení na všechny stavební objekty. K tomu ŘSZK a Město Ing. Nečase zplnomocní

4.2 **ŘSZK a Město se zavazují pro realizaci Stavby postupovat takto:**

- **každý investor (ŘSZK, Město) provede výběr zhotovitele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění na části Stavby, jichž budou stavebníkem, specifikovaných v čl. II. této dohody. Při přípravě zadávacích podmínek na jednotlivé samostatné veřejné zakázky budou zúčastnění stavebníci navzájem spolupracovat, a to z důvodu koordinace průběhu Stavby. Každý stavebník na základě výsledku svého výběrového řízení uzavře samostatnou smlouvu o dílo na realizaci částí Stavby specifikované v čl. II. této dohody. Na základě vzájemné dohody je možné provést zakázku společným postupem po následném uzavření smlouvy o společném postupu dvou zadavatelů.**
- písemně předem přizvat zástupce smluvních stran k rozhodujícím jednáním, týkajícím se stavebních činností na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje a Města,
- **ŘSZK a Město** si každý samostatně zabezpečí odborný dozor nad zajištěním kvality stavebních prací dodržováním příslušných technicko - kvalitativních podmínek staveb schválených MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007 v platném znění s účinností od 1. 9. 2007 včetně pozdějších novel,
- **ŘSZK a Město** si každý samostatně zajistí stavební dozor, který bude koordinovat stavby obou investorů a koordinátora BOZP,
- ke kolaudačnímu souhlasu si **ŘSZK a Město** zajistí na svou část Stavby zaměření skutečného provedení stavby vč. přeložek IS na podkladu katastrální mapy vč. digitálního zpracování v dgn a pdf, vč. protokolu o akceptaci zakázky JD TM ZK,
- **ŘSZK a Město** si zajistí na svou část Stavby zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS),
- **ŘSZK a Město** si zajistí na svou část Stavby zhotovení geometrického plánu na základě skutečného provedení Stavby a po schválení Zastupitelstvem Zlínského kraje

a Zastupitelstvem Města, provedou majetkoprávní vypořádání pozemků mezi Zlínským krajem a Městem. Zastupitelstvu ZK a Zastupitelstvu Města bude předložen **návrh vzájemného bezúplatného převodu pozemků mezi ZK a Městem**. Další případné majetkoprávní vypořádání Stavbou dotčenými subjekty provedou jednotliví stavebníci na své náklady,

- **ŘSZK a Město** si zajistí na svou část Stavby oznámení záměru provádění stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno – podle § 22, odst. 2, zák. č.20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů,

4.3 Strany se jako vzájemně spolupracující partneři zavazují, že v souvislosti se Stavbou:

- se budou informovat o všech nových skutečnostech a nic nebudou zatajovat,
- umožní ostatním stranám nahlížení do technických podkladů v nezbytně nutném rozsahu tak, aby nedošlo k porušení zákonem stanovené povinnosti ochrany údajů a obchodního tajemství,
- poskytnou si vzájemnou součinnost za účelem úspěšného dokončení Stavby a jejího provozování,
- veškeré případné nesrovnalosti budou řešit nejprve cestou vzájemných jednání,
- dnem provedení kolaudace Stavby Město přebírá do své údržby zajištění údržby středového ostrůvku (vegetace).

V. Zánik dohody

- 5.1 Kterákoliv ze stran je oprávněna od této dohody písemně odstoupit v případech, kdy tak stanoví zákon.
- 5.2 ŘSZK je oprávněno tuto dohodu písemně vypovědět, v případě, že ani do 5 (pěti) let od uzavření této dohody nedojde k vydání pravomocného povolení Stavby.

VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1 Po zpracování DUSP/PDPS budou případné změny v rozsahu Stavby řešeny dodatkem této dohody.
- 6.2 Právní předpisy, na které tato dohoda odkazuje, se rozumí ve znění pozdějších předpisů.
- 6.3 Každá ze stran nese náklady na splnění svých povinností a závazků vyplývajících z této dohody.
- 6.4 Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy týkající se předmětného závazkového vztahu touto dohodou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a dalším právními předpisy.
- 6.5 Tuto dohodu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou za dodatek této dohody výslovně označeny a podepsány všemi stranami. Stanoví-li tato dohoda či zákon, že určitý úkon má být proveden písemnou formou, vylučují strany provedení takového úkonu v jiné než písemné formě.
- 6.6 Strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této dohody, dohodě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této dohody vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

- 6.7 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplníuje znaky obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku.
- 6.8 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
- 6.9 Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 6.10 Tato dohoda je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, z toho po 1 (jednom) obdrží každá ze stran.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích:

Schváleno orgánem Města:

Rada města Uherský Brod, 20. schůze Rady města

Datum: 10.06.2019, usnesení č. 572/R20/19

ŘSZK:

Ve Zlíně dne2.7...06- 2019

Město:

V Uherském Brodě dne8.7.2019.....

Ing. Bronislav Malý
ředitel

Ing. Ferdinand Kubáník
starosta