
Š
%

š

%

?

VZ 59/2019

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon inženýrské činnosti

1.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO: 70890692 Mgr. Stanislavem Folwarcznym

DIČ: CZ70890692 náměstkem hejtmana kraje

bankovní spojení: 09—913! &?owíiůeftnx \oďs .

číslo účtu: a » (Som- €,qu \ ngo

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

2. BENEPRO, a.s.

se sídlem: Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín

zastoupena:

ICQ:

DIC: C226820781 .,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ceský Těšín

číslo účtu: 86-6051280257/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B3317

(dále jen „Příkazník“)

III

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle 5 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran

touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu

se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je—li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této

smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
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z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě

změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií

příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí

být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání

oprávněny.

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění plnění svého závazku ztéto

smlouvy.

6. Účelem smlouvy je zajištění rozhodnutí potřebných pro realizaci stavby Rekonstrukce

objektů Polského gymnázia, 1. a 2. etapa a zajištění dohledu nad řádnou realizací této

stavby.

7. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným

a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo

provedeno vsouladu sveřejnoprávními rozhodnutími, sdokumentací pro provádění

stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci

stavby, platnými technickými normami CSN a obecně závaznými právními předpisy.

8. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený

Vš 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších

předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není

člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast

společníka vobchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené

prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.

Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou

a investorskou činnost při realizaci stavby „Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 1. a

2. etapa“ (dále jen „stavba“) včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se

zákonem č. 183/2006 Sb., oúzemním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a koordinátora bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 309/2006 Sb.“), a to

podle:

- projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) zpracované

v listopadu 2018 společností DUPLEXV s.r.o., se sídlem Ceskobratrská 1887/12,

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, ICO 62305433 pod číslem 11/18, oceněného

soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné

zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis praď),

. podmínek pravomocného stavebního povolení vydaného pro stavbu či jiných

rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu,

. smlouvy odílo na realizaci stavby uzavřené mezi Moravskoslezským krajem jako

objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva

o dílo“),

. předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
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(dá le j en „ inženýrská č innos t “ ) . Bl ižš í spec i f i kace inženýrské č innost i j e uvedena v odst. 2

t o h o t o č lánku smlouvy .

2. Př íkazn ík j e pov i nen pro př í kazce v rámci v ýkonu inženýrské č innost i p rovádě t a zajist it

n í že u v edené činnost i:

a) P o d r o b n ě se se znám i t s podk lady , pod l e kterých se př ip ravu je real izace stavby,

z e jména s o b s a h em DPS v e všech je j í ch čás tech , veške rým i us tanoven ím i sm l ouvy

o dí lo, o b s a h em a závě r y ve ře j nop rávn í ch r o zhodnu t í (obzv láště s tavebn ích povo l en í

či j i ných r o zhodnu t í n e b o opa t ř e n í s t a vebn í ho úřadu) a s d o k l a d y , na něž se ta to

r o zhodnu t í odkazu j í .

b) Kont ro la rozsahu a o b s a h u DPS stavby, d le které má být dí lo rea l izováno,

s po žadavky s t avebn í ho z á k o n a a souv ise j í c í ch předp isů.

c) P ř edán í s taven i š tě zhotov i te l i s t avby (dá le j en „zhotov i te l “ ) a z abe zpe čen í záp i su

o p ř e d á n í d o s t a vebn í ho den íku , popř . na samos t a t ný protokol , k terý bude j e h o

ned í l nou součást í .

d ) P ro toko l á rn í p ř e d án í zák l adn í ch vy tyčovac í ch prvků s tavby zhotovite l i .

e ) P rav ide lná kont ro la s taven i š tě a stavby, tj. p ř í t omnos t o dpovědný ch o s ob př íkazn íka

v mís tě rea l i zace s t a vby v rozsahu m in imá l ně 3x týdně, a t o vždy min. 2 hod iny

( po d o bu p ř í p adného po za s t a ven í či p ře rušen í s t avby v nezby tném rozsahu,

m in imá l ně však 1x týdně, a to v ždy min. 2 hodin). Př íkazn ík j e pov inen vždy

z a z n amena t d o s t a vebn í ho den í ku svou p ř í t omnos t na staveništ i , v č e tně in f o rmace

o p r ovedený ch úkonech , kon t ro l á ch či j ednán í ch .

f) Ú ča s t na kont ro ln ím z amě ř e n í t e r énu zho tov i t e l em před zahá jen ím prací.

9) Kont ro la smě r o v é h o a vý š k o v ého um í s t ěn í stavby.

h) P l něn í pov innos t í s tavebn íka d le 5 152 odst. 1 a 3 s tavebn ího zákona .

i) Za s t upován í př íkazce k v y k o n á v á n í v šech úkonů s tavebn íka a k zas tupován í u všech

o r g ánů stá tn í s p r ávy a všech účas tn íků řízení, v če tně uh razen í p ř í padných správn ích

pop l a tků (viz čl. V odst. 2 t é t o smlouvy) .

j) P l něn í pov innos t í s t avebn í ka d le 5 22 odst. 2 z ákona č. 2 0 / 1 9 8 7 Sb., o s tá tn í

p amá t k o v é péči, ve z n ě n í pozdě j š í ch předp i sů (dá le j en „ zákon o státn í pamá tkové

péči“), a t o v rozsahu p o d á n í o z n ámen í A r cheo l og i c k ému ústavu o záměru p rovádě t

s t a vebn í č innos t na ú z em í s a r cheo l og i c kým i nálezy.

k) Za j i š těn í d o d r ž e n í p o dm í n e k s t a vebn í ho povo l en í a všech ro zhodnu t í nebo j iných

opa t ř e n í s t avebn ího n e b o j i n é ho p ř í s l u šného sp rávn ího úřadu týkaj íc ích se stavby,

a to po ce lou d o bu rea l i zace stavby.

|) Kont ro la d od r ž o v án í p ov i nno s t í zhotov i te le a j e h o dodava te lů , příp. dalš ích o s ob

při real izac i s t avby s t anovený ch o b e c n ě závazným i předp i sy (p ředevš ím s tavebn ím

z á k o n em a souv ise j í c ími vyh láškami ) .

m) Kont ro la shody p r o v á d ě n éh o díla s d o k umen t a c í d l e odst. 1 t oho to č lánku smlouvy.

n) Kont ro la d od r ž o v án í pov i nnos t í zhotov i te le , ke k te rým se zaváza l v e sm l ouvě o dí lo.

0) P é č e o sys temat i cké d o p l ň o v á n í d okumen t a c e , pod l e které se stavba rea l izuje

a ev i d en ce d o k umen t a c e d o k o n č e n ý c h čás t í s tavby.

p) P ro j ednán í doda t ků a změn projektu. Doda t k y a změ n y projektu, které zvyšu j í

nák l ady s t avebn í ho ob jek tu nebo p r ovo zn í h o souboru , p rod lužu j í lhůtu výs tavby nebo

zho r šu j í p a r ame t r y stavby, v y žadu j í s chvá l en í př íkazce.

q) Účas t na j ednán í ch t e c hn i c k o - d o kumen t a č n í kom i se svo laných př íkazcem

k p ro j ednán í veškerých změn stavby.
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r) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné

dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě

o dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele.

s) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících

s realizovanou stavbou.

t) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.

u) Kontrola věcné a cenově správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací

protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv.

čerpání) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě odílo

a souladu se soupisem prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci

zadávacího řízení na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle

uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci.

v) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou

nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich

zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deniku.

w) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou odílo dalším zhotovitelům

pro jejich navazující činnosti.

x) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu

realizovaných dodávek a prací s DPS.

y) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření

na odstranění případných závad DPS.

2) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel

smluvně zavázal.

aa) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů,

konstrukci a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných

zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací

a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.).

bb)Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel ktzv. „vzorkování výrobků a materiálů“,

prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků

a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto

atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů

do stavby.

cc) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními

předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

dd)Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)

dokončené stavby.

ee) Hlášení archeologických nálezů vsouladu sš23 zákona č. 20/1987 Sb., ostátní

památkové péči.

ff) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení

škod při ohrožení stavby živelními událostmi.

gg) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo

a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů

pro uplatnění sankcí.

hh) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

ii) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje

a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného

provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu
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dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem

na dokumentaci skutečného provedení stavby.

jj) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí

a účast na jednání o odevzdání a převzetí. 0 předání a převzetí dokončeného díla

(části díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

kk) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby

a to v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací.

ll) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla vdohodnutých

termínech. Oodstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném

formuláři příkazce.

mm) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního

souhlasu (včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby)

ve smyslu stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a

jejich podání na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál

kolaudačního souhlasu. Učast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních

souvisejících s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením

azávěrečné kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu

stavebního zákona.

nn) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

oo) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými úředně oprávněnými zeměměřickými

inženýry a jejich činnosti.

pp) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.

qq)Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.

Zápis bude zpracován vtextovém editoru a zaslán velektronické podobě příkazci

(na e-mail: zhotoviteli, osobě vykonávající autorský

dozor a zástupci uživatele (tj. Polské gymnázium — Polskie Gimnazjum im. J.

Slovyackiego, Ceský Těšín, příspěvková organizace, se sídlem Havlíčkova 213/13, 737

01 Ceský Těšín, ICO: 62331493), a to nejpozději následující pracovní den po konání

kontrolního dne.

rr) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu)

včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne

předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků

příkazcem jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace

zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových

komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání

staveniště zhotoviteli.

ss) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu

inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení ozahájení prací předá

příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.

tt) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb.

(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován

a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám

zajištění bezpečné azdraví neohrožující práce. Vplánu budou uvedena potřebná

opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.
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uu)V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou

zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

. seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života azdraví

osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi

(pokud stavební práce probíhají za provozu),

. seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

. zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

. nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření

knápravě,

. oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

. koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých

(pod)dodavate|ů,

. koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů scílem vyloučení

bezpečnostních kolizí,

. kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

w)Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy a závěrečnou zprávu osvé činnosti

vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi. Vpřípadě, že dojde kporušení předpisů týkajících se BOZP, bude

součástí těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení

předpisů týkajících se BOZP“, jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání

staveniště zhotoviteli.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu

dle čl. V této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Doba plnění

Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Inženýrská činnost bude prováděna do:

. převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení

stavby (pokud byla stavba převzata s vadami),

. vydání kolaudačního souhlasu stavby,

podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

V.

Odměna

1. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH 329.000,— Kč

DPH 21 % 69.090; Kč

odměna celkem včetně DPH 398.090,- Kč

z toho:
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a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

bez DPH 195.000; Kč

DPH 21 % 40.950; Kč

včetně DPH 235.950,— Kč

b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi činí:

bez DPH 134.000; Kč

DPH 21 % 28.140; Kč

včetně DPH 162.140,- Kč

Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené

při plnění jeho závazků ztéto smlouvy. Správní poplatky, které bude nutné uhradit,

nejsou vodměně zahrnuty. Tyto poplatky příkazník přeúčtuje příkazci samostatně.

Přílohou faktury, kterou budou správní poplatky přeúčtováva'ny, bude vždy doklad

o zaplacení příslušného poplatku.

Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

Pokud bude zhotoviteli stavby prodloužena doba realizace stavby ve smlouvě o dílo,

vyhrazuje si příkazce v souladu s g 100 odst. 1 ZZVZ právo navýšit příkazníkovi odměnu

uvedenou v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. Navýšení odměny se v tomto případě

vypočítá jako součin odměny a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní

době realizace stavby. Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno

přerušení prací příkazcem (objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo

(např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby

realizace stavby, které vznikne neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy.

Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem k této smlouvě.

Je—li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je

stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně

zákonné sazby DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši.

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby

DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

VI.

Platební podmínky

. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn

požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto

článku smlouvy.

. Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které

budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími

obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou

podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu

dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti

stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. VZ 59/2019),

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Rekonstrukce

objektů Polského gymnázia, 1. a 2. etapa“,
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10.

11.

12.

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu

s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,

f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor investičnía majetkovýll).

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li

chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím

lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi kprovedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce

vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním

vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

Smluvní strany se dohodly, že po dosažení úrovně 10 %, 20 %, 30 %, 40 %,

50 %, 60 %, 70 % a 80 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena

faktura vždy na částku ve výši 10 % zodměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy, tj.

39.809,- Kč (je—li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH) za dosažení každé

výše uvedené úrovně procenta prostavěnosti stavby.

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem

vystavených a příkazníkem v souladu s čl. III odst. 2 písm. u) této smlouvy

odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem

na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění

případných dodatků) a bude příkazníkem doloženo formou aktuální rekapitulace fakturace

zhotovitele prokazující dosažení úrovně procenta prostavěnosti stavby.

Tímto způsobem budou jednotlivé faktury (samostatná zdanitelná plnění) příkazníkem

vystavovány maximálně do výše 80 % odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy.

Zbývající část odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtována konečnou

fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení

příkazci.

Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je

povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu

příkazce.

Je—li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně

dle š 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí

vtermínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet

příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet příkazníka určený kúhradě plnění uvedený na faktuře nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.
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Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH

sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost

za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi

v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.

Práva a povinnosti příkazce

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby

a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se

příkazník nezúčastnil.

Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby

od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem

ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž

potřeba vznikne vprůběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi

ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii územního

souhlasu týkající se realizace stavby.

Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují

uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.

Práva a povinnosti příkazníka

Příkazník je povinen:

a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.

b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo vrozsahu vykonávané inženýrské

činnosti.

c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou

skutečnost dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků,

nesprávností a neúplnosti DPS dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i

přes upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle

neupravené či neúplné DPS trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

cl) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své

činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.

f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

9) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. u)

této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena

povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli vtermínu dle příslušné smlouvy

o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.

j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,
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k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního

prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné

předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním

předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím

osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této

smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,

a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí

od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.

prostřednictvím svého poddodavatele, stím, že tuto činnost může vykonávat pouze

osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona

č. 309/2006 Sb.

6. Je—li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho)

koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora

BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která bude funkci koordinátora

BOZP za příkazníka vykonávat stím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady

odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské

činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP, je příkazník

povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu příslušné pověření pro novou

fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená fyzická osoba

dle věty první tohoto odstavce vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude—li

moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen

bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP

za příkazníka vykonávat stim, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady

odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

7. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn

přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

8. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla

prokazována kvalifikace vrámci zadávacího řízení. Příkazník je oprávněn změnit

poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace či jinou osobu,

prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvaliňkaci (dále jen „odborná

gsoba“) pouze zvážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce.

Zádost o souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena doklady

potřebnými kprokázání potřebné kvaliňkace. Nový poddodavatel musí disponovat

minimálně stejnou kvaliňkací, jakou původní poddodavatel prokázal za příkazníka; nová

odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvaliňkací jako původní odborná

osoba.

IX.

Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,

nestanoví-li tato smlouva jinak.
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. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, ato

vplném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel

vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

. Nebude—li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy

a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými

správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít

na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám

vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální

spoluúčastí 10 tis. Kč.

Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádání

příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo

certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu

trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity

plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

. Náklady na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané odměně.

x.

Sankční ujednání

. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této

smlouvy, zavazuje se zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný

případ.

. Vpřípadě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající ztéto smlouvy způsobí

prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní

pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy,

a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.

. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. VIII odst. 2 této smlouvy, je

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení

ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné

výši vedle smluvní pokuty.

. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho

řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším

porušením povinnosti.

. Zánik závazku vyplývajícího ztéto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik

práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.

Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.

. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména

v případě:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., oúpadku azpůsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
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b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní

strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé

smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. Vtakovém

případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž

příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského

zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,

že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se

dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění

v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu

se zákonem Moravskoslezský kraj.

7. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník

na vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků

bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva

bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

8. Osobní údaje obsažené vtéto smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány

pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům

nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj

při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace

o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách

Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

9. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské

zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 64/5788

ze dne 11. 6. 2019.

V Ostravě dne: 339 137. 2ng »V Česk

, as

esty Těšínříší.;
Ý mma
š "nwm-r“

r

Mgr. anlslav Folwarcšhx

na základě pověření

hejtmana kraje
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