

SMLOUVA O DÍLO

ČÍSLO:.....

(dále také „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

I. 1. Objednatel : **Město Tachov**
Sídlo : Hornická 1695, 347 01 Tachov
Statutární orgán : pan Jiří Struček – starosta
Zástupce ve věcech technických: p. Pavel Bluma, tel. 374 774 190
Technický dozor : p. Pavel Bluma, vedoucí investičního odboru, mobil 777 087 334
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Tachov
Číslo účtu : 2688970257/0100
IČ : 00260231
Telefon : 374 774 111
Fax : 374 774 196
E-mail : pavel.bluma@tachov-mesto.cz

dále jen „objednatel“

a

I. 2. Zhotovitel : **Bohumil Novohradský - stavitel**
Sídlo : Okružní 2039, 347 01 Tachov
Jednající : Ing. Bohumil Novohradský
Bankovní spojení : ČSOB Tachov
Číslo účtu : 131563882/0300
IČ : 655 66 947
DIČ : CZ6604172289
E-mail : bohumil.novohradsky@seznam.cz

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II. 1. Předmětem smlouvy je realizace akce pod názvem „Mýto u Tachova – revitalizace rybníků v prostoru návsi“

Realizace bude probíhat dle projektové vypracované projekční kanceláří Ing. Jaroslav Krystyník, Dvořákova 533/2, 353 01 Mariánské Lázně.

Rozsah a přesný popis jednotlivých položek je uveden ve výkazu výměr.

Předmětem smlouvy je rovněž zajištění a provádění dopravních opatření po dobu realizace stavby.

Předmětem smlouvy není technický dozor. Technický dozor vykonává zadavatel.

Dodávkou stavebních prací se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, dodávek a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, ukončení a předání díla.

Místem plnění veřejné zakázky je prostor návsi v osadě Mýto na p.p.č. 1080/1, 1112 a 281/12.

II. 2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla či z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. III. 2. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

II. 3. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v úplných a závazných výkazech výměr nebo specifikacích.

II. 4. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a místem, kde má být dílo prováděno. Rovněž jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Tuto skutečnost potvrzuje podpisem této smlouvy, a tudíž si je vědom, že tímto svým prohlášením vylučuje veškeré překážky, které znemožňují provést dílo dohodnutým způsobem.

III. CENA DÍLA

III. 1. Cena díla je stanovena pevnou částkou s odkazem na položkové rozpočty v souladu s obecně závaznými právními předpisy a činí:

Cena bez DPH: 438.518,68-Kč

DPH: 92.088,92-Kč

Cena včetně DPH: 530.607,60-Kč

Uvedená cena je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel převzal podpisem této smlouvy nebezpečí změny okolností, a tudíž soud nemůže rozhodnout o zvýšení ceny díla.

III. 2. Položkové rozpočty (oceněné výkazy výměr) jsou nedílnou součástí SOD jako příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné do termínu předání a převzetí díla a budou jimi oceněny veškeré případné vícepráce a méněpráce realizované zhotovitelem do termínu předání a převzetí díla.

III. 3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou nutné ke zhotovení díla.

III. 4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu provádění prací, náklady na vytyčovací práce spojené s provedením díla, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

III. 5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna daňových podmínek nemá vliv na cenu díla bez DPH.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV. 1. Předání a převzetí staveniště: do 1.2.2017

IV. 2. Zahájení prací na díle: do 1.4.2017

IV. 3. Dokončení díla: max. do 30.6.2017

IV. 4. Předání a převzetí díla: max. do 30.6.2017

IV. 5. Vykližení staveniště včetně odstranění zařízení staveniště: viz čl. VII. 10 této smlouvy, nejpozději však do 3.7.2017)

IV. 6. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který odsouhlasí objednatel zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín ukončení díla.

IV. 7. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné.

IV. 8. Termín řádného ukončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí nebo nepříznivými povětrnostními podmínkami v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy. Tato skutečnost musí být poznamenána ve stavebním deníku a potvrzena stavebními dozory objednatele. Termín ukončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých bylo zpoždění prokázáno.

IV. 9. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit realizaci dodávky stavby s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby nebo ji zcela ukončit před jejím ukončením.

IV. 10. Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro zhotovitele. Objednatel může termíny prodloužit, případně práce přerušit a v takovém případě je povinen již provedené práce zaplatit.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

V. 1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. této smlouvy a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených technickým dozorem je 30 dnů.

V. 2. Provedené práce a dodávky oceněné dle čl. III. této smlouvy a po jejich odsouhlasení technickým dozorem objednatele budou hrazeny měsíčně až do výše max. 90 % ceny díla bez DPH. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí a předání všech dokladů (dále jen „pozastávka“).

V. 3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k odsouhlasení.

V. 4. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění smlouvy slouží objednateli smlouvy výhradně k výkonu veřejné správy (tzn., neslouží k ekonomické činnosti).

V. 5. Zhotovitel nepožaduje zálohu.

V. 6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

V. 7. Smluvní strany berou na vědomí, že správce daně zveřejňuje ode dne 01. 01. 2013 nespolehlivého plátce DPH v rejstříku nespolehlivých plátců DPH vedeném MF ČR a že objednatel, pokud přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné poskytovatelem zdanitelného plnění, tj. jiným plátcem DPH, nebo poskytne úplatu na takové plnění, ručí podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jako příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení objednatele ve smyslu tohoto ustanovení. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj plynoucích řádně a včas zaplatit DPH pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI. 1. 10. této smlouvy.

V. 8. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy potvrzuje pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI. 1. 11. této smlouvy, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v evidenci plátců DPH jako nespolehlivý plátec, a pro případ, že se stane nespolehlivým plátcem DPH až po uzavření této smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně informovat objednatele o této skutečnosti pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI. 1.11 této smlouvy.

V. 9. Pokud objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu (faktury), že zhotovitel je v evidenci plátců DPH veden jako nespolehlivý plátec DPH ve smyslu čl. V. 8. této smlouvy nebo bankovní účet, který zhotovitel uvede na daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH, má se za to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši.

VI. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

VI. 1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VI. 1.2. Za prodlení s termínem dokončení díla v termínu dle čl. IV. 3. této smlouvy, a to 10.000 Kč jednorázově a 1.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.

VI. 1. 3. Za prodlení s termínem předání a převzetí díla v termínu dle čl. IV. 4. této smlouvy, a to 10.000 Kč jednorázově a 1.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.

VI. 1. 4. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebo vad zjištěných v záruční době, a to 1.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

VI. 1.5. Za nevyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště v termínu dle čl. IV. 5. této smlouvy, a to 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 1.6. Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla, a to 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 1.7. Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady v záruční době, a to 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 1.8. V případě nedoložení dokladů o pojištění dle čl. VIII. 7. této smlouvy, a to 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 1.9. V případě zjištění plnění předmětu zakázky jiným než odsouhlaseným subdodavatelem dle čl. VIII. 9. této smlouvy, a to 10.000 Kč za každé zjištění.

VI. 1.10. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě DPH po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj plynoucích, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit. Pokud v důsledku porušení tohoto závazku příslušný finanční úřad vyzve objednatele k zaplacení DPH z důvodu jeho ručení ve smyslu čl. V. 7. této smlouvy, zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající každému porušení jeho závazku k řádnému a včasnému zaplacení DPH, s nímž je spojeno ručení objednatele ve smyslu odst. čl. V. 7. této smlouvy.

VI. 1.11. Pro případ nepravdivého prohlášení zhotovitele anebo nesplnění oznamovací povinnosti zhotovitele podle čl. V. 8 této smlouvy se sjednává k tíži zhotovitele ve prospěch objednatele jednorázová smluvní pokuta ve výši 92.088,92-Kč (***zhotovitel opíše celkovou výši DPH z čl. III. 1. této smlouvy***)

VI. 1.12. V případě nedoložení seznamu subdodavatelů dle čl. VIII. 14. této smlouvy, a to 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI. I. 13. V případě zjištění plnění předmětu této smlouvy pomocí subdodavatelů v rozporu s článkem VIII. 13. této smlouvy, a to 10.000 Kč za každé zjištění.

VI. 2. V případě, že objednateli, vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto částku z pozastávky.

VI. 3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VII. STAVENIŠTĚ

VII. 1. Objednatel předá zhotoviteli, který převezme staveniště v termínu dle článku IV. 1. této smlouvy a za podmínek, které jsou uvedeny v tomto článku.

VII. 2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a se zadáním objednatele. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

VII. 3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení stavenišť a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

VII. 4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII. 5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

VII. 6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, popř. se strany dohodnou jinak.

VII. 7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště včetně zařízení a v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII. 8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

VII. 9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při provádění prací apod.

VII. 10. Nejpozději do 3 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a upravit jej. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 5. této smlouvy, a to až do vyklizení staveniště.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, s potřebnou péčí a na své nebezpečí ve sjednané době a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen byly-li učiněny písemně a nemění-li obsah této smlouvy či s ní nejsou v rozporu anebo v rozporu s obecně závaznými platnými a účinnými právní předpisy. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci nebo příkazu, který mu objednatel dal.

VIII. 2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů se zúčastní objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající funkci odborného dozoru, technického dozoru a autorského dozoru. Zhotovitel nebo jeho zástupci jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osoby vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VIII. 3. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od SOD odstoupit.

VIII. 4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště provozovaného dle čl. VII. této smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII. 5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné a účinné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné platné a účinné právní předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII. 6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z povolení stavby. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII. 7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů.

VIII. 8. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 9. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů a věcných částí včetně rozsahu %, které plní. Zhotovitel odpovídá za provedení díla subdodavatelem jako by dílo prováděl sám.

VIII. 10. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

VIII. 11. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel lhůtu k jejímu poskytnutí, kterou musí objednatel odsouhlasit a následně součinnost poskytnout. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele. Před čerpáním náhradního plnění musí o uplynutí lhůty zhotovitel písemně informovat objednatele a vyzvat jej naposledy k poskytnutí součinnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení informace.

VIII. 12. Zhotovitel strpí při provádění prací přítomnost třetí osoby s pověřením od objednatele. Dále zhotovitel strpí provádění prací na stavbě třetí osobou (např. při překládání sítí).

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

IX. 1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru, je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

IX. 2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za ukončené a schopné předání.

IX. 3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění (nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.) Pokud objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru odmítne dílo převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody. Před odstraněním vad je tyto nutné, ve spolupráci se stavebním dozorem, zdokumentovat.

IX. 4. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. IX. 2. této smlouvy a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

IX. 5. Objednatel má právo převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 4. této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

IX. 6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 6. této smlouvy. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

X. ZÁRUKY

X. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

X. 2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce **60** měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Jakékoliv škody, vyjma způsobených živelní pohromou, jdou k tíži zhotovitele. Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.

X. 3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

X. 4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.

X. 5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

X. 6. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 7. této smlouvy. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do dohody stran nebo rozhodnutí soudu.

XI. VYŠŠÍ MOC

XI. 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XI. 2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od této smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, jak stanovuje čl. XII. 4. této smlouvy.

XII. ZMĚNA SMLOUVY

XII. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém jejich obsahu.

XII. 2. Zhotovitel bude povinen akceptovat případného omezení rozsahu díla a bude povinen akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek stavebních a jiných oprávněných orgánů.

XII. 3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných k podpisu této smlouvy.

XII. 4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XII. 5. Objednatel a zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se také považuje neplnění dohodnutých časových termínů dle harmonogramu o více než 15 dnů. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, bude-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodloužení s placením některé platby o více než 15 dnů.

XII. 6. Objednatel může omezit rozsah zakázky, případně prodloužit termín dokončení dle aktuálně použitelných finančních prostředků investora.

XII. 7. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XII. 8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy a dle požadavku objednatele zhotovitel zajistí zabezpečení díla po dobu přerušení prací na díle po odstoupení od této smlouvy, přičemž cenu tohoto zabezpečení smluvní strany dohodnou v písemném zrušení smlouvy.

XII. 9. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIII. 1. Právní vztahy vyplývající nebo neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

XIII. 2. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky, nejméně však do roku 2028. Zhotovitel se zavazuje těmito povinnostmi zavázat i své subdodavatele.

XIII. 3. Všechny spory mezi smluvními stranami, vzniklé z právních vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou řešeny jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke smírnému řešení. V případě, že smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešení takového sporu, rozhodne o daném sporu na návrh některé ze smluvních stran věcně a místně příslušný soud.

XIII. 4. Veškeré dohody učiněné jinou formou než Dodatkem ke smlouvě nabývají účinnosti jejich potvrzením formou Dodatku ke smlouvě, jinak nejsou závazné.

XIII. 5. Tato SOD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

XIII. 6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí.

XIV. SEZNAM PŘÍLOH


Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- oceněný výkaz výměr


V Tachově dne 25. 10. 2016



Ing. Bohumil Novohradský



V Tachově dne 26. 10. 2016



Jiří Struček
starosta města Tachov

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	REVITALIZACE BÝVALÝCH RYBNÍČKŮ V PROSTORU NÁVSI A OPRAVA STÁV. RYBNÍKA NA P.P.Č. 463, MÝTO U TACHOVA	Objednatel:	MĚSTO TACHOV, HORNICKÁ 1695, 347 01 TACHOV	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	I. ETAPA - REVITALIZACE BÝVALÝCH RYBNÍČKŮ V PROSTORU NÁVSI	Projektant:	Ing. Jaroslav Krystyník	IČ/DIČ:	43274285/
Lokalita:	MÝTO U TACHOVA	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	51
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jaroslav Krystyník	Datum:	23.1.2016


Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	152 403,40	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	249 248,35	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		24 206,50						
Přesun hmot a sutí		12 660,43						
ZRN celkem		438 518,68	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	438 518,68
Základ 21%	438 518,68	DPH 21%	92 088,92	Celkem včetně DPH	530 607,60

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Stavební rozpočet

Název stavby:		REVITALIZACE BYVALÝCH RYBNÍČKŮ V PROSTORU NÁVSI A OPRAVA STÁV. RYBNÍKA NA P.P.Č. 463, MÝTO U TACHOVA				Objednatel:		MĚSTO TACHOV, HORNICKÁ 1695, 347 01 TACHOV					
Druh stavby:		I. ETAPA - REVITALIZACE BÝVALÝCH RYBNÍČKŮ V PROSTORU NÁVSI				Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Jaroslav Krystyník			
Lokalita:		MÝTO U TACHOVA				Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:						Zpracováno dne:		23.1.2016		Zpracoval:		Ing. Jaroslav Krystyník	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
11		Přípravné a přidružené práce					121,41	29 369,59	29 491,00		0,01		
1		114203104R00	Rozebrání záhozů a rovinarín na sucho	m3	0,80	590,00	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
2		114203201R00	Očištění lomového kamene od hlíny a písku	m3	0,80	600,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
3		114203401R00	Srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m	m3	0,80	200,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
4		111103313R00	Kosení divokého porostu hustého po veget. období	ha	0,25	26 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
5		111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	100,00	30,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
6		112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	20,00	150,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
7		112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	3,00	600,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
8		112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	20,00	400,00	73,24	7 926,76	8 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
9		112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	3,00	480,00	5,61	1 434,39	1 440,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
10		112111111R00	Spálení větví všech druhů stromů	kus	23,00	193,00	0,00	4 439,00	4 439,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
11		111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	100,00	2,00	42,56	157,44	200,00	0,00	0,01	RTS II / 2015	
12		Odkopávky a prokopávky					0,00	33 793,00	33 793,00		0,00		
12		121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	76,20	45,00	0,00	3 429,00	3 429,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
13		125703301R00	Čištění kanálů s nepevněným dnem, tl.vrstvy 25 cm	m3	31,00	243,00	0,00	7 533,00	7 533,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
14		124203101R00	Výkopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	31,70	230,00	0,00	7 291,00	7 291,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
15		122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	148,00	105,00	0,00	15 540,00	15 540,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
13		Hloubené výkopávky					0,00	15 857,00	15 857,00		0,00		
16		132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	24,30	640,00	0,00	15 552,00	15 552,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
17		132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	12,20	25,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
16		Přemístění výkopku					0,00	7 487,00	7 487,00		0,00		
18		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	5,65	80,00	0,00	452,00	452,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
19		162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	67,00	105,00	0,00	7 035,00	7 035,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
17		Konstrukce ze zemin					6,93	12 005,82	12 012,75		0,00		
20		172102101R00	Zřízení těsnící výplně se zhutněním do 100% PS	m3	7,20	605,00	6,93	4 349,07	4 356,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
21		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,85	105,00	0,00	1 769,25	1 769,25	0,00	0,00	RTS II / 2015	
22		171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	3,00	405,00	0,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
23		171103202R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílů 20-50%	m3	44,50	105,00	0,00	4 672,50	4 672,50	0,00	0,00	RTS II / 2015	
171		Násypy a skládky předepsaných tvarů					16 750,00	0,00	16 750,00		0,00		
24		171201201R00	Uložení sypaniny na skládky včetně skládkovného	m3	67,00	250,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00		
18		Povrchové úpravy terénu					338,80	15 013,20	15 352,00		0,11		
25		182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	202,00	66,00	0,00	13 332,00	13 332,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
26		183405211R00	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	202,00	10,00	338,80	1 681,20	2 020,00	0,00	0,11	RTS II / 2015	
27		Základy					15 627,08	1 857,92	17 485,00		16,08		
27		275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,70	3 550,00	2 262,23	222,77	2 485,00	2,53	1,77	RTS II / 2015	
28		275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	4,00	150,00	435,98	164,02	600,00	0,04	0,15	RTS II / 2015	

29	274311611R00	Beton základ, pasů prokl. kamenem C 16/20	m3	4,50	3 200,00	12 928,87	1 471,13	14 400,00	3,15	14,17	RTS II / 2015
	32	Zdi přehradní a opěrné				18 076,04	17 314,46	35 390,50		17,32	
30	327212115R00	Oprava nadz.zdiva z lom.kam. zdi, do 3 m3 výplň.	m3	1,50	4 150,00	3 899,40	2 325,60	6 225,00	2,70	4,06	RTS II / 2015
31	327213233R00	Zdi nadzák.opěrné z lom.kam.rubové,se spár., MC 15	m3	4,55	6 410,00	14 176,64	14 988,86	29 165,50	2,92	13,27	RTS II / 2015
	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				5 968,53	4 321,47	10 290,00		20,54	
32	389541113R00	Náplň filtrů z hrubého kameniva drcen. 32-63 mm	m3	10,50	980,00	5 968,53	4 321,47	10 290,00	1,96	20,54	RTS II / 2015
	42	Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)				9 727,84	5 270,66	14 998,50		0,99	
33	421951112R00	Dřevěná mostovka z měkké kulatiny a polokulatiny	m3	1,50	9 999,00	9 727,84	5 270,66	14 998,50	0,66	0,99	RTS II / 2015
	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				63 837,81	45 700,19	109 538,00		88,30	
34	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	26,50	1 310,00	19 054,99	15 660,01	34 715,00	0,79	20,89	RTS II / 2015
35	465511513R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 30 cm	m2	20,30	1 960,00	23 550,81	16 237,19	39 788,00	1,04	21,20	RTS II / 2015
36	464511111R00	Pohoz z lom.kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	38,50	910,00	21 232,01	13 802,99	35 035,00	1,20	46,20	RTS II / 2015
	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových				17 547,27	938,73	18 486,00		0,28	
37	871373121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	23,40	790,00	17 547,27	938,73	18 486,00	0,01	0,28	RTS II / 2015
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				33,52	6 206,48	6 240,00		0,00	
38	892601152R00	Čištění kanalizační stoky do DN 500, do 50 m	m	31,00	160,00	26,64	4 933,36	4 960,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
39	892601152R00	Čištění kanalizační stoky do DN 500, do 50 m	m	8,00	160,00	6,87	1 273,13	1 280,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				4 368,18	54 112,82	58 481,00		0,10	
40	934953112R00	Obsluhovací lávka nádrží délky do 3 m s nátěrem	m2	1,80	2 000,00	2 567,61	1 032,39	3 600,00	0,06	0,10	RTS II / 2015
41	938901131R00	Čištění - vyklizení bahna z nádrže	m3	67,00	680,00	0,00	45 560,00	45 560,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
42	938901132R00	Čištění - vyčištění nádrže po vyklizení bahna	m2	120,00	74,00	1 800,57	7 079,43	8 880,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
43	938902204R00	Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,15 m3/m	m	7,00	63,00	0,00	441,00	441,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
	H33	Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály				0,00	12 660,43	12 660,43		0,00	
44	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	140,67	45,00	0,00	6 330,21	6 330,21	0,00	0,00	RTS II / 2015
45	998331094R00	Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 5 km	t	140,67	45,00	0,00	6 330,21	6 330,21	0,00	0,00	RTS II / 2015
		Ostatní materiál				24 206,50	0,00	24 206,50		0,42	
46	600POZSTAND	Dřevěný požerák STANDARD 400x400 mm	bm	2,85	4 100,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,07	0,19	
47	600POKLPOZV	Masivní dubový poklop s možností uzamčení	ks	1,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,02	0,02	
48	600DLUZEVD	Dluže k požeráku dubové s háčky	bm	2,15	650,00	1 397,50	0,00	1 397,50	0,02	0,03	
49	600POZSTAND	Dřevěný požerák STANDARD 400x400 mm	bm	2,10	4 100,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,07	0,14	
50	600POKLPOZV	Masivní dubový poklop s možností uzamčení	ks	1,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,02	0,02	
51	600DLUZEVD	Dluže k požeráku dubové s háčky	bm	1,40	650,00	910,00	0,00	910,00	0,02	0,02	
						Celkem:		438 518,68			

Poznámka: