
.Rekonstrukce fasády žst. Praha hl. n."
__________ stavebně technický dozor

smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále též „smlouva“)

č. smlouvy objednatele: E618-S- .4W&2019/........
č. smlouvy zhotovitele: 1900J215 
ISPROFIN/ISPROFOND: 5113520029 / 5003520139

na provedení doplňkového stavebně technického dozoru v rámci realizace stavby

_____  ^Rekonstrukce fasády Praha n.“_
Článek 1 - Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ........​............​............ ​.............​..............​...............​...... ​.......​.......​......

..........​...........​.......​..............​...​.........​..................​.............
b) ve věcech technických: .......​................​.............​....... ​..... ​.......​.......​........​...​........​..........................
Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:
Kloknerův ústav ČVUT v Praze
se sídlem Šolínova 7, Praha 6 - Dejvice, PSČ 166 08 
IČO: 68407700 DIČ: CZ 68407700
Není zapsaná vOR. Zákon č. 111/98 Sb. o vysokých školách nestanoví povinnost zápisu do 
obchodního rejstříku

zastoupená Doc. Ing. Jiřím Kolískem, PhD., ředitelem Kloknerova ústavu ČVUT v Praze 

bankovní spojení: ..... ​..........​....​......​.....​.............................

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních:

........​.......​......​..............​..........​..... ​....................​...​........​..............................
. ​..........​...........​.......​..............​...​.........​..................​.............

b) ve věcech výkonu funkce stavebně technického dozoru na stavbě:
.......​...........​..........​.......... ​..... ​....................​...​........​...............................

Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Kloknerův ústav ČVUT v Praze, Šolínova 7, Praha 6, PSČ 166 08 
(dále jen „zhotovitel“)
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1.3 Smluvní strany se zavazují oznamovat sí bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 
smlouvy, a to doporučeným dopisem stím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň 
v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se
zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí provedení doplňkového stavebně technického dozoru v rámci realizace stavby 
„Rekonstrukce fasády žst. Praha hl. n.“, to vše v rozsahu stanoveném touto smlouvou, 
zadávací dokumentací a předloženou nabídkou (dále jen „dílo“). Konkrétně se jedná o 
provedení „expertní a diagnostické pomoci v oblasti odborného doplňkového stavebně 
technického dozoru“ na objektech v rámci stavby. Součástí plnění jsou pravidelné a náhodné 
kontroly realizace stavby, účast na dílčích přejímkách, přičemž součástí předmětu plnění jsou 
také odběry vzorků maltových směsí in-situ a jejich následné vyhodnocení v akreditované 
laboratoři.

Článek 3 - Závazné podklady k provedení díla

3.1 Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:
o Výzva ke zpracování nabídky čj.: 8872/2019-SŽDC-SSZ-OVZ ze dne 21. 5. 2019 
• Projekt stavby „Rekonstrukce fasády žst. Praha hl. n."

b) Nabídka zhotovitele ze dne 4. 4. 2019, která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a 
oznámením zadavatele o výběru dodavatele čj. 8872/2019-SZDC-SSZ-OVZ ze dne 21. 5. 
2019

3.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních 
předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětu díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde 
během provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud budou 
tyto změny objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této 
smlouvě.

3.3 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty, podle kterých bude dílo provádět, 
mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je již má jinak k dispozicí, že je s jejich 
obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

3.4 Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou 
o dílo, vč. jejích příloh.

Článek 4 -  Termín plnění a místo plnění

Doba plnění se stanovuje na celou dobu realizace stavby.

4.1 Zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy, předpoklad (06/2019)
4.2 Ukončení prací: do 24 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (předpoklad 06/2021)
4.3 Místem plnění je staveniště a bezprostřední okolí stavby: „Rekonstrukce fasády žst. Praha hl. n.“

4.4 Zhotovitel není v prodlení s předáním díla a je oprávněn požadovat nový termín v případě:
a) podstatné změny rozsahu či druhu prací vyvolaných objednatelem
b) vznikem překážky, kterou nemohl před zahájením prací zhotovitel předvídat
c) vzniku okolnosti vyšší moci.

4.5 Dílo nebo dílčí části díla budou předány a převzaty na kontaktní adrese objednatele. Předání 
a převzetí se uskuteční formou předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami.
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O dokončení a předání díla či dílčí části díla, vyrozumí zhotovitel objednatele nejméně pět 
pracovních dnů předem.

Článek 5 -  Cena za dílo

5.1 Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Celková cena bez DPH 1606500,-Kč
DPH (základní sazba) 337365,- Kč
Cena za dílo včetně DPH 1943865,- Kč

5.2 Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady
potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

5.3 Výše daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH"), uvedená u ceny vychází z platného znění zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

5.4 Cenu uvedenou v čl. 5, odst. 5.1. lze měnit na základě:
- změny rozsahu zadání díla, kterou si vyžádá objednatel.

Článek 6 -  Platební podmínky

6.1 Úhrada díla bude provedena na základě daňových dokladů - faktur vystavených zhotovitelem.

Daňový doklad - faktura musí mít náležitosti účetního dokladu podle ust. §11, odst. 1 zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a ust. § 29 odst. 1 písm. a) zákona o DPH. 
V případě, že daňový doklad - faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, 
je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen 
v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad - fakturu a doručit ji na kontaktní 
adresu objednatele uvedenou včl.1 odst. 1.1. smlouvy. Oprávněným vrácením daňového 
dokladu - faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení 
opraveného daňového dokladu - faktury.

6.2 Fakturace prací (rozsahu činností) bude provedena za každé čtvrtletí. Přílohou daňového 
dokladu bude podrobný soupis provedených prací.

6.3 Na daňovém dokladu - faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy, případně číslo příslušného 
smluvního dodatku, a dále musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované 
obecně závaznými právními předpisy.

6.4 Splatnost daňových dokladů - faktur za provedené práce je s ohledem na povahu závazku do 60 
dnů po převzetí daňového dokladu - faktury objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání 
předmětné částky z účtu objednatele.

6.5 Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury 
kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována 
a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí 
daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění.

6.6 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.

6.7 Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem 
výkonu práv třetích osob.

6.8 Vystavovat daňové doklady -  faktury je povinen vůči objednateli pouze vedoucí společník, tj. na 
daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost 
jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem o DPH).

6.9 Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železníční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.
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Článek 7 -  Zajištění závazků a smluvní pokuta

7.1 Zhotovitel má právo účtovat objednateli za prodlení s povinností zaplatit daňový doklad - fakturu
úrok z prodlení ve výši dle obecně závazného právního předpisu. Úroky z úroků nelze 
požadovat. ;

7.2 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu:

a) za prodlení s předáním díla v termínu dle čl. 4, odst. 4.2. ve výši 20.000,- Kč jako částku 
jednorázovou a současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč, za každý byť 
jen započatý den prodlení,

b) za vadné plnění ve výši 20.000,- Kč jako částku jednorázovou, za každý takový případ,
c) pokud vada díla bude odstraněna až po lhůtě 14 dnů, nebo lhůtě dohodnuté smluvními 

stranami - ve výši 20.000,- Kč jako částku jednorázovou a současně bude účtována 
smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení a za každý 
takový případ,

d) pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu jednalo ve výši 
20.000,- Kč, jako částku jednorázovou, za každý takový případ.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody přesahující 
smluvní pokutu, která mu vznikne nedodržením termínů předání díla, nebo vadným plněním 
zhotovitele.

7.4 Úrok z prodlení, smluvní pokuta i způsobená škoda jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení 
písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.

7.5 V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky a povinnosti, které pro něj vyplývají z 
uzavřené Smlouvy, a přesto, že byl objednatelem na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn, 
nesjednal nápravu ve lhůtě dodatečně mu k tomu objednatelem poskytnuté, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny (bez DPH) za každý takový případ.

Článek 8 -  Vady díla, odpovědnost a ostatní podmínky

8.1 Zhotovitel odpovídá za správnost všech svých vyhotovených stanovisek a sdělení. Po celou 
záruční dobu, která začíná běžet v okamžiku převzetí prvního plnění od zhotovitele dle této 
smlouvy a neskončí dříve než 60 měsíců od protokolárního převzetí závěrečného posudku 
objednatelem, je zhotovitel povinen bezplatně odstranit případné vady či nedostatky všech 
posudků a stanovisek na základě výzvy objednatele.

8.2 Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá Smlouvě, 
zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, 
objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. V případě odpovědnosti 
zhotovitele za vady platí v ostatním ust. § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

8.3 Objednatel uplatní případnou reklamaci písemnou formou bez zbytečného odkladu po té, kdy
vady zjistí. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá.

8.4 K vyjasnění podmínek reklamace svolá objednatel reklamační řízení. V zápisu o reklamačním 
řízení budou stanoveny termíny k odstranění reklamovaných a uznaných vad a postup jejich 
odstranění. Lhůta pro odstranění vad je stanovena na 30 dnů, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.

8.5 Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo zhotoviteli stavby v důsledku případné 
prodlevy způsobené uplatněním práv ze záruky.

8.6 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při 
provádění činností porušením svých právních povinností. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
škodu, která vznikla objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele stavby, který při 
provádění stavebních prací vycházel z nesprávných podkladů, stanovisek a vyjádření

Strana 4 (celkem 8)



.Rekonstrukce fasády žst. Praha hl. n."
stavebně technický dozor

předaných mu zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, 
které byly objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či 
jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Zhotovitel 
se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv 
třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

8.7 Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu 
v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní 
strany k náhradě škody.

8.8 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se
předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

8.9 K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména 
v případech:

-  činí-li prodlení objednatele s placením daňových dokladů - faktur více jak 60 dnů po lhůtě 
splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této smlouvě řešící tuto 
situaci,

-  zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny v dohodnutých 
termínech, podle zadávací dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních 
předpisů a přestože požadoval odstranění těchto vad a nedostatků, zhotovitel tak neučinil,

-  v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší než 
20 dnů.

8.10 Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy, upozorní-li na takový následek, i v případě, že
při provádění díla zjistí skryté překážky znemožňující řádné provádění díla a po oznámení 
těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo k dohodě o 
změně smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinností objednatele.

8.11 Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným 
dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.

8.12 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.

Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 
na smluvní pokutu a řešení sporů mezi smluvními stranami.

8.13 Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně 
nahradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí 
v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení 
náhrady škody žádné smluvní straně nevzniká.

8.14 Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat všechna ustanovení předpisu SŽDC Bp 1 „Pravidla o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci“, v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám 
obsah tohoto předpisu a že ho má k dispozici.

8.15 Za hmotné škody vzniklé v souvislosti splněním díla odpovídá zhotovitel, zejména jestliže 
vznikly z nedbalosti nebo jiným protiprávním nebo neodborným jednáním.

Článek 9 -  Závěrečná ustanovení

9.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“). Tuto smlouvu 
je možné uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině.

9.2 Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků, které mohou navrhnout obě strany, s podpisy na téže listině.

9.3 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami 
se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
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9.4 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést 
jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele.

9.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se 
vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, 
lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 
2 občanského zákoníku.

9.6 Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští 
přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana 
podpisem smlouvy souhlasí.

9.7 Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení 
této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné 
ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze 
smluvních stran.

9.8 Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi smluvními 
stranami tak neplatí ust. § 573 občanského zákoníku.

9.9 Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy sjednávají 
promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let.

9.10 Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá zhotovitel podpisem této smlouvy 
nebezpečí změny okolností.

9.11 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského 
zákoníku.

9.12 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

9.13 Zaslání této smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody 
ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

9.14 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství"), a že se 
nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS.

9.15 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato 
smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna 
způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv 
uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této Smlouvy, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení 
druhé smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy 
včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je 
povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ust. § 504
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občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že 
takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

9.16 Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 
které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen 
na dobu neurčitou.

9.17 Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran 
a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.

9.18 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží 
objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

9.19 Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha: 

příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny

V Praze dne..... .Q.. “07" 2019 V Praze dne 10. 6. 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

Doc. Ing. Jiří Kolřsko, PhD.
ředitel

Kloknerův ústav ČVUT v Praze
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Příloha 1

Rozpis nabídkové ceny

Cena kalkuluje s hodinovou sazbou .........​.... při předběžné úvaze .....hodin týdně DPH je 

standardně účtováno .....​....

Týdnů 
celkem 

06/2019 až 
06/2021

Odhad počtu 
hodin týdně

celkem
hodin

Hodinová 
sazba *

Celkem 
bez DPH DPH Cena

celkem

týdnů hod. hod. Kč Kč % Kč
...... .... ........ ...... .............. .... ..............

* Hodinová sazba je v souladu se schválenou nabídkou z 4. 4. 2019
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