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ZZS/339/19 
SMLOUVA O DÍLO 

 
Smluvní strany 

Objednatel:  Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy  
Se sídlem:  Korunní 98, 101 00 Praha 10 
IČ:    00638927 
DIČ:    CZ00638927 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s., pobočka Praha 2 
Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Datová schránka:  2ya36ee 
Statutární zástupce:      MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel 
Zastoupená:   Ing. Jánem Doubravou, MBA, náměstkem ředitele, na základě plné moci 
Příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou, nezapsaná v obchodním rejstříku 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:   ZIEGLER ZZ s. r. o. 
Se sídlem:   Husitská 48/50, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
IČ:    25707311  
DIČ:    CZ25707311 
Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Datová schránka:  294c5cn 
Jednající/zastoupená:    Zdeňkem Zieglerem, jednatelem 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  Praze, oddíl C, vložka 62992  
  
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

 
PREAMBULE 

Na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané dle § 53 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem „Technické zhodnocení budovy Nádražní – I. etapa 
(přestavba kotelen)“ (dále jen „veřejná zakázka“), pod evidenčním číslem veřejné zakázky P19V00001964 
na profilu zadavatele, v němž zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku, uzavírají níže uvedeného dne, 
měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
platném znění tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 
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Čl. 1 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, a to 
s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, které jsou předmětem plnění 
dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich 
poskytnutí a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení 
stavebních prací za cenu vymezenou v článku 3 smlouvy. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a uzavírá tuto smlouvu 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Dílo dle článku 2 smlouvy bude poskytnuto způsobem 
a v termínech stanovených v této smlouvě a příloze č. 2 této smlouvy. 

 

Čl. 2 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo 
blíže specifikované v tomto článku (dále jen „dílo“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě. 

2. Dílo bude realizováno na pozemku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas pro objednatele dílo dle položkového 
rozpočtu s výkazem výměr (příloha č. 1 smlouvy) a dle technické dokumentace (příloha č. 4 smlouvy), 
která je zároveň projektovou dokumentací. Technická dokumentace obsahuje dokumentaci pro výběr 
zhotovitele pro „Výměnu plynových kotlů“ ze srpna 2018, vypracoval: BOMART spol. s r.o., dokumentaci 
skutečného provedení z července 1999, vypracoval: RÜPIK s.r.o. a dokumentaci ze srpna 2006, 
vypracoval: TH-Projekt s.r.o. 

4. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s výše zmíněnou dokumentací, dle příslušných norem ČSN 
a právních předpisů platných v době provádění díla.  

5. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních 
prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy, i v případě není-li práce, 
služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele 
provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání 
pracovních sil, mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně 
jejích příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování 
dokumentace skutečného provedení díla. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním 
a dokončením stavby, případně požadované orgány státní správy. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem a rozsahem díla, jakož i související 
dokumentací, zejména dokumentací v příloze č. 1 a č. 4 smlouvy, a na základě uvedeného výslovně 
prohlašuje, že neshledává překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto 
smlouvu. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele jako nepravdivé, nemá nárok na cenu za část díla provedenou 
zhotovitelem do doby zjištění takové překážky. 
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Čl. 3 
CENA DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku 2 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli 
sjednanou celkovou cenu ve výši: 

Cena celkem bez DPH    802.375,00 Kč 

DPH      168.498,75 Kč 

Cena celkem včetně DPH    970.873,75 Kč 

(slovy: devětsetsedmdesáttisícosmsetsedmdesáttři a 75/100 korun českých včetně daně z přidané  

hodnoty) 

(dále jen „cena díla“).  

2. Přílohou č. 1 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění jednotlivých dílčích prací (dále 
jen „položkový rozpočet“). 

3. K ceně za provedení díla v Kč bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném a účinném ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. Sjednaná celková cena díla v Kč bez DPH a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné 
ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku. 

Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému provedení, 
předání a užívání díla, zejména: 

- veškeré náklady na zřízení a provoz staveniště, 

- veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 

- veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, 
součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 

- veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení 
a mechanismů nezbytných k provedení díla, 

- veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 

- veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 

- veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla, 

- veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií 
a telekomunikací nezbytných k provedení díla, 

- veškeré náklady za schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 

- veškeré náklady na provedení normami či právními předpisy stanovených zkoušek materiálů a dílů 
včetně předávacích zkoušek a revizí, 

- veškeré náklady na projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

- veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení, 

- veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla, 

- veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 

- veškeré náklady na provedení nutných, potřebných opatření nezbytných k provedení díla i pro 
následný provoz hotového díla. 
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5. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, resp. jejích příloh 
formou písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové listy, z nichž musí 
být patrno, o jakou změnu díla se má jednat, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla 
bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, či 
předpisů tento zákon nahrazujících. 

6. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či 
zúžení díla mohou být provedeny vždy až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Pokud 
zhotovitel provede některé z prací dříve, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel se 
zavazuje na výzvu objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě 
stanovené objednatelem. 

7. Konečnou cenu díla uvedenou v odstavci 1 tohoto článku je možno překročit jen v těchto případech: 

 v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny,  

 v případě tzv. víceprací v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a touto smlouvou; v případě uzavření dodatku 
smlouvy dle odst. 5 tohoto článku bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen, 
uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena 
stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS Praha nebo dohodou 
smluvních stran. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce zhotovitelem neprovedené, o jejichž 
hodnotu se cena díla sníží. 

 

Čl. 4  
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

1.  Dohodnutou cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli za skutečně provedené práce, výkony a 
řádně převzatý materiál včetně provedených revizí a zajištění komentovaného návodu pro obsluhu 
v rozsahu min. 1 hodiny v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňového dokladu - faktury, která 
bude zhotovitelem objednateli předložena po předání díla, a to na základě oboustranně odsouhlaseného 
předávacího protokolu skutečně provedených prací, který bude (alespoň v kopii) nedílnou přílohou 
faktury. 

2.  Návrh předávacího protokolu se zhotovitel zavazuje předložit do 2 pracovních dnů před vlastním 
předáním díla. Návrh předávacího protokolu bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně 
provedených prací, eventuálních víceprací a méněprací ke  dni předání díla. V případě, že předávací 
protokol nebude obsahovat žádné vady a nejasnosti, objednatel jej stvrdí svým podpisem. V případě, že 
předávací protokol vady nebo nejasnosti obsahovat bude, je objednatel oprávněn vyžádat si opravu či 
vyjasnění vadných či pochybných částí takového protokolu.  

3.  Daňový doklad - fakturu vystaví zhotovitel po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
Je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělky, je zhotovitel oprávněn vystavit daňový 
doklad - fakturu až po odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí 
díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu 
odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 

4.  Lhůta splatnosti daňového dokladu – faktury je do 30 kalendářních dnů od jejího vystavení. Připadne-li 
doba splatnosti na den pracovního klidu (tzn. na státní svátek nebo ostatní svátek, sobotu či neděli) nebo 
na den, který není bankovním pracovním dnem, posouvá se doba splatnosti na nejbližší následující 
pracovní den. 

5.  Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
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6.  Úhrada objednatele na základě této smlouvy bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní 
účet zhotovitele uvedený na faktuře.  

7.  Faktura vystavená zhotovitelem k úhradě ceny díla na základě této smlouvy musí nejen splňovat všechny 
zákonné náležitosti, ale musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné údaje s rozepsanými 
jednotlivými položkami (položkovým rozpočtem skutečného plnění) a musí na ní být uvedeno číslo této 
smlouvy. Faktura musí být neprodleně po vystavení doručena na adresu: Zdravotnická záchranná služba 
hl. m. Prahy, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. V případě, že faktura nebude obsahovat některou ze zákonných nebo 
v této smlouvě sjednaných náležitostí, nebo nebude obsahovat věcně správné údaje, má objednatel právo 
vrátit ji zpět k opravě. Oprávněným vrácením faktury se ruší původní lhůta její splatnosti a dnem vystavení 
opravené faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti. 

8.  Objednatel připouští vystavení elektronické faktury zhotovitelem, jejíž forma musí být v souladu 
s evropským standardem elektronické faktury. Tato faktura musí být zaslána na e-mailovou adresu: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

9.  Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2611 
občanského zákoníku. 

 

Čl. 5 
TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:  

Předání staveniště: zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě výzvy objednatele; přesný termín 
předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 2 pracovní dny předem a bude v souladu s přílohou 
č. 2 smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak (např. dřívější termín předání staveniště 
pro urychlení dokončení díla nebo pokud termín předání staveniště dle časového harmonogramu by 
nastal v den pracovního klidu). 

Zahájení prací na díle: dle přílohy č. 2 smlouvy, pokud nebude smluvními stranami domluven dřívější 
termín zahájení prací z důvodu urychlení dokončení díla. 

Termín dokončení včetně jeho řádného odevzdání: do 7 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu provádění díla (dále jen 
„časový harmonogram“), který je přílohou č. 2 této smlouvy. 

2. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle  této 
smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.  

3. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemné dohody stran.  

4. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv 
na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují  vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si 
vzájemnou součinnosti pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín 
provedení díla. 

5. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby 
plnění jednotlivých částí či prvků díla, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější 
dobu. Termíny k dokončení díla a termíny k provedení částí či prvků díla dle odst. 1. se posouvají o stejný 
počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění. Pokud by nebylo možné termíny prodloužit 
podle předchozí věty např. s ohledem na klimatické podmínky, bránící provedení díla, prodlužují se 
termíny o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění a o počet dní, po které nebylo 
možné práce s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky provést. V případě pozastavení prací z důvodů 
na straně objednatele bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně. Zhotovitel 
je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla, 

mailto:podatelna@zzshmp.cz
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k čemuž je objednatel povinen poskytnout svou součinnost. Zhotovitel tento přepracovaný 
harmonogram, kde jdou uvedeny důvody posunutí termínu předání díla, předloží objednateli ke schválení. 

6. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky 
znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné 
péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen 
písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva 
o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních (předaná písemně nebo 
zaslaná e-mailem kontaktní osobě objednatele). Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem 
právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených 
časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu 
nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v takovém případě se termíny prodlužují i o 
počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést. Zhotovitel je v 
takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla, 
který předloží objednateli ke schválení. 

 

Čl. 6. 
STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (místo provádění díla). O předání a převzetí staveniště bude 
sepsán protokol. 

2. Zhotovitel se zavazuje především: 

- na vlastní náklady zajistit veškeré zařízení staveniště ve shodě s platnými předpisy, nezbytné 
pro provedení díla a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla, 

- zajistit samostatné měření odběru energií a vody na staveništi a hradit veškeré náklady s těmito 
odběry spojené, 

- staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob, které nejsou zaměstnanci objednatele, 

- provést umístění nebo přemístění dopravního značení, bude-li to nutné, 

- vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště v termínu do 2 pracovních dnů od předání díla, nebude-
li dodatečně mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, 

- označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy, 

- neumísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné 
obdobné věci, leda s předchozím písemným schválením objednatele. 

3. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně. 

4. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese 
veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné 
techniky). 

5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví objednatele či 
třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu realizace díla. Pro účely této 
smlouvy se poškození věcí na pozemcích rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti 
zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv s nakládáním s majetkem bez vlastního 
poškození věci.  

6. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro provádění 
prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, spadá 
mezi povinnosti zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele. 

7. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná 
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platnými právními předpisy. 

8. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 

 

Čl. 7 
STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, minimálně v rozsahu 
stanoveném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím 
stavby bez vad a nedodělků objednateli, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělky, 
odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného 
uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti 
zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 

2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 

- název, sídlo, IČ zhotovitele, název, sídlo, IČ objednatele, 

- název, sídlo, IČ zpracovatele technické dokumentace ze srpna 2018, 

- název, sídlo, IČ osoby vykonávající technický dozor objednatele (TDO), resp. stavební dozor,  

- přehled všech provedených zkoušek jakosti/revizí, seznam dokumentace stavby včetně všech změn 
a doplňků, 

- seznam dokladů a opatření týkajících se stavby. 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele 
může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce (TDO), 
zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracovník pověřený projektantem výkonem autorského 
dozoru nebo příslušné orgány státní správy. 

4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy 
ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě doručí zhotovitel 
text zápisu na adresu objednatele.  

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy. 

6. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici objednateli. 

 
 

Čl. 8 
PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů (uvedených v příloze č. 3 
smlouvy), jimiž mohl prokazovat splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo 
uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů 
prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či 
poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí 
splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, jaký požadoval objednatel v kvalifikační 
dokumentaci k předmětné veřejné zakázce, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných 
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stanoví jinak. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se budou podílet tyto osoby (realizační tým): 

(i) hlavní stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(ii) zástupce hlavního stavbyvedoucího: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. Jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen předem písemně 
(elektronicky) oznámit objednateli. Objednatel je povinen se ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje, či nikoliv. Objednatel nebude udělení 
souhlasu bezdůvodně odpírat. Jakoukoliv změnou na pozici poddodavatele nesmí být dotčena ustanovení 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související 
s prováděním díla sám zhotovitel.  

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku 
třetích osob nevznikly žádné škody.  

6. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími pracovníky objednatele či jim poskytne 
součinnost, pokud si to vyžádají kontaktní osoby objednatele, které jsou uvedeny v článku 17 této 
smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče, podle 
nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a postupovat v souladu 
s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění smlouvy (či jeho dílčí částí), které 
objednatel zhotoviteli poskytne nebo s pokyny jím pověřených osob. Zhotovitel je zejména povinen: 

- zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem, 

- zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 
(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 

- průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí 
a technologií, a dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, 
revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat 
dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, 
životního prostředí, 

- omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli 
pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení 
příslušného vlastníka nebo uživatele, 

- dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné 
i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny 
objednatele, 

- chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

- upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými 
předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí, 

- při provedení díla bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce neprovádět změny 
oproti schválené technické dokumentaci, a to ani v případě změny použitých materiálů 
a technologií. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie 
vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne zhotovitel objednateli 
písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši 
ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno změnou smlouvy, 
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- při provádění prašných prací zajistit instalaci adekvátních protiprašných zábran tak, aby 
nedocházelo k rozptylu prachu do okolí, 

- se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot na místě provádění díla 
i na místech, která mohou být prováděním díla dotčena, jakož i třídění a likvidaci odpadů 
vznikajících při provedení díla v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést 
veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy, 

- nakládat s nebezpečnými odpady v souladu s příslušnou legislativou, 

- průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem 
zhotovitele, 

- nést plnou odpovědnost za dodržování v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany přírody 
v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
zejména zajistit ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. 
V případě havárie je zhotovitel povinen neprodleně kontaktovat zástupce objednatele, 

- zajistit, že při provádění díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty, pokud se v místě 
provedení díla nacházejí, případně v místech provedením díla dotčených, 

- zabezpečit opatření k zabezpečení místa provedení díla proti vstupu neoprávněných osob a proti 
neoprávněnému počínání, zejména opatření ke kontrole osob vstupujících a vozidel vjíždějících 
do místa provedení díla a osob a vozidel opouštějících místo provedení díla. Objednatel je 
povinen taková opatření strpět a jednat v souladu s nimi. 

8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů 
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, 
dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen 
uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.  

9. Zhotovitel dále odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně 
závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se 
na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

10. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. 
Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou 
zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Objednatel na základě výzvy zhotovitele zakryté práce 
převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a 
včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní 
náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že 
kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.  

11. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených 
zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo 
zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel 
povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla. 

12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým 
způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit 
práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na 
změně díla, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Právo objednatele na 
náhradu škody tím není dotčeno.  

13. Zhotovitel provádí trvale, bez nároku na úhradu, pomocí vhodných měřících přístrojů, kontrolu 
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rozměrové přesnosti prováděných prací. Totéž platí i pro kontrolní měření požadovaná objednatelem, 
popř. jeho zástupci. V každém případě je třeba mít na staveništi trvale k dispozici měřicí přístroje a další 
k tomuto účelu potřebná zařízení. 

14. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje veškeré práce a výkony související s prováděním potřebných 
technicko-měřičských prací, a dále jejich zajištění a údržbu v souvislosti se stavební a příp. demoliční 
činností, a to až do ukončení stavby. 

15. Je-li to relevantní, zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel, 
bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí během realizace a bude dodržovat podmínky 
správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu stavby. Zhotovitel odpovídá za splnění podmínek, které 
stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při provádění zemních a jiných stavebních prací. 
Zhotovitel přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za porušení těchto podzemních sítí v důsledku 
jeho stavební činnosti. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit veškeré nároky z odpovědnosti 
za škody a případné sankce, zejm. pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk související s porušením povinností 
dle obecně závazných předpisů a podmínek stanovených správci sítí. 

16. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze zápisů 
ve stavebním deníku ze strany objednatele, TDO, příp. autorského dozoru. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

17. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních činností v blízkosti obytných nemovitostí v době do 8:00 
hod., po 19:00 hod. a ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích, 
není-li v příloze této smlouvy uvedeno jinak. 

18. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je 
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

19. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele a jeho dodavatelským subjektům přístup do prostor, v němž 
bude dílo prováděno.  

20. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv 
pozastavit provádění díla. V případě pozastavení prací bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy 
postupováno obdobně dle článku 5 odst. 5. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 
zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli jakékoliv vícenáklady, včetně zabezpečovacích prací, které 
mu vzniknou v důsledku pozastavení prací. 

21. Objednatel je dále povinen doložit zhotoviteli při předání staveniště veškerou technickou dokumentaci 
v kopii. Zhotovitel je povinen se těmito dokumenty řídit. 

22. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny řádně v souladu se smlouvou, podle technických a technologických norem a jiných právních 
předpisů a příp. rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště, resp. 
do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout 
veškerou součinnost k provedení kontroly a dalších jednání a zajistit účast odpovědných zástupců 
zhotovitele, zejména pokud je objednatelem přebíráno plnění dle této smlouvy. 

23. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyn k určení způsobu provedení díla; jakékoliv pokyny 
objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neučiní, postupuje zhotovitel při 
provádění díla samostatně. 

24. Objednatel si formou technického dozoru objednatele a příp. autorského dozoru projektu stavby 
ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem 
vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup stavby. 
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Čl. 9 
KVALITATIVNÍ PODMÍNKY DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným 
právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále 
zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno 
s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude odpovídat všeobecně uznávanému 
standardu. 

2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem, 
požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v zákoně č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné vymezeny technickou dokumentací 
a položkovým rozpočtem. Pokud není stanoveno jinak, pak pro provedení stavebních a montážních prací 
platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací 
a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob kontroly dodávky, způsob měření, 
názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN vztahující se na dodávku předmětných stavebních 
prací.  

4. Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti musí být uznávaným 
způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se jedná o přírodní materiály proti 
napadení škůdci. 

5. Zhotovitel je oprávněn navrhnout i v průběhu provádění díla objednateli, že použije ke zhotovení díla 
odlišné výrobky a/nebo materiály než ty, které jsou vymezeny touto smlouvou, pokud tyto výrobky 
a/nebo materiály budou stejné nebo vyšší kvality než ty, které vymezuje tato smlouva, a pokud by i při 
této změně byla taková nabídka přípustná v rámci zadávacího řízení vymezeného v preambuli této 
smlouvy. 

6. Jestliže některé výrobky nebo hmoty dané projektem díla nemůže zhotovitel bez ohrožení plynulého 
průběhu výstavby obstarat nebo může obstarat hospodárnější hmoty a výrobky stejných nebo 
podobných vlastností, avšak od jiného výrobce, může zhotovitel k provedení díla použít hmoty a výrobky 
náhradní. Náhradní hmotou nebo výrobkem se rozumí hmoty nebo výrobky shodných nebo lepších 
kvalitativních vlastností, u nichž je zaručeno, že se jejich použitím nezmění technické, kvalitativní či jiné 
parametry zhotovovaného díla. Náhradní výrobky a hmoty budou před jejich použitím dány 
k odsouhlasení objednateli. Za vhodnost použití náhradních výrobků a hmot odpovídá zhotovitel. 

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně 
jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních právních předpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníků 
je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Objednatel nebo technický dozor objednatele 
si může vyžádat výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek nebo revizí 
k nahlédnutí. 

 

Čl. 10 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 
objednateli. 

2. Dílo je způsobilé k předání objednateli po splnění těchto podmínek: 

 je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, 

 k předání je připravena i kompletní požadovaná dokumentace skutečného provedení stavby 
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– ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace. 

3. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit kompletní dokumentaci, zejména: 

 atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze a údržbě jednotlivých zařízení, příp. strojů 
a přístrojů včetně zajištění komentovaného návodu v rozsahu min. 1 hodiny, 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách a měřeních 
předepsaných technickou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou, 

 zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem, 

 zkušební protokoly/revize od zařízení, příp. strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to 
vyplývá z platných technických norem, 

 zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla, 

 seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými 
doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod., 

 úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů, 

 zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení, 

 deník víceprací, odpočtů a změn oproti schválené technické dokumentaci, 

 stavební a příp. montážní deníky (originál), 

 doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 doklad o likvidaci odpadů, 

 provozní dokumentaci potřebnou k řádné evidenci a užívání díla nebo jeho částí, 

 prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, 

 technickou (projektovou) dokumentaci skutečného provedení v 1 vyhotovení. 

4. Zhotovitel je povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli nejméně 3 pracovní dny předem termín, 
ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání. 

5. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová dokumentace 
předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen 
zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.  

6. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí díla 
(předávací protokol), který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli 
zhotovitelem při předání díla a položkový rozpočet skutečného plnění. 

7. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, zejm. pak vykazuje-
li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. V takovém případě 
bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a 
nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či smluvní nároky 
vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla.  

8. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou 
dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít. 

9. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením 
důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla 
dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla. 

10. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího řízení, a to 
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v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla podle odst. 7 tohoto článku nebo v zápise o 
nepřevzetí díla podle odst. 9 tohoto článku. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven 
tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní 
nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek 
odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem. 

11. Zhotovitel zajistí komentovaný návod k obsluze ohledně obsluhy a údržby díla v rozsahu min. 1 hodiny, 
a to nejpozději v den předání díla.  

12. Dílo se považuje za předané oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla. 

 

Čl. 11 
ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně 
funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům 
uvedeným této smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které se vyskytnou 
v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu 
uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“).  

3. Záruční doba díla činí 24 měsíců na provedené dílo a na technologické části díla. Záruka počíná běžet 
dnem předání díla podle článku 10 této smlouvy. Záruční doba uvedená zhotovitelem má přednost před 
záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli či výrobci, pouze pokud je delší, než jsou tyto 
dílčí záruční doby. Zhotovitel přejímá závazek za jakost a ručí za to, že dílo bude po celou záruční dobu 
plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě. 

4. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace ustanovení § 2618    
a § 2629 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Oznámení odeslané 
objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou 
rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla. Objednatel je oprávněn 
takové vady uplatnit u zhotovitele telefonicky, osobně a následně písemně (e-mailem). 

5. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem bezodkladně písemně 
potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady.  

6. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily 
v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené níže, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní 
či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.  

7. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, 

(i) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů od oznámení reklamace vady 
objednatelem, 

(ii) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném 
termínu, nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení reklamace vady objednatelem, 

(iii) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 2 pracovních dnů od jejich 
uplatnění objednatelem, 

nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta. 

8. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady 
třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen uhradit náklady 
se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem. 
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9. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu 
užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování. 

10. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními 
stranami. 

11. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do prostor realizovaného díla 
za účelem oprav a odstranění nedodělků. 

 

Čl. 12  
POSTOUPENÍ, ZAPOČTENÍ 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je zastavit. 

2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem na pohledávky 
objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo. 

Čl. 13 
POJIŠTĚNÍ A CERTIFIKACE 

1. Zhotovitel prohlašuje, že v době plnění této smlouvy má zajištěno pojištění odpovědnosti proti škodě 
způsobené objednateli a třetím osobám, a to minimálně ve výši 5.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla. Objednatel má právo si tuto skutečnost 
ověřit v průběhu realizace díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou cit. v odst. 1 
tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení případného pojistného 
plnění. 

3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a osvědčení vztahující se 
ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění díla a kterými zhotovitel prokázal splnění 
technických kvalifikačních předpokladů. 

 

Čl. 14 
SMLUVNÍ SANKCE 

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla podle článku 5 odst. 1 této smlouvy si smluvní 
strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH uvedené 
v článku 3 odst. 1 této smlouvy, za každý, byť i jen započatý den prodlení.  

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení, 
nebo zjištěných v záruční době, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu 
ve výši 300 Kč (slovy: třista korun českých) za každý započatý den prodlení v každém jednotlivém případě. 

3. Pro případ prodlení zhotovitele i objednatele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této smlouvy 
si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý 
den prodlení. 

4. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v článku 13 této smlouvy, uhradí objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesáttisíc korun českých). 

5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v článku 8 odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) pro případ každé 
jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu objednatele užil, 
a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, který nenaplňoval kvalifikační předpoklady alespoň v takovém 
rozsahu, v němž byly kvalifikační předpoklady prokázány prostřednictvím původního poddodavatele, 
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resp. osoby, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných nestanoví jinak. 

6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v článku 9 odst. 7 této smlouvy, tj. odborné práce 
vykonávají pracovníci, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, nebo zhotovitel na požádání objednatele doklad 
o jejich kvalifikaci nepředloží v lhůtě 5 pracovních dnů, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 20.000 Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. 

7. Pokud bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v článku 20 odst. 2 této smlouvy nebo 
dopustí-li se zhotovitel takového jednání po uzavření smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesáttisíc korun českých). 

8. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.  

9. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 21 dnů od jejího uplatnění smluvní 
stranou. 

10. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotoviteli, je objednatel 
oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty proti pohledávce zhotovitele vůči 
objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu ceny díla. 

 

Čl. 15 
TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE (TDO) 

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele, který 
zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších předpisů uvedených 
v této smlouvě a jejích přílohách a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými 
normami, ČSN a jsou v souladu s případnými rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 

2. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru delegovat kteroukoliv 
ze svých pravomocí, mimo schvalování víceprací, které by měly být smluvně ujednány v dodatku k této 
smlouvě. 

3. TDO je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat 
zhotoviteli pokyny. 

4. TDO je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost 
realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku 
objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDO sepíše zápis do stavebního deníku. 

5. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě 
učiní TDO o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh 
na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky 
neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady 
započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

6. TDO není oprávněn měnit tuto smlouvu. 

7. TDO nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

 
Čl. 16 

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních předpisů 
z následujících důvodů: 



25 

a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště po dobu delší než 15 kalendářních dnů od určení 
termínu ze strany objednatele dle článku 5 odst. 1 této smlouvy, 

b) zhotovitel bude v prodlení s prováděním (zahájením díla od termínu předání staveniště, nebo 
prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu označen jako uzlový bod) nebo dokončením 
díla podle této smlouvy delším než 15 kalendářních dnů, pokud je prodlení způsobeno zhotovitelem 
nebo jeho poddodavateli nebo 

c) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. technickou dokumentací, platnými 
technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a nezjedná nápravu 
(tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl 
zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně (elektronicky) 
upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo 

d) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 7 kalendářních dnů, nebo  

e) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy 
delším než 15 kalendářních dnů nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví opakovaně 
(tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví více 
vad díla (tzn. alespoň tři vady), nebo 

f) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v příslušných právních předpisech, 
budou trvat déle než 30 kalendářních dnů, nebo 

g) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude možno krýt schválenými dotačními prostředky 
(pokud by faktura za dokončené dílo nemohla být z důvodu zdržení na straně zhotovitele uhrazena v 
roce 2019), nebo 

h) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz zamítnut 
pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnání, nebo 

i) v případech, kde je k jednání zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel 
činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto jednání bez tohoto souhlasu, nebo 

j) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo 

k) bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v článku 20 odst. 2 této smlouvy nebo se 
zhotovitel dopustí takového jednání po uzavření smlouvy. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z následujících důvodů: 

Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči 
zhotoviteli delším než 21 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v 
přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 
10 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží. 

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní straně.  

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek provedených 
zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již 
dodaných částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení od 
této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.  

6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této smlouvě ujednáno jinak, 
má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto smlouvou pouze za práce a dodávky řádně 
provedené do odstoupení od smlouvy. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst cenu dodávek, 
které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se objednatel k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí. 

7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací 
a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, 
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vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení 
k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným 
objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel.  

8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je 
oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu (dále jen „jiný zhotovitel“). Dojde-li v důsledku 
dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, 
zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že se důvod, pro který objednatel 
odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele. 

9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 tohoto 
článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou částí ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné 
jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne 
jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli 
vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.  

10. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních 
pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době, 
o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

11. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2. 

 

Čl. 17 
ZPŮSOB KOMUNIKACE, KONTAKTY 

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti nebo jiná 
sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou uskutečněna písemně a 
budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní 
službou, doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy určené k rukám níže uvedeného 
zástupce příslušné smluvní strany. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i oznámení 
učiněné elektronickou poštou (e-mailem). 

Ze strany objednatele jsou kontaktními osobami: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Ze strany zhotovitele jsou kontaktními osobami/osobou: 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Kontaktní osoby jsou určené pro komunikaci při realizaci díla včetně odsouhlasení víceprací a méněprací, 
převzetí díla a dále pro vyřízení reklamací. Tyto osoby nejsou pověřeny k zastupování smluvních stran 
v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, 
funkce či ze zvláštního zmocnění. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny změnit osoby určené pro komunikaci, jakož i adresu určenou 
pro oznamování či jiné údaje uvedené v odst. 1 tohoto článku, jsou však povinny na takovou změnu 
bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

 
 

Čl. 18 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí 
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klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit pracovníkům 
zhotovitele ve vstupu na pracoviště.  

2. Kontrolní dny jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu 
provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá 
strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. 

3. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam 
podepíší oprávněné osoby obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany 
závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena 
statutárními (odpovědnými) zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními 
(odpovědnými) zástupci nejsou opatření účinná. 

4. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen 
zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

5. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále přítomen odpovědný 
stavbyvedoucí. 

6. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla. Vlastnické právo k předmětu díla 
přechází dnem, kdy objednatel celé dílo převezme. Objednatel ve smyslu § 27 odst. 6 zákona č. 250/200 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nabývá předmět díla do 
vlastnictví svého zřizovatele. 

7. Zhotovitel je povinen dodržovat platební morálku vůči svým poddodavatelům, v opačném případě je 
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v článku 16 této smlouvy.  

8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP. 

9. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich 
podílu na veřejné zakázce. Tento aktualizovaný seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit 
objednateli. 

10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 
 

Čl. 19 
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A VYŠŠÍ MOC 

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením 
jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí 
k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

2. Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů. 

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla. 

4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž 
bylo při provádění díla užito, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

5. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany s jejím 
vlastním plněním. 

6. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením 
povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely této smlouvy se za vyšší 
moc považuje působení překážky bránicí povinné smluvní straně v řádném a včasném splnění její smluvní 
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povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by 
povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době uzavření 
této smlouvy tuto překážku předvídala. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, 
dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. 

7. Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 6 tohoto článku nevylučuje překážka, která vznikla teprve 
v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinností nebo která vznikla z jejích 
hospodářských poměrů. 

8. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc 
odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením 
předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění díla. 

9. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinna 
(nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně. 

10. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené pod body 8 a 9 tohoto článku, nemůže se ta strana, u níž 
okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

Čl. 20 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající z této smlouvy 
výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující se k předmětu smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením 
pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu se 
zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné 
zakázky, na kterou s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatním 
dodavatelům jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Dále zhotovitel prohlašuje, že se žádného 
obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné zakázce nedopustí ani po uzavření smlouvy. 

3. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jakožto i dalšími právními předpisy České 
republiky. 

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pouze však v souladu s § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

6. Objednatel má povinnost podle ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, zveřejnit smlouvu (plný text) se zhotovitelem včetně jejích změn a dodatků na svém 
profilu zadavatele a uveřejnit smlouvu v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění 
této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel. 
Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů 
nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. 

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle ust. § 6 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), dnem jejího uveřejnění v registru smluv.  
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8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu a s tímto obsahem souhlasí, 
což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

10.  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis prací s výkazem výměr) 

Příloha č. 2 – Časový harmonogram provádění díla 

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 

  Příloha č. 4 - Technická dokumentace 
 
 
V Praze dne:       V Praze dne:  
 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

........................................................................  ................................................................... 

                   Ing. Ján Doubrava, MBA                                                               Zdeněk Ziegler 

                        náměstek ředitele,                                                jednatel 

                     na základě plné moci                                                               ZIEGLER ZZ s. r. o. 

  Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy            


