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SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: S-2331/SOC/2019
číslo zhotovitele: 10062019

,,Rekonstrukce stravovacího provozu a vybaveni stravovacího provozu Domova
Pod Lipami Smečno"

,,Část 1. - Stavební úpravy stravovacího provozu"

Smluvní strany
Objednatel:

středočeský kraj
Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
zastoupený: Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek

Bankovní spojení:
číslo účtu:

dále jen ,objednatel"

a

Zhotovitel:
S com ENERGO, s.r.o.
sídlo: Františka Diviše 5, Praha - Uhříněves, 104 00
zastoupená: Ing. Svatoplukem FrOhlichem, jednatelem společnosti
bank, spojení:
číslo účtu:
IČO: 24761923
DIČ: CZ24761923
zápis: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 172194
kontaktní osoba: Pavel Potoček
tel.: email:
dále jen ,zhotovitel'

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů
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tuto smlouvu o dílo:

Článek l.
Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla: ,,Stavební úpravy stravovacího provozu Domova pod
Lipami Smečno" - podle projektové dokumentace VC. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost,
MILOTA Kladno, spol. s r.o. se sídlem Hutská 1557, Kladno, PSČ: 272 01, IČO: 47550961, v
rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který Noří přňohu této
smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízeni na výběr zhotovitele
předmětu díla, které předcházelo uzavření této smlouvy. Dílo musí být rovněž realizováno v souladu
se Závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, Sp. zn. S-KHSSC
07987/2018, čj. khssc 07987/2018, jakož j dalšími přílohami zadávací dokumentace, se kterými
byl povinen se zhotovitel seznámit v rámci zadávacího řízeni, jež předcházelo uzavření této smlouvy
(dále též jen ,dílo').

1.2. Dílo je spolufinancováno v rámci projektu: ,Program reprodukce majetku z MPSV", číslo
projektu: 0130313004601.

1.3. Místem plnění předmětu této smlouvy je objekt na adrese: Domov pod Lipami Smečno, poskytovatel
sociálních služeb, Zámek 1, Smečno, PSČ: 273 05.

1.4. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek stanovených
v rámci zadávacího řízeni, které předcházelo uzavření této smlouvy, dále dle podmínek sjednaných
v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a příslušnými
technickými normami nebo jimi rovnocennými a podmínkami výrobců mateňálů a dodaných zařízení
(viz článek VIII. odst. 8.2 této smlouvy).

1.5. Objednatel se zavazuje za provedeni díla uvedeného v článku l. smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu za
dílo uvedenou v článku Ill. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.6. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních
případech každé 3 měsíce);

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouh|asenÍ
do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;

- náklady na připadnou likvidaci haváňe;
- náklady na protipožární ochranu;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany ptáce;
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- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- letní opatřeni;
- zimní opatření;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného

osvětleni;

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícim nebo znesnadňujícím práci (čerpáni vody,

zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);

- soustavné vytyčováni zřetelného označeni obvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- dodcžováni bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zpracování havarijního plánu, který stanovi způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění

odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlaseni je nutné před zahájením stavebních
prací;

- dodání mateňálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů nebo
rovnocenných dokladů;

- zkoušky a měření, revize zařízeni;
- předložení technologických postupu k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením

prací;

- doložení technických listů k použitým mateňálům;
- vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých

technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to nejméně čtyň (4) dny před jejich
zakrytím

- zajištění vydáni kolaudačního souhlasu.

9\$

1.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit prováděni díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení
současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována
průjezdnost stávajících komunikaci nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro
integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obci.
Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou
stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem
této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této své odpovědnosti.

1.8. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po dokončení
díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením
data pořízeni. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek l. odst.
1.4 smlouvy). Pň vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel pňloži k příslušné faktuře pouze
přiměřený počet fotografii postihujících průběh zhotoveni příslušné části díla. V případě dňčich
faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky.
V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou
nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo
digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel
pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou
dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o
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kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její
obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

4é'
1.9. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitálni podobě pň předání díla a
pň případném odstranění vad a nedodělků díla,

- archivovat v jednom vytištěném vyhotoveni a v digitálni podobě po dobu záruky
za jakost díla pro případ kontroly a řešeni případných rozporů nebo reklamaci.

ij0.Závaznost dokumentace:
V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto
pořadí: l) text smlouvy o dílo, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová
dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem
,,Rekonstrukce stravovacího provozu Domova pod Lipami Smečno" (dále jen ,Veřejná
zakázka') - výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné
zakázky.

l.ll.Zhotovite| prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. jeho nabídka obsahuje
všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotoveni díla. Vznikne-li
v průběhu pmvádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo
o další mateňály, práce postupy a technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze v případě, že
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedeni původních stavebních
prací, může objednatel postupem podle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen Zzvz")
uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje zhotovitel.

1.12.Součásti díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému
provedeni díla nezbytné a o ktetých zhotovitel vzhledem ke své odbornosti, kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto
smlouvou sjednanou cenu díla.

1.13.Zhotovite| souhlasí a je srozuměn s tím, že předmět plnění dle této smlouvy bude financován ze
strany objednatele prostřednictvím veřejných prostředků České republiky. Zhotovitel je povinen
v době realizace projektu a dále po dobu deseti (10) let následujicích po roce, ve kterém ukonči
předmětné dílo, v případě kontroly oígánů státní správy zajistit součinnost a poskytnout příslušným
orgánům dokumenty k předmětnému dílu.

Článek Il.
Doba zhotovení díla

2.1, Zhotovitel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku l. odst. 1.1 a 1.4
smlouvy v termínu do 3 kalendářních měsíců ode dne protokdárniho předání staveniště a
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v souladu s PřIlohou č. 1 - Harmonogram plněni.

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně,
emailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací,
pňčemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem na
kontaktní osobu objednatele dle ČI. VIl. této smlouvy, s uvedením přesného data započetí předmětu
plněni dle článku l. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla v terminu dle zaslané
výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájeni provádění díla, je zhotovitel povinen
zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdrženi výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí,
pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že
zhotovitel nezaháji práce v termínu stanoveném dle tohoto odstavce smlouvy, je objednatel
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.3. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku ||. odst. 2.2
smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich
cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny
závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena
písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako
Příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti pmdlouženi terminu
dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pfo
potřebu prodloužení terminu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost
písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu,
která činí částku ve výši 5.000,-kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

Článek ill.
Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku l. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny
zhotovitele a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, v celkové výši 6.306.309,50 KČ bez dph, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za
dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši 945.946,42 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 7 252 255,92 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny položek (a
jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny
daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace
díla. jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnuji i práce a dodávky tam výslovně
nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky
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oceněného výkazu výměr pří odborné péči zhotovitele nutno přédvídat a v odborných kruzích jsou
považovány za její součást.

3,2. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude
účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si
dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen poskytnout
slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze
postupem v souladu se ZZVZ.

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně-
práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah
prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezeni musí být zhotovitel předem (tj. před
provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným
souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí
být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech
smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TOS a zástupce objednatele ve věcech
technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat
cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet
z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty.
Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu
ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovidající ceně prací a materiálů
v místě a čase obvyklé.

Článek N.
Platební podmínky

4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.

4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně
provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to
fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných
právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. Nedílnou součástí každé fäktury musí být soupis provedených prací a dodávek za
kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku l. odst. 1.7 a odst. 1.8 této smlouvy.
Povinností zhotovitele je na každém daňovém dokladu - faktuře uvádět vždy název a číslo
akce - Rekonstrukce stravovacího provozu Domova pod Lipami Smečno, čísĺo:
0130313004601.
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4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu lx měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto
kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního
měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací
a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. Takto je
zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez
dph. zbylých 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a
úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě
vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně
odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře
není pňložena odpovÍdajici fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedeni
účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto
účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se
strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky
provedeny.

4,4. Zádižné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě
smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Zhotovitel v termínu před provedením
úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného,
platné do termínu předáni a převzetí díla, prodloužené do termínu odstraněni vad a nedodělků
z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli
částku až do výše zádížného dohodnutého ve smlouvě, jestliže zhotovitel nesplní své závazky
spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla.
Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady
nebo nedodělku.

4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystaveni, pňčemž musí být objednateli
doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude
vystavena v souladu s platebními platnými právními předpisy a podmínkami této smlouvy a bude
splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktum nebude
vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosú, je
objednatel optávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

4.6. Pro účel dodíženi termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla
odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že by se účet
označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu
zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný
účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit
cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.
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4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je
zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho části oproti termínům, uvedeným v článku ||
odst. 2.1 této smlouvy a Harmonogramu plnění Nořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě
pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je
zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této
smlouvy.

.
4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e)

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět plnění této smlouvy.
Dále se zavazuje předložit ke konttde výše příslušným kontrolním orgánům veškerou provozní a
účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. V případě, že část díla bude dodavatel plnit
prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem
uvedeným v tomto odstavci smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských
subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a
Ra|izací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně
zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i
jeho poddodavatelé. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že pokud tak neučiní, bude odpovídat
objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust.
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve
smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části
ceny díla co do částky, odpovídajici dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně.
Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná
částka za uhrazenou. Zhotovitel je povinen na svoji nespolehlivost objednatele upozornit po právní
moci rozhodnuti. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností zhotovitele.

4.10. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (HMG), který určí
objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a
časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem
ňnančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. Pokud by překročení
provedených části díla znamenalo dřívější termín ukončeni realizace díla, mohou se smluvní
strany písemně dohodnout na odpovÍdající změně HMG.

4.11. Objednatel je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plněni vyp[ývající z
této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č.
235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť tato plněni nejsou využívaná pro ekonomickou
činnost objednatele, resp. nejsou využívána pro uskutečněni zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá,
že z předmětných plněni bude daň odvedena zhotovitelem na výstupu tj., že objednateli budou
předmětná plnění fakturována včetně DPH.
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Článek V.

Vlastnické právo k dílu

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je
vlastníkem věci, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou
součástí vlastní stavby.

5.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy na jakoukoli třetí osobu/tkti osoby.

Článek VI.
Staveniště

6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla
prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 7 kalendářňkh dnů po odeslání výzvy dle článku ||. odst.
2.2 smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostom staveniště a oboustranně podepsaného
písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran,

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnuti
orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou
dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce,
lhůta pm zahájení provádění díla nezačne běžet. Zhotovitel je pak povinen zahájň provádění díla
do 7 kalendářních dni ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná mzhodnuti veřejné správy.

6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu,
pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci
díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě
skládek mateňálů, povolení vybudování objektů zs apod.

6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání
a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody dle platných
právních předpisů.

6.6. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech
stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádřeni jednotlivých správců
těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedeni a
kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením
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prováděni díla rovněž povinen ohledat s odbornou péči 0dpovídajíci jeho předmětu podnikáni a
závazkům dle této smlouvy místo prováděni díla z hlediska zjištění možných překážek v následném
prováděni díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

6.7. Zhotovitel v plné miře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje
dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního pmstředi. Zhotovitel je dále povinen dodržovat
veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pň
práci a bezpečnosti technických zařízeni, požární ochrany apod.

6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolámiho předáni
a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště, Při nedodrženi tohoto teřmínu je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek Xlll. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.9. Zhotoviteli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

6.10 Dodavatel zabezpečí na vlastni náklad staveniště a zajisti vjezd na staveniště, jeho provoz,
údížbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla
si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě
skládek mateňálů, povolení vybudováni objektů zs apod.

Článek VIl.
Oprávněni zástupci smluvních stran

7.1.Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen
,oprávnění zástupci objednatele') jsou:

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele: Mařtin Herman, radní pro oblast investic a veřejných
zakázek.
Ve věcech technických zastupuje objednatele: Ing. Václav Holý, Technický dozor investora, tel: +
420 724 750 822, email: vastav@atlas.cz

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve
věcech, které tato smlouva výslovně stanovi. Není - ii touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou
oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.
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7.2. oprávněnými zástupci zhotovitele jsou: Libor Kutílek, |ibor.kuti|ek@scom.cz, tel. 724306008, Pavel

Potoček, paveLpotocek@,scom.cz, tel. 770185298

Článek VIII.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle,

práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8.2. Pň provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou
dokumentaci a dalšími podklady, uvedenými v článku l., obecně závaznými právními předpisy a
příslušnými technickými normami nebo jimi rovnocennými. V případě, že výrobce (nebo dovozce)
užitého mateňálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu
či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou - ii se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či
aplikaci takového materiálu či zařízeni v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce).
V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje
vady a nedostatky.

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro prováděni
stavby vC. výkazu výměrod objednatele uvedené v článku l. odst. 1.1 smlouvy.

8.4. Pň provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při prováděni části díla jinou
osobou (poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

8.5. Pň zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č,
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,stavební zákon").

8.6. žádný zápis ve stavebním den'ku nen' způsob'lý zvýšit cenu za d'lo uvedenou v článku Ill odst 3 1
této smlouvy.

8.7. oprávněný zástupce objednatele a TOS je oprávněn kontrolovat prováděni díla a má přistup na
staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků
tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O
výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny
terminy k jejich odstranění. Tento odstavec platl obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci
autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. ldentifikačni údaje osob
vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel zhotoviteli
bez zbytečného odkladu po jejím určeni.

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět pň zhotovování vlastní stavby na
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staveništi technický dozor objednatele prostkdnictvím osoby (dále jen ,osoba vykonávající
technický dozoť), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno pň předáni staveniště a bude
uvedeno v písemném protokolu o předáni staveniště
a současně zapsáno ve stavebním deníku.

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu
deníku v průběhu zhotovováni vlastní stavby. Na požádáni je zhotovitel povinen předložit
objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento
odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a
k osobě vykonávající koordinátora BOZP.

8.10. Zhotovitel je povinen pň provádění díla organizovat na staveništi nejméně lx týdně Qinak vždy dle
potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastni stavby za účasti oprávněného zástupce
objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolniho dne bude pořízen
písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. zjištěné nedostatky a vady
pň provádění vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit v terminu uvedeném v písemném
záznamu z kontrdniho dne. Datum konáni prvního kontrolniho dne bude dohodnuto pň předání
staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno
ve stavebním deníku. Datum dalšího nás|edujÍcÍho kontrdního dne bude vždy určeno v písemném
zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle technických norem či jim rovnocenných, je
povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto
skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně
záznam ve stavebním deníku. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na
základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti
oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady
zhotovitele provést znovu za účasti opŕávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí
díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle technických norem či jim
rovnocenných.
Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných
technických norem či jim rovnocenných, ačkoliv mu bylo jejich uskutečněni písemně oznámeno
zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o
této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho,
aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny
zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných
technických norem či jim rovnocenných.

8.12, zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávajicí technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se
svými povinnostmi, touto smlouvou nebo platnými právními předpisy nebo rozhodnutImi správních
otgánů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil ihned vady vzniklé
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani
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v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen písemně
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby
projektové dokumentace vC. výkazu výměr uvedených v článku l. odst. 1.1 smlouvy a dalších
písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost,
nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.
Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby VC.
výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele
překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu
okamžitě přerušit, O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů
informovat jak tos, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII.
smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránici v pokračování
prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků,
neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných
objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že
objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat
nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro
jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění
díla.

8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku Vlll. odst, 8.13. smlouvy, pak nemá nárok
na úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

8.15. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a
tyto překážky znemožňuji provedeni díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění
díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě
3 pracovních dnů informovat jak tos, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických
dle článku VIl. smlouvy. V tomto zápisu (formuláň) budou podrobně popsány skutečnosti bránici
v pokračováni prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto
zastaveny. Oznámeni o zastaveni prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za
podmínek uvedených v článku ||. odst. 2.5 této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek
povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku ||. odst. 2.5 této smlouvy.

8.16. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6 smlouvy, tj. zjistit před
započetím pmvádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze
stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do
doby, než překážky mohl odhalit pň vynaloženi odborné péče. V opačném případě odpovídá
zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.

8.17. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na
objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na
základě písemného předávacího protokolu. jestliže však tento písemný předávací protokd
obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle
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na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

8.18. Zhotovitel prohlašuje, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval splnění
způsobilosti či kvalifikace v zadávacím řízeni, které předcházelo uzavření této smlouvy, se v
nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v
rámci zadávacího řízeni na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že jiná osoba
(poddodavatel), jejímž prostřednicNim prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při
plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízeni na
zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě výslovného písemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude
splňovat způsobilost a kvalňikaci, kterou splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými
bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vypfývat obava, že nový poddodavatel by mohl
provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým
povinnostem dle § 219 ZZVZ.

8.21. Zhotovitel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět ani
osoba, která je nebo může být se zhotovitelem pmpojená.

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během prováděni díla přerušit jeho prováděni nebo jeho
prováděni ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně
zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dni termín dokončení díla.
Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této
smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o
konkrétni položky a části díla.

8.23. Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců zhotovitele
nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací,
předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné
zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny.
výměna takové osoby je možná pouze na základě výslovného písemného souhlasu objednatele.

8.24 Zhotovitel souhlasí a je smzuměn s tím, že při provádění díla bude vždy v době od 8:30 do 16:00
přítomen zástupce stavbyvedoucího v místě realizace díla.

Článek
pojištěni zhotovitele

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištěni
odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho
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činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, minimálně ve výši celkové
ceny díla bez DPH uvedené v článku Ill. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčasti nejvýše 5 %, a jejíž
prostá kopie nebo prostá kopie pojistného ceřtiňkátu je přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, že po celou dobu trvání závazků dle této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plněni pod částku uvedenou v předchozí větě.

9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na
uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku byly předány objednateli před
podpisem této Smlouvy, jako jedna z podmínek pro uzavřeni smlouvy dle ust. § 104 písm. a)
ZZVZ. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit řádné a průkazné
doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají
v platnosti a že zhotovitel je řádně pojištěn v souladu s touto smlouvou.

9.3. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokNvající plnou hodnotu
díla se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Prostá kopie nebo
prostá kopie pojistného certiňkátu je přílohou č. 4 této Smlouvy (spolu s prostou kopií nebo prostou
kopii pojistného ceŕtiňkátu pojištění odpovědnosti za škody dle ČI. 9.1 této smlouvy).

9.4. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této
smlouvy či v souvidosti s ni byly platné po celou dobu trvání závazků dle této smlouvy. V případě,
že dojde k zániku pojištěni, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat
objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.
Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení
smlouvy zak|ádající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.
Splnění a předání díla

. b

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku l.
smlouvy a v souladu s článkem y|||. odst. 8.2 smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou
součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užíváni a
provozování díla (včetně kdaudačního souhlasu), které se vztahují k těm částem díla, které
zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i píostkdnicMm svých
poddodavtelů), a to jejich originálů.

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

10.3. Dokončené dílo dle článku l. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu
o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech
Muvních.(dále jen ,protokol"). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a
nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předáni díla uvedeny i takto
zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel
je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky, Vadou se přitom
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rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentaci, touto
smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců mateňálu a použitých
zařízení tak, jak je stanoveno v článku y|||. odst. 8.2 této smlouvy. Rovněž případné odňtnutí
převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně
dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dilem nejsou předány všechny písemné
doklady popsané v článku X, odst. 10.1 smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto
převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a
nedodělků se závazným termínem jejich odstraněni zhotovitelem, případně soupis chybějících
písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím
protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši KČ 1.000,- za každou vadu a za
každý den prodlení.

10.6. K předáni díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních
dnů přede dnem, kdy bude dílo pňpraveno k předáni, tj. bude dokončeno. Objednatel zaháji
převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo
odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o vÍce než 30 dnů dřive,
než sjednaný termín předání díla.

10.7. K předáni díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TOS, případně také autorského dozoru
projektanta.

Článek XI.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu nejméně 60 měsíců. Záruční doba počíná
běžet dnem protokdámiho předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky,
počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstraněni. Záruční lhůta pro dodávky strojů
a zařízeni, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce
lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývajÍcÍ
zejména z odst. 1.2, odst, 8.2 a odst. 10.1 této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro
využití díla ke stanovenému účelu.

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné
odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů
od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne
doručeni písemné reklamace objednatele zhotoviteli, V případě, že se jedná o vadu, která bráni
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užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstraněni nejpozději do 12 hodin
ode dne jejího ohlášeni, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byt' s
dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20
dnů ode dne doručeni písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez
zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstmnit, i
když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného
rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po
obdřžení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstraněni
vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

11.4.Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a
nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam
popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo
dále užíváno (v případě havárie bránící užíváni díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit
reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na
smluvní pokutu. Nároky na náhradu škody nebo smluvní pokutu nejsou dotčeny také při námcích
z odpovědnosti za řádné provedeni díla.

Článek XII.
výpověď, Odstoupeni od smlouvy

12.1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvní
povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinnosti dle této
smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel
v úpadku či jeho majetek bude postižen exekuci či výkonem rozhodnuti. To neplatí v případě
článku lV. odst. 4.9 (nespolehlivý plátce DPH) smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit.
Zhotoviteli budou v takovém případě uhiazeny účelně vynaložené náklady pmkazatelně spojené
s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně
objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v ČI. l.
této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodbužením terminu jejího dokončení ve stejném
rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních
povinností zhotovitele ještě nedošlo, ovšem z činnosti zhotovitele je zjevné, že k takovému
porušeni dojde.

12.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních
termínů podle této smlouvy, zejména (ale nikoli výlučně) dle ČI. || odst. 2.1 této smlouvy nebo
provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2 smlouvy, a článkem lV, odst. 4.10. této smlouvy.

12.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámi straně povinné písemně. Účinky odstoupeni
nastanou doručením dle článku 15.3 takového oznámení na adresu povinné straně uvedenou
v záhlaví této smlouvy.
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12.4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá

insolvenční řízení.

9\$
12.5.Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po

marném uplynuti této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášeni povinné strany obdŕží.

12.6.Odstoupenim od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od
smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešeni sporů mezi
smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvati po ukončeni této smlouvy.

12.7.Odstoupeni (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vypývajícich z vyrovnáni
smluvních stran,

A -

12.8.Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele,
a to i bez uvedení důvodu. výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručeni
výpovědi smluvní straně.

Článek XIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním celého díla nebo jeho některé
části oproti HMG, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena
jako násobek počtu dni pmdlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené
v článku |||. odst. 3.1 smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prod|ení vzniklo z viny na straně
objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud
nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i
započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 10.000,- Kč za den.

13.3. Smluvní pokuta za nedodŕžení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období
záruční lhůty, kteté brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve
výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

13.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne
objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení.
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13.6. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu

zhotoviteli podle bodu článku lV., odst. 4.7 této smlouvy.

13.7. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není
uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadáeni platby pro účely zajištění práv Objednatele
plynoucích z této Smlouvy.

13.8. V případě, že zhotovitel převede kterékoli své povinnosú z této smlouvy o dílo nebo její části na
třetí osobu/třeti osoby bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele, je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní
pokuty ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH dle ČI. Ill odst. 3.1 této smlouvy.

13.9. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty, ani jejím skutečným uhrazením, není dotčeno
právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se příslušná smluvní pokuta
vztahuje, a to i v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

13.10.Uplatněnim námku na zaplaceni smluvní pokuty, ani jejím skutečným uhrazením, nezaniká
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plněni bylo smluvní pokutou zajištěno a smluvní
strana tak bude nadále v plném rozsahu a bezodkladně povinna ke splnění takové povinnosti.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta
smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodřženi nebo porušení této
povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou pň plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv
a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují
do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní
straně je splněna pli doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou
doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmaňl nebo pňjetí písemnosti odmítl.

14.4. Jakákoliv ústni ujednáni pň prováděni díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
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14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem
a postupem popsaným v ČI. Ill odst. 3.3, a 3.4. této smlouvy a podepsanými statutárními zástupci
obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny
díla včemě případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně
předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.

'Š\S

14.6. Ostatní vztahy smluvních stran vtéto Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem
č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede
objednatel.

14.8. Tato smlouva je vyhotovena v 1 elektronickém vyhotovení s elektronickými podpisy zástupců
smluvních stran.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné,
pravé a vážné vůle pňpojují své podpisy.

14.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanoveni uvedená v nabídce zhotovitele, podané v
rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součásti této
smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz či. l sm|ouvy)p

14.11.Zhotovitel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem Č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu
zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn, dodatků a příloh.
Dále Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona
Č. 340/2015 Sb, ,

14.12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od skončeni plněni dle této Smlouvy, pokud
nestanovuje závazný přávní předpis lhůtu delŠí, Zhotovitel je povinen po dobu uvedenou dle tohoto
článku Smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizaci projektu
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených oígánů (MPSV, MMR ČR, MF ČR, Evropské
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontmlního úřadu, příslušného orgánu ňnanční
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvoňt výše uvedeným osobám
podmínky k provedeni kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění
kontroly součinnost.

14.13.Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno z Programu reprodukce majetku z MPSV,
pod č. 0130313004601 a podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) se zhotovitel
stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zejména
umožnit výkon veřejnoprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli
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dotace a všem příslušným orgánům pří výkonu jejich kontrolnich oprávněni. Toto ustanoveni platí
také pro všechny poddodavatele dodavatele.

14.12. Nedílnou součást této smlouvy Noří následující přílohy:

Příloha č. l:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:

Harmonogram plnění z nabídky Zhotovitele
Formulář pro ohlášení změn stavby - vzor zadavatele;
Oceněný výkaz výměr
pojistná smlouva/pojistný certifikát
Seznam poddodavatelů

Volná samostatná příloha č. 6 na CD - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky
Volná samostatná příloha č. 7 na CD - Nabídka zhotovitele na Veřejnou zakázku.

V Praze dne V Praze dne ................

Zhotovitel Objednatel

Ing. Svatopluk Fôhlich
jednatel společnosti

Martin Herman
radní pro oblast investic a veřejných zakázek
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