



S00JP00Z9RNW

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 761 40

jehož jménem jedná MUDr. Miroslav Adámek, primátor

zástupce ve věcech smluvních: Ondřej Bětak, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: PaedDr. Igor Zipper, pověřen vedením oddělení
prevence kriminality a sportovišť

odpovědný útvar: oddělení prevence kriminality a sportovišť

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

IZOFO MAXX s.r.o.

se sídlem Nad Stráněmi 4683, Zlín, PSČ: 760 05

zastoupená Milanem Foukalem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: Milan Foukal, jednatel

zástupce ve věcech technických: Milan Foukal, jednatel

IČ: 03017745

DIČ: CZ03017745

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 82969

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: **4100160250**

číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla (bod 2. a 3.) a závazek objednatele k zaplacení ceny za dílo (článek VI.).
2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací:

„Rekonstrukce sauny Městské sportovní haly, ul. Dukelská 5413, Zlín“

(dále jen „dílo“)

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. Předmět plnění:

Předmětem díla je rekonstrukce stávajících prostor sauny s nezbytným zázemím za účelem úprav drobného dispozičního řešení, které bude odpovídat dnešnímu standardu. V místnostech č. 101 a 102 budou v části půdorysu odstraněny nenosné příčky na celou světlou výšku podlaží. Dále bude po odstranění přiček demontován z důvodu nestejných světlých výšek stávající sádkartonový podhled v nezbytném rozsahu. Demontáž stávajícího podhledu bude provedena i v místnosti č. 106. Ostatní sádkartonové podhledy budou ponechány v původním stavu a budou pouze částečně upravovány

z důvodu přemístění přisazených svítidel a nových VZT anemostatů a ventilů. Zbývající práce v ostatních místnostech se budou týkat demontážních prací a oprav. Jedná se o strhnutí povlakových krytin (lin-marmoleum), demontáž dveřních křídel, výměnu bazénové fólie a nového vstupního žebříku, zednické zaprávky s novou malbou z důvodu nové elektroinstalace, rozvodů ústředního vytápění a zdravotnické instalace.

4. Nedílnou součástí předmětu díla a ceny za provedení předmětu díla je rovněž:
- zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
 - zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby včetně jejich uvedení do předchozího stavu
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, rovněž kompletního zajištění trvalého dopravního značení
 - náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
 - opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
 - provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
 - zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky)
 - zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
 - předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
 - úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla včetně mytí oken a dveří
 - odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

5. Dílo bude provedeno v rozsahu dle podmínek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce sauny Městské sportovní haly, ul. Dukelská 5413, Zlín“ a v souladu s podklady dle čl. II. této smlouvy, včetně projektové dokumentace zpracované společností ATELIER ADDO s.r.o. z května 2016.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce sauny Městské sportovní haly, ul. Dukelská 5413, Zlín“ zahrnující:
 - Projektová dokumentace zpracovaná společností ATELIER ADDO s.r.o z května 2016.
 - Nabídka zhotovitele
 - Oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a zadávacích podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také

podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést řádně, bezvadně a včas, v souladu s podklady pro provedení, popřípadě rozhodnutími příslušných správních orgánů. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

Článek III.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas s potřebnou péčí a v ujednaném čase a obstatat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a pokyny objednatele.
2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který má právo kontrolovat provádění díla. Objednatel je zejména oprávněn udílet pokyny ohledně priority provedení jednotlivých etap díla v závislosti na potřebě jejich stavební realizace. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynu, kterou mu objednatel dal.
3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem měnit věcný rozsah díla.
4. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, bezpečnostními předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných institucí a úřadů, pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na technické normy a vyhlášky.
5. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou součinnost, spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob zúčastněných na plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas a prokazatelným způsobem objednatele na případné skryté překážky či jiné problémy, které mu vznikly v souvislosti s prováděním díla.

Článek IV.

Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení díla, jejíž rozsah předvidá z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, nebo ohledně skutečností, které vzniknou při provádění díla, popř. brání jeho řádnému či včasnému provedení. Objednatel se rovněž zavazuje, že bude-li třeba toho, aby jednal zhotovitel jménem objednatele, vybaví ho k takovému jednání písemnou plnou mocí, nebude-li mezi stranami ujednáno jinak.
2. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.

Článek V.

Doba a místo plnění

1. Doba plnění:
Termín zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy, nejdříve však 1.8.2016
předpokládaný termín předání staveniště (zahájení stavebních prací): 1.8.2016

Termín ukončení plnění: do 30.9.2016

2. Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.
3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VIII. bodu 2.
4. Termín zahájení provádění díla je podmíněn řádným ukončením procesu zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení. Pokud tato změna nebude o více jak 10 dnů ode dne předpokládaného termínu zahájení, pak nemá vliv na termín předání a převzetí díla uvedený ve smlouvě. Pokud se z důvodů na straně objednatele nepodaří zahájit provádění díla ani do 10 dnů ode dne předpokládaného termínu zahájení, má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení o dobu shodnou s dobou, o kterou bylo zahájeno později.
5. **Místo plnění:**
Místem plnění je Městská sportovní hala, ul. Dukelská 5413, Zlín.

Článek VI. **Cena za dílo**

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného naceněného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

776 862 Kč bez DPH

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr, který je součástí nabídky uchazeče a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Článek VII. **Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Cena za dílo bude hrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě doručeného daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí celého díla. Přílohou daňového dokladu musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání díla podle článku XI. bodu 3., podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Den podpisu předávacího protokolu je zároveň dnem zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen doručit daňový doklad (fakturu) do sídla objednatele ve lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění. Nedoručí-li zhotovitel daňový doklad (fakturu) objednateli ve stanovené lhůtě, prodlužuje se lhůta splatnosti o dobu shodnou s dobou, o kterou byl daňový doklad (faktura) doručen později.
4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy se lhůtou splatnosti daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.
7. Pro zdanitelné plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92e zák. č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VIII. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele Milan Foukal, jednatel, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor investora uvedený ve stavebním deníku.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek IX. Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VIII. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:**
 - a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
 - b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
 - c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
 - d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby.

V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit

- e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
- f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek X. **Kontroly díla**

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek XI. **Předání a převzetí díla**

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
 - předávací protokol
 - stavební deník
 - záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - popř. další doklady související s provedením díla.

Článek XII. **Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody**

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku XI. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku XI. bodu 3.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
4. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám** minimálně na pojistnou částku ve výši **1 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).
5. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně **ve výši 1 mil. Kč**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XII. bodu 4. nebo 5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XIII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (článek XI. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIV.).

Článek XIV.

Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností zhotovitelem.
2. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací a zabudovaných materiálů je minimálně **60 měsíců, min. 24 měsíců na nakupované výrobky a zařízení dle záručních lhůt výrobců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek XI. bod 3.).
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy. Tuto záruku zhotovitel poskytuje na provedené práce a zabudované materiály.
4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem na tel: XXXXXXXXXX

5. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny.
6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
7. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

Článek XV.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XII. bod 4. a 5., tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují (článek XI. bod 4.). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.
6. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VII. bod 3. tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem.
7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
8. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XVI.

Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVII.

Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u těžké stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, a to v případě:
 - a) prodlení s provedením díla, po dobu delší než 30 dnů,
 - b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XII. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů,
 - d) zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací po dobu delší než 30 dnů.
2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel souhlasí s:
 - uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
 - se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem Zlínem, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,
 - se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv objednatelem za podmínek dle příslušných norem právního řádu ČR.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - naceněný výkaz výměr

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 18.1.2016, č.j. 35/2R/2016, schválení RO č. 2/2016, T30

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 25.7.2016, č.j. 40/15R/2016, schválení RO č. 19/2016, T11

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 25.7.2016, č.j. 61/15R/2016, schválení uzavření smlouvy o dílo

Ve Zlíně dne - 1 -08- 2016

objednatel
statutární město Zlín



Ondřej Běták
náměstek primátora





Ve Zlíně dne 29.7.2016

zhotovitel



Milan Foukal
jednatel



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce sauny Městské sportovní haly, ul. Dukelská 5413,	Objednatel:	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	I. etapa vnitřní úpravy	Projektant:	Atelier ADDO - Ing. Petr Tkadlec	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zlín, ul. Dukelská 5413	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	101
JKSO:	8015913	Zpracoval:	Vladislav Jurčák	Datum:	8.5.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	10 597,06	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	59 253,47	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	282 095,68	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	167 631,90			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	233 270,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		24 014,70				
ZRN celkem		776 862,81	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	776 862,00
Základ 21%	776 862,00	DPH 21%	163 141,02	Celkem včetně DPH		940 003,02	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel ADDO MAXX spol. s r.o. ZAKLÁDÁNÍ STAVEB A JEJICH REALIZACE IČ 030 17 745 DIČ CZ03017745 NAD STRÁNEM 14683, ZLÍN
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce sauny Městské sportovní haly, ul. Dukelská 5413, Zlín	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 781 40 Zlín
Druh stavby:	I. etapa vnitřní úpravy	Začátek výstavby:	Projektant:	Atelier ADDO - Ing. Petr Tkadlec
Lokalita:	Zlín, ul. Dukelská 5413	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8015913	Zpracováno dne: 8.5.2016	Zpracoval:	Vladislav Jurčák

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
0		Všeobecné konstrukce a práce				2 192,09	20 307,91	22 500,00		0,02	
1	015500502VD	Vedlejší náklady - Zařízení staveniště Náklady na vybudování , provoz a likvidaci objektů zařízení staveniště.Jedná se zejména o kanceláře, sociální zát'zemí, připojení těchto objektů na média, výrobní zřízení, sklady a provizorní komunikace.	soubor	1,00	3 000,00	1 579,86	1 420,14	3 000,00	0,00	0,00	
2	015501501VD	Vedlejší náklady - Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky tam, kde jsou stavební práce zcela nebo částečně omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o náklady na respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	soubor	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,02	0,02	
3	015501502VD	Vedlejší náklady - Koordinační činnost Se správci inženýrských sítí, případně se jinou stavbou v blízkosti staveniště.	soubor	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
4	015501503VD	Ostatní náklady - Předání a převzetí hotového díla Náklady spojené s účastí na předání a převzetí hotového díla , včetně předání nutných dokumentů a protokolů.	soubor	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
5	015900001VD	Ostatní náklady - Zkoušky a revize Všecké náklady související se zkouškami a revizemi , které jsou dány normami, požadavky objednatele a nezbytné k provedení díla.	soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
6	015991994VD	Ostatní náklady - Dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentace v listinné podobě ze zakreslením veškerých změn s návody na použití , protokoly o shodě výrobků, certifikáty a záruční listy u technologických dodávek	soubor	1,00	8 000,00	612,23	7 387,77	8 000,00	0,00	0,00	
34		Stěny a příčky				4 301,20	2 086,40	6 387,60		1,09	
7	342255026RT1	Příčky z cihelných tvárnic tl. 12,5 cm dozdvíčka desky P 2 - 500, 599 x 249 x 125 mm	m2	8,10	526,00	3 014,82	1 245,78	4 260,60	0,09	0,71	RTS I / 2015
8	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	3,10	133,50	65,55	348,30	413,85	0,00	0,00	RTS I / 2015
9	346275115R00	Přízdívky z cihelných tvárnic tl. 150 mm	m2	2,43	705,00	1 220,83	492,32	1 713,15	0,15	0,37	RTS I / 2015
61		Úprava povrchů vnitřní				1 320,94	6 355,87	7 676,81		1,32	
10	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	6,48	231,00	249,98	1 246,90	1 496,88	0,03	0,18	RTS I / 2015
11	612421739R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, na pletivu, štuková	m2	18,87	327,50	1 070,96	5 108,97	6 179,93	0,06	1,13	RTS I / 2015
63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	631,90	631,90		0,00	
12	632441491R00	Broušení stávajících potěrů po demontáži povlaků	m2	45,79	13,80	0,00	631,90	631,90	0,00	0,00	RTS I / 2015
725		Zdravotní instalace				0,00	33 194,00	33 194,00		0,02	
13	725100001RA0	Zdravotní instalace dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00	33 194,00	0,00	33 194,00	33 194,00	0,02	0,02	RTS I / 2015
735		Ústřední vytápění				0,00	56 073,00	56 073,00		0,00	
14	735000911R00	Ústřední vytápění dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00	56 073,00	0,00	56 073,00	56 073,00	0,00	0,00	RTS I / 2015

762	Konstrukce tesařské				792,30	1 243,44	2 035,74		0,32		
15	762526110RT2	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm včetně dodávky řeziva, polštáře 80 x 50 mm	m2	3,10	123,00	119,97	261,33	381,30	0,00	0,01	RTS I / 2015
16	762998998VD	Podlaha z dřevoštěpkových desek 2 vrstvy 2* 15 mm P+D	m2	3,10	406,00	672,33	586,27	1 258,60	0,10	0,31	RTS I / 2015
17	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,32	1 233,00	0,00	395,84	395,84	0,00	0,00	RTS I / 2015
	766	Konstrukce truhlářské a interiérové vybavení				105 136,87	15 710,12	120 846,99		2,85	
18	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m T08-10	kus	7,00	411,00	0,00	2 877,00	2 877,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
19	61162700	Dveře vnitř.hlad.fólie bílá plně 1křidl.60x197cm T09	kus	2,00	1 900,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,05	0,10	RTS I / 2015
20	61162702	Dveře vnitř.hlad.fólie bílá plně 1křidl.80x197cm T08+T10	kus	5,00	1 950,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,01	0,05	RTS I / 2015
21	999110113VD	Kuchyňka s příčkou dodávka a montáž T04 včetně dřezu bez baterie	kpl.	1,00	25 630,00	21 921,42	3 708,58	25 630,00	0,24	0,24	
22	999110114VD	Převlékací kabina systém HPL+ nerez T01 v2,05m dl.2,65 se 2 dveřmi vč. zrcadel	kpl.	1,00	13 240,00	11 640,81	1 599,19	13 240,00	0,90	0,90	
23	999110115VD	Šatní skříňka 1800/500/300mm HPL d+m T02 včetně čísla na dvířka a zrcadla	kpl.	14,00	3 850,00	49 400,98	4 499,02	53 900,00	0,08	1,12	
24	999110116VD	Dělicí příčka v.2030mm z materiálu HPL T03 dodávka , doprava a montáž	kpl.	1,00	5 630,00	4 680,51	949,49	5 630,00	0,45	0,45	
25	999110117VD	Intriérová roleta (místo žaluzie) na prvek H1 2,280*2700 2 kusy kpl. manuální ovládání	kpl.	1,00	4 210,00	3 943,15	266,85	4 210,00	0,00	0,00	
26	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	3,09	585,00	0,00	1 809,99	1 809,99	0,00	0,00	RTS I / 2015
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				127 682,52	28 886,70	156 569,22		0,49	
27	767199199VD	Hliníková výplň pos.dveře+okno trojasklo d+m H01 Ug=0,6 , conex včetně kování, d+m	m2	11,78	11 460,00	120 919,51	14 079,29	134 998,80	0,04	0,41	
28	767647911R00	Oprava dveří - výměna zámku a kování ze stávajících křidel do nových T08-T10	kus	7,00	300,00	11,61	2 088,39	2 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
29	767586204RT0	Podhled minerální 600*600mm, hrana d+m kazety na rošty a ocel. konstrukci, tl. 15 mm	m2	19,90	481,00	6 597,91	2 973,99	9 571,90	0,00	0,08	RTS I / 2015
30	767583242R00	Úpava stávajících podhledů 249, pl.do 20 m2 svítidla a VZT	m2	33,80	280,00	153,49	9 310,51	9 464,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
31	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,49	878,00	0,00	434,52	434,52	0,00	0,00	RTS I / 2015
	771	Podlahy z dlaždic				1 448,51	936,84	2 385,35		0,05	
32	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,84	37,90	40,10	29,64	69,74	0,00	0,00	RTS I / 2015
33	771577114R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic a PVC d+m	m	1,60	274,50	362,17	77,03	439,20	0,00	0,00	RTS I / 2015
34	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	1,84	377,50	108,17	586,43	694,60	0,00	0,01	RTS I / 2015
35	59764202	Dlažba dle výběru matná 200x200x9 mm	m2	1,95	405,00	789,75	0,00	789,75	0,02	0,04	RTS I / 2015
36	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	6,30	39,50	102,38	146,47	248,85	0,00	0,00	RTS I / 2015
37	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	1,86	24,70	45,94	0,00	45,94	0,00	0,00	RTS I / 2015
38	771589791R00	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	1,84	42,30	0,00	77,83	77,83	0,00	0,00	RTS I / 2015
39	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,05	402,00	0,00	19,44	19,44	0,00	0,00	RTS I / 2015
	776	Podlahy povlakové				36 029,94	9 417,78	45 447,72		0,20	
40	776521200R00	Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl,	m2	47,25	214,00	2 898,63	7 212,87	10 111,50	0,00	0,01	RTS I / 2015
41	284123091	Podlahovina PVC dle výběru tl. 3 mm š. 2 m	m2	51,98	621,00	32 279,58	0,00	32 279,58	0,00	0,16	RTS I / 2015
42	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	46,23	64,60	851,73	2 134,73	2 986,46	0,00	0,03	RTS I / 2015
43	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,20	346,00	0,00	70,18	70,18	0,00	0,00	RTS I / 2015
	777	Podlahy ze syntetických hmot				3 272,82	5 858,91	9 131,73		0,28	
44	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm pod Vinyl	m2	47,25	150,00	1 642,41	5 445,09	7 087,50	0,00	0,14	RTS I / 2015
45	777553219R00	Příplatek za další 1 mm, samonivel. hmota	m2	47,25	40,90	1 630,41	302,12	1 932,53	0,00	0,14	RTS I / 2015
46	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,28	394,00	0,00	111,70	111,70	0,00	0,00	RTS I / 2015
	781	Obklady (keramické)				1 149,21	1 075,77	2 224,98		0,05	
47	781101210RT2	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	2,52	37,90	43,29	52,22	95,51	0,00	0,00	RTS I / 2015

48	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	2,52	420,00	160,28	898,12	1 058,40	0,00	0,01	RTS I / 2015
49	597813615	Obkládačka dle výběru 19,8x19,8	m2	2,65	350,00	927,50	0,00	927,50	0,01	0,03	RTS I / 2015
50	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	2,52	7,20	18,14	0,00	18,14	0,00	0,00	RTS I / 2015
51	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	2,52	42,30	0,00	106,60	106,60	0,00	0,00	RTS I / 2015
52	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,05	402,00	0,00	18,83	18,83	0,00	0,00	RTS I / 2015
	783	Nátěry				2 046,09	7 008,63	9 054,72		0,02	
53	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2	13,28	163,50	474,93	1 696,35	2 171,28	0,00	0,00	RTS I / 2015
54	783900020RAB	Odstranění nátěrů z kovových doplňkových konstrukcí opálením	m2	13,28	120,50	226,06	1 374,18	1 600,24	0,00	0,00	RTS I / 2015
55	783620010RAB	Nátěr truhlářských výrobků syntetický dvojnásobný krycí+2x tmelení+1x email	m2	20,80	254,00	1 345,10	3 938,10	5 283,20	0,00	0,01	RTS I / 2015
	784	Malby				4 084,33	10 427,93	14 512,26		0,09	
56	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x akrylát základní nátěr	m2	242,68	19,40	2 291,44	2 416,55	4 707,99	0,00	0,05	RTS I / 2015
57	784114221R00	Malba, malířský latex, barva, bez penetrace, 1 x	m2	242,68	40,40	1 792,89	8 011,38	9 804,27	0,00	0,05	RTS I / 2015
	785	Tapetování				453,09	659,28	1 112,37		0,00	
58	785413110R00	Lepení tapet papír. bez vzoru na strop do v. 3,8 m	m2	10,53	72,40	103,09	659,28	762,37	0,00	0,00	RTS I / 2015
59	62461133	Tapeta papírová Fototapeta dle výběru do 5 m2	kus	2,00	175,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	2 640,00	2 640,00		0,00	
60	900 R02	HZS- výpomocí pro profese sekání a drážkování stavební dělník v tarifní třídě 5	h	12,00	220,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
	94	Lešení a stavební výtahy				1 864,10	2 464,12	4 328,22		0,06	
61	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	53,70	80,60	1 864,10	2 464,12	4 328,22	0,00	0,06	RTS I / 2015
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				105,63	5 961,73	6 067,36		0,00	
62	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	80,15	75,70	105,63	5 961,73	6 067,36	0,00	0,00	RTS I / 2015
	96	Bourání konstrukcí				771,98	18 805,54	19 577,52		13,97	
63	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	22,48	103,00	361,31	1 954,13	2 315,44	0,37	8,25	RTS I / 2015
64	967031743R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 15 cm	m2	1,92	400,00	15,61	752,39	768,00	0,03	0,07	RTS I / 2015
65	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	2,00	13,30	0,00	26,60	26,60	0,00	0,00	RTS I / 2015
66	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	2,00	20,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
67	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,00	11,10	0,00	77,70	77,70	0,00	0,00	RTS I / 2015
68	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	12,15	117,50	241,77	1 185,86	1 427,63	0,08	1,00	RTS I / 2015
69	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,58	257,50	44,78	362,07	406,85	0,00	0,00	RTS I / 2015
70	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	3,19	51,10	0,00	163,01	163,01	0,04	0,13	RTS I / 2015
71	962084131R00	Bourání příček deskových, tl.10 cm dělicí	m2	6,21	104,00	99,81	546,03	645,84	0,07	0,42	RTS I / 2015
72	712300010RA0	Odstranění PVC folie dvouvrstvé bazénová folie	m2	18,73	116,50	0,00	2 182,05	2 182,05	0,02	0,43	RTS I / 2015
73	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	3,00	23,20	0,00	69,60	69,60	0,14	0,42	RTS I / 2015
74	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	269,00	0,00	269,00	269,00	0,09	0,09	RTS I / 2015
75	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	42,38	144,50	0,00	6 123,91	6 123,91	0,03	1,27	RTS I / 2015
76	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	27,34	32,50	0,00	888,55	888,55	0,01	0,33	RTS I / 2015
77	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch do 10 m2	m2	42,60	67,80	0,00	2 888,28	2 888,28	0,03	1,07	RTS I / 2015
78	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových šatní ve 101	kus	7,00	110,50	0,00	773,50	773,50	0,07	0,46	RTS I / 2015
79	766812820R00	Demontáž lavice u dělicí příčky nad 1,5 m	kus	1,00	217,50	0,00	217,50	217,50	0,05	0,05	RTS I / 2015
80	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m	m3	0,02	3 915,00	8,70	69,60	78,30	0,18	0,00	RTS I / 2015
81	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	1,86	116,00	0,00	215,76	215,76	0,00	0,00	RTS I / 2015
	H01	Přesun hmot				0,00	660,80	660,80		0,00	
82	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,95	224,00	0,00	660,80	660,80	0,00	0,00	RTS I / 2015
	M21	Technologie ochlaz. bazénu				0,00	169 444,00	169 444,00		0,00	
83	299991992VD	Technologie ochlazovacího bazénu			0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	

	Vyložení ochlazovacího bazénu folií PVC-P vystuženou, tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, vč. kotvicích prvků, přírub u prostupů podkladní fungicidní žehlená geotextilie min. 390 g/m2 - plocha dna nádrže vč. 10% prostřihu - plocha stěn nádrže vč. 10% prostřihu Bazénové díly: provedení pro fólii	m2	20	2 130,00	0,00	42 600,00	42 600,00		
84	Vstupní stěnová tryska - provedení ABS plast,	ks	1	960,00	0,00	960,00	960,00		
85	Bazénová tryska pro vysavač - provedení ABS plast	ks	1	730,00	0,00	730,00	730,00		
86	Dnová výpusť - provedení ABS plast	ks	2	1 260,00	0,00	2 520,00	2 520,00		
87	Bezpečnostní přepad	ks	1	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00		
88	Žebřík k přelivovému žlábků, materiálové provedení AISI 316 d=43mm, 4 stupně s plastovými podložkami s protiskluzovou úpravou a prvního bezpečnostního zdvojeného stupně, vč. kotvení: horní beton keramika, spodní beton folie příprava pro zemění	ks	1	14 230,00	0,00	14 230,00	14 230,00		
89	Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené: přepojení prání a bezpečnostní přepad do kanalizace vč. upevňovacího a montážního materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, redukce a úchyty pro potrubí PVC Potrubí D50 5m Potrubí D75 5m Koleno D50 6ks Koleno D75 6ks Kulový kohout D75 1ks lepídko, čistič	kpl	1	6 390,00	0,00	6 390,00	6 390,00		
90	Montáž, uvedení do provozu, doprava	ks	1	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00		
91	Komplexní zkoušky, základní provozní nápině pro komplexní zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie pro první nadávkování, účast na zkouškách	ks	1	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
92	210100020RA0 Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	soubor	1,00	93 984,00	0,00	93 984,00	93 984,00	0,00	0,00 RTS I / 2015
93	241150079R00 Vzduchotechnika dle samostatného rozpočtu S Přesuny suti	soubor	1,00	63 826,00	0,00	63 826,00	63 826,00	0,00	0,00 RTS I / 2015
94	979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	13,97	273,50	0,00	3 820,80	3 820,80	0,00	0,00 RTS I / 2015
95	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,97	209,50	0,00	2 926,72	2 926,72	0,00	0,00 RTS I / 2015
96	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	27,94	23,30	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00 RTS I / 2015
97	979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	13,97	322,00	41,12	4 457,22	4 498,34	0,00	0,00 RTS I / 2015
98	979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	55,88	25,70	0,00	1 436,12	1 436,12	0,00	0,00 RTS I / 2015
99	979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky	t	13,97	106,00	0,00	1 480,82	1 480,82	0,00	0,00 RTS I / 2015
100	979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	13,97	9,50	0,00	132,72	132,72	0,00	0,00 RTS I / 2015
101	979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti	t	13,97	400,00	0,00	5 588,00	5 588,00	0,00	0,00 RTS I / 2015
Celkem:							776 862,81		

Poznámka:

č. pozice	název zařízení	počet	MJ	dodávka /MJ	montáž /MJ	dodávka celkem (Kč)	montáž celkem (Kč)	váha/M J (kg)	váha celkem (kg)
Úpravy vzduchotechniky									
1.	Přívodní štěrbinová TROX VSD35-1-AS-M-L/1500x98x30/P1/RAL 9006/WS vč. Bílých výfukových lamel Q21 (celková délka štěrbin 4.5m)	3	ks	3750,00	680,00	11250,00	2040,00	3,00	9,00
	Koncový úhelník ke štěrbině B00/P1/RAL 9006 - bílá	2	ks	650,00	210,00	1300,00	420,00	3,00	6,00
	Demontáž stávajícího anemostatu 400x400 vč. Připojovací hadice, odvozu a ekologické likvidace ve sběrných surovinách tříděného odpadu	1	kpl	0,00	210,00	0,00	210,00	5,00	5,00
2.	Ohebná hadice profesionální v Hygienickém provedení DN 125 vč. Objímek	7	bm	205,00	150,00	1435,00	1050,00	1,00	7,00
3.	Odbočka Spiro potrubí jednoduchá OBJ 45° DN 160/125	2	ks	630,00	210,00	1260,00	420,00	1,00	2,00
	Oblouk Spiro potrubí lisovaný OLG 30° DN 160	1	ks	460,00	210,00	460,00	210,00	1,00	1,00
	Přechod Spiro potrubí osový PRO 160/125	1	ks	390,00	210,00	390,00	210,00	1,00	1,00
4.	Kruhové Spiro potrubí DN 125 vč. Spojek a objímek	1.1	bm	320,00	210,00	480,00	315,00	1,00	1,50
5.	Přívodní vířivý anemostat TROX VDW-R-Z-H-M-L/400x16/Q21/P1/RAL 9006 kruhová deska, regulovatelný v bílé barvě vč. bílých výfukových lamel Q21	4	ks	3783,00	630,00	15132,00	2520,00	3,00	12,00
	Demontáž stávajícího anemostatu 400x400 vč. Připojovací hadice, odvozu a ekologické likvidace ve sběrných surovinách tříděného odpadu	4	kpl	0,00	180,00	0,00	720,00	5,00	20,00
6.	Ohebná hadice profesionální v Hygienickém provedení DN 200 vč. Objímek	7	bm	315,00	187,00	2205,00	1309,00	1,00	7,00
7.	Plastový odsávací talířový ventil DN 160 vč. Kroužku a zděře do podhledu	2	ks	680,00	250,00	1360,00	500,00	1,00	2,00
8.	Ohebná hadice profesionální v Hygienickém provedení DN 160 vč. Objímek	4	bm	275,00	163,00	1100,00	652,00	1,00	4,00
9.	Odbočka Spiro potrubí jednoduchá OBJ 45° DN 200/160	1	ks	830,00	249,00	830,00	249,00	1,00	1,00
	Přechod Spiro potrubí osový PRO 200/160	1	ks	470,00	249,00	470,00	249,00	1,00	1,00
10.	Kruhové Spiro potrubí vodotěsné DN 160 vč. Spojek a objímek	1	bm	522,00	250,00	522,00	250,00	1,00	1,00
11.	Oprava tepelné izolace potrubí proti kondenzaci u VZT jednotky pod stropem	2	m2	490,00	130,00	980,00	260,00	1,0	2,0
12.	Výměna filtrů u stávající jednotky Wikop WRM-E-VO+EO, kontrola pohyblivých částí a funkčnosti jednotky, zprovoznění, zaregulování systému a vyzkoušení	1	kpl	5700,00	3 900,00	5 700,00	3 900,00	5,0	5,0
13.	Montážní, spojovací a těsnící materiál, spojky, apod.	3	kg	630,00	126,00	1 890,00	378,00	1,0	3,0
	Celkem					46 764,00	15 862,00		90,5
Ostatní práce - HZS pro nenadálé úpravy při montáži									
	HODINOVÁ ZŮČTOVACÍ SAZBA PRO ÚPRAVY VZNIKLÉ NENADÁLÝMI SITUACEMI A ZMĚNAMI ZJIŠTĚNÝMI PŘI MONTÁŽI	5	hod	240,00	0,00	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	Celkem					1 200,00	0,00		0,00

Položkový rozpočet

Stavba :		Rekonstrukce sauny - zdravotecnika				
Objekt :						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	722 18-2001.R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	38,00	23,00	874,00
2	20-9	Izolace návleková 20-9 mm Tubex	m	8,00	16,00	128,00
3	20-25	Izolace návleková 20-25 mm Tubex	m	30,00	71,00	2 130,00
4	998 71-3202.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	32,00	2,00	64,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				3 196,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
5	721 10-0911.R00	Zazátkování hrdla kanalizačního potrubí DN 50	kus	1,00	168,00	168,00
6	721 17-0965.R00	Propojení dosavadního potrubí PVC DN 110	kus	1,00	274,00	274,00
7	721 17-6102.R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	1,00	145,00	145,00
8	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	10,00	162,00	1 620,00
9	721 17-6104.R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	5,00	204,00	1 020,00
10	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	55,70	55,70
11	HL905	Ventil přívzdušňovací podomítkový	kus	1,00	1 641,00	1 641,00
12	7219001 T00	Montáž HL prvků	kus	1,00	200,00	200,00
13	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	16,00	15,80	252,80
14	998 72-1202.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	54,00	1,75	94,50
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				5 471,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
15	722 13-0901.R00	Zazátkování vývodu	kus	2,00	22,80	45,60
16	722 17-2964.R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 32 mm	kus	2,00	134,50	269,00
17	722 17-2411.R00	Potrubí z PPR FIBER, D 20/2,8 mm	m	38,00	256,00	9 728,00
18	722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,00	149,00	298,00
19	722 20-2213.R00	Nástěnka D 20xR1/2	kus	2,00	135,50	271,00
20	R250X003	Kohout kulový Giacomini R250D 1/2"	kus	2,00	138,00	276,00
21	722 28-0106.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	38,00	9,50	361,00
22	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	38,00	21,00	798,00
23	998 72-2202.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	121,00	1,20	145,20
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				12 191,80
Díl: 725		Zařizovací předměty				
24	725 31-0821.R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách	soubor	1,00	91,00	91,00
25	725 82-0803.R00	Demontáž baterie stojánkové do 2-3 otvorů	soubor	1,00	112,00	112,00
26	725 81-0811.R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	2,00	28,70	57,40
27	725 86-0811.R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	1,00	9,60	9,60
28	725 82-9301.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00	168,50	168,50
29	725 86-9204.R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40	kus	1,00	98,90	98,90
30	725 81-9402.R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	2,00	130,50	261,00
31	Dřez	Nerezový dřez - dodávka stavby	kus	1,00		
32	B0112AA	Baterie umyvadlová stojánková páková IDEAL STANDARD CONNECT BLUE	kus	1,00	4 310,00	4 310,00
33	049490699	Ventil rohový SCHELL 3/8"x1/2" s filtrem	kus	2,00	375,00	750,00
34	HL100/50	Zápachová uzávěrka dřezová DN50x6/4"	kus	1,00	298,00	298,00
35	725 59-0812.R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	0,02	1 266,00	25,32
36	998 72-5202.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	62,00	0,31	19,22
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				6 200,94
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
37	767 99-5101.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	9,00	142,50	1 282,50
38	767995100T00	Montáž uložení potrubí	kg	9,00	95,00	855,00
39	998 76-7202.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	22,00	2,10	46,20
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				2 183,70
Díl: 799		HZS				
40	1	Sekací a vrtací práce	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
41	2	Napuštění a vypuštění systému	kpl	1,00	250,00	250,00
42	3	Doprava Zlín-FIX	kpl	1,00	500,00	500,00
43	4	Režijní náklady	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	799 HZS				3 550,00
Díl: 979		Přesun sutě				
44	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t	0,36	319,00	114,84
45	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,62	15,10	54,66
46	979 99-9996.R00	Poplatek za uložení sutí a vybour. hmot na skládce	t	0,36	650,00	234,00

Položkový rozpočet

Stavba :		Rekonstrukce sauny - topení				
Objekt :						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	722 18-2001.R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	24,00	23,00	552,00
2	Pipo-pouzdro	Montáž izolace z minerální vaty s Al polepem	m	22,00	65,00	1 430,00
3	22-9	Izolace návleková 22-9 mm Tubex	m	24,00	16,00	384,00
4	22/30	Izolace potrubní PAROC 28/20 mm s Al folií	m	22,00	60,00	1 320,00
5	998 71-3202.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	37,00	2,00	74,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				3 760,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
6	733 11-0803.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	18,00	17,10	307,80
7	733 19-1923.R00	Napojení na stávající potrubí DN 15	kus	6,00	193,50	1 161,00
8	733 11-1103.R00	Potrubí závitové bežešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	46,00	224,00	10 304,00
9	733 11-3113.R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	8,00	75,90	607,20
10	Rozeta	Krytka plastová jednoduchá bílá 15-28	kus	8,00	19,00	152,00
11	733 19-0106.R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	46,00	6,00	276,00
12	998 73-3203.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	128,00	3,55	454,40
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				13 262,40
Díl: 734		Armatury				
13	734 20-9103.R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	2,00	17,90	35,80
14	734 20-9113.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	10,00	56,00	560,00
15	734 29-1951.R00	Montáž hlavíc ručního/termostat. ovládní	kus	5,00	46,10	230,50
16	735 00-0911.R00	Vyregulování ventilů s ručním ovládním	kus	5,00	42,90	214,50
17	R881Y003	Automatický odvzdušňovací ventil Giacomini 1/2"	kus	2,00	172,00	344,00
18	R251X003	Kohout kulový Giacomini 1/2" vrtulka	kus	2,00	141,00	282,00
19	0531-50.000	Radiátorové šroubení rohové Heimeier VEKOLUX	kus	2,00	544,00	1 088,00
20	6000-00.500	Termostatická hlavice Heimeier K	kus	2,00	302,00	604,00
21	Z-D025	Armatura HM, rohová s termohlavicí bílá	kus	1,00	999,00	999,00
22	Z-D027	Krytka armatury HM PLAST bílá	kus	1,00	59,00	59,00
23	998 73-4203.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	44,00	0,40	17,60
	Celkem za	734 Armatury				4 434,40
Díl: 735		Otopná tělesa				
24	735 15-1811.R00	Demontáž otopných těles panelových 1řadých, 1500 mm	kus	1,00	75,50	75,50
25	735 15-1821.R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 1500 mm	kus	1,00	89,40	89,40
26	735 15-1831.R00	Demontáž otopných těles panelových 3řadých, 1500 mm	kus	1,00	115,50	115,50
27	735 15-9111.R00	Montáž panelových těles do délky 1600 mm	kus	4,00	280,00	1 120,00
28	735 19-1905.R00	Odvzdušnění otopných těles	kus	4,00	17,30	69,20
29	735 15-7684.R00	Otopná těl. panel. Radik Ventil Kompakt 22 900/ 800	kus	1,00	5 592,00	5 592,00
30	735 15-7762.R00	Otopná těl. panel. Radik Ventil Kompakt 33 600/ 600	kus	1,00	5 260,00	5 260,00
31	KVM20/2000/588	Deskové těleso Korado KORATHERM VERTIKAL-M	kus	1,00	13 675,00	13 675,00
32	Z-U144	Uchycení - konzola navrtávací Z-U144 18/120	kus	1,00	180,00	180,00
33	735 89-0802.R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m	t	0,09	1 002,00	90,18
34	998 73-5202.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	263,00	2,90	762,70
	Celkem za	735 Otopná tělesa				27 029,48
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
35	767 99-5101.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	7,00	142,50	997,50
36	767995100T00	Montáž uložení potrubí	kg	7,00	95,00	665,00
37	998 76-7202.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	17,00	2,10	35,70
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 698,20
Díl: 783		Nátěry				
38	783 42-4140.R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 1x	m	18,00	33,60	604,80
	Celkem za	783 Nátěry				604,80
Díl: 799		HZS				
39	1	Sekací a vrtací práce	kpl	1,00	1 300,00	1 300,00
40	2	Napuštění a vypuštění systému	kpl	1,00	250,00	250,00
41	3	Topná zkouška dle ČSN 06 03 10	hod	8,00	220,00	1 760,00
42	4	Doprava Zlín-FIX	kpl	1,00	500,00	500,00
43	5	Režijní náklady	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	799 HZS				4 810,00
Díl: 979		Přesun sutě				

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce sauny - topení
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t	0,41	359,00	147,19
45	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,17	15,10	62,97
46	979 99-9996.R00	Poplatek za uložení sutí a vybour. hmot na skládce	t	0,41	650,00	266,50
	Celkem za	979 Přesun sutě				476,66

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Rekonstrukce sauny - zdravotníka</i>
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<i>Celkem za</i>	<i>979 Přesun sutě</i>				403,50