
N PU-420/21/2019 

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333, 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1- Malá Strana, 

• I .„. '11 •·1,·11 .·1 ••11 , „ ... „1'"11 . I 1e .li , !·1· I 

Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav, správa Státního zámku Benešov nad Ploučnicí 
adresa: Zámecká 51, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, 
tel.: +420 602 136 213, e-mail: henig.zdenek@npu.cz 
(dále jen „objednatel") 

a 

Firma: 
Zapsaný: 
se sídlem: 
IČO:, 
DIČ: 

zastoupený: 
(dále jen „zhotovitel") 

Stavební firma Bardzák s.r.o. 
OR KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30224 
Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí 
287 450 01 
cz 28445001 
Lukášem Bardzákem, jednatelem 

Smlouva č. 2015H1190005 

v nad Ploučnicí, 

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

smlouvu o dílo: 

Článek I. 
Předmět smlouvy - určení díla 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje v nemovitosti: Státní zámek Benešov nad Ploučnicí, Zámecká čp. 44, 
Dolní zámek na st. p.č.: 119/1, k.ú. Benešov nad Ploučnicí {dále též „Objekt") provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele toto dílo: Obnova balkonu u č.p. 44 Dolního zámku v areálu státního zámku Benešov nad 
Ploučnicí dle položkového rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo"). Dílo je dále specifikováno 
ohlášením drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací stavebního úřadu a závazným stanoviskem 
orgánu státní památkové péče KÚÚK č.j. KUUK/67627/2019/KP ze dne 21. 5. 2019, a dále položkovým 
rozpočtem (jedná-li se o stavební či udržovací práce). 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas za podmínek dle této smlouvy včetně příloh a dle 
pokynů objednatele a pokynů technického dozoru. 

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a včas zaplatit cenu sjednanou podle této smlouvy. Tato 
smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení, které není zadáváno v žádném zadávacím řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť jde o veřejnou zakázku 
malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona, a to v souladu s § 31 zákona. 
Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 24.6.2019 k provedení díla obnova 
balkonů u čp. 44 Dolního zámku v areálu státního zámku Benešov nad Ploučnicí. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý dílo provést a že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci veškeré 
místní či technické podmínky shledal způsobilé ke zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že zadání je kompletní a 
nepotřebuje žádné změny či úpravy. 

li. 

Doba plnění 
1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech: 

a. Zahájení prací na provedení díla: 07/2019, po nabytí účinnosti této smlouvy 
b. Dokončení a předání díla: 30. 09. 2019. 



2. Zhotovitel je dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud vyšší moc neumožní provedení díla v termínu uvedeném v čl. li. odst. 1 
písm. b) smlouvy, sjednají přiměřené prodloužení uvedené doby. 

Článek Ill. 
Cena a platební podmínky 

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za dílo ve výši 95.293,50 Kč bez DPH 
Slovy : devadesátpěttisícdvěstědevadesáttřikoruny, 50 haléřů 

2. Zhotovitel - plátce daně z přidané hodnoty - přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši 
platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

3. Sjednaná cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a 
jeho předáním objednateli. 

4. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. 
S. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem 

se splatností nejméně 30 dní ode dne doručení faktury. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném 
provedení a předání celého předmětu smlouvy - díla, a to dle termínů specifikovaných v čl. li odst. 1 této 
smlouvy. 

6. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je 
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou s novým 
termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se 
dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně 
zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit 
objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na email 
objednatele uvedený v hlavičce této smlouvy. V případě porušení oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně 
díla .. 

8. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného 

finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění vedena v registru 
nespolehlivých plátců DPH. 

Článek IV. 
Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu díla bez vad a nedodělků, jakož i za kvalitu výrobků a 
materiálů použitých k jeho zhotovení. 

2. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím 
osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i za škodu při realizaci Díla nebo v souvislosti s ní 
Objednateli nebo třetím osobám způsobenou poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná 
opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě . 

3. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení§ 2605 občanského zákoníku lhůtu 14 dní, po 
kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla. 

4. Zhotovitel odpovídá, že si dílo zachová užitné vlastnosti i po jeho převzetí a poskytuje objednateli záruku za 
jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání díla. Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu 
počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. 

S. Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek do S 
pracovních dnů. 
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Článek VI. 
Zhotovení díla, předání a převzetí díla 

1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílo v celém rozsahu svědčí zhotoviteli/objednateli až do předání díla 
objednateli. Až do předání díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle zhotovitel. 

2. O převzetí díla bude sepsán písemný předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran. 
3. Zhotovitel bude při pohybu v prostorách objektu respektovat speciální bezpečnostní režim stanovený 

objednatelem. O termínech a podmínkách pobytu v objektu rozhoduje objednatel, a to zejména prostřednictvím 
vedoucího správy památkového objektu. 

Článek VII. 
Práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou odbornou péčí, na své 
nebezpečí a ve sjednané době, dle pokynů objednatele. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho 
řádného ukončení a předání objednateli. 

2. Práce na objektu podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a ve znění 

prováděcích předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky závazného stanoviska orgánu státní 
památkové péče KÚ ÚK č. j . /67627/2019/KP ze dne 21. S. 2019, vydaného podle§ 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nedodržení se považuje za podstatné porušení 
smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit ljedná-li se o stavební či udržovací práce). 

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu objednatelem. Stejnou 
povinnost má zhotovitel i tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo bylo provedeno podle pokynů, které jsou 
nevhodné. 

4. Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli seznam pracovníků, kteří budou dílo provádět. Tento seznam 
bude zhotovitel průběžně aktualizovat. Zajistí, aby se jeho pracovníci pohybovali pouze v prostorách určených 
objednatelem Současně zajistí, aby k provádění díla byly využívány pouze osoby (trestně) bezúhonné. 

S. Na požádání objednatele je povinen předložit doklady o materiálu použitém pro zhotovení díla. 
6. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů v oblasti BOZP a PO. 
7. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz správy památkového objektu, 

resp. byl narušován minimálně. 

Článek VIII. 
Práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje poskytnout 
objednateli nezbytnou součinnost . Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby 
zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak 
zhotovitel na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

2. Objednatel se zavazuje předat před započetím díla zhotoviteli prostory nutné pro provedení díla. 
3. V případě, že Objednatel provádění díla přeruší nebo zcela ukončí před dokončením Díla z výše uvedených 

důvodů, je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý materiál. 
4. Objednatel zajistí zhotoviteli odběr elektrické energie pro provádění díla. Úhrada energií bude vyúčtována 

objednatelem v termínech a cenách podle vyúčtování poskytovatelem energií samostatnou fakturou vystavenou 
objednatelem se splatností 21 dnů . 

IX. 
Smluvní pokuty 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy nebo proti 
ujednanému dílčímu termínu plnění části díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1 000 Kč za každou 
vadu či nedodělek, a každý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady, či nedodělku dohodnuto 
až do doby úplného odstranění vady či nedodělku. 

3. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně. Ve vztahu 
k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní 
pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na 
náhradu škody. 

strana 3 (celkem 4) vl 



4. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu§ 2051 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

x. 
Odstoupení od smlouvy a výpověď 

1. Odstoupení od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. Odstoupení od 
smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé 
smluvní straně. 

2. Objednatel je od smlouvy kromě jiných ve smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při podstatném 
porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při: 

a. prodlení s prováděním díla či jeho části dle čl. li. odst. 1 písm. b) smlouvy o dobu delší než 30 dní, 
b. zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla, jakož i jiná závažná 

porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení díla co do termínů i kvality zásadně 
ohroženo. 

3. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě 
znemožňují řádné provádění díla. 

4. Objednatel je smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15 dní a začíná 
běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

XI. 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

1. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném 
vyhotovení. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva 
podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její 
uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění 
i dle jiných právních předpisů. 

3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů. 

4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky. 
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni 

a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a 
srozumitelná. 

6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci 
„Ochrana osobních údajů". 

V Benešově nad Ploučnicí, dne 2. 7. 2019-
- /_ 

Příloha: Položkový rozpočet 
Příloha: Závazné stanovisko 
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ROZPOČET 
Stavba: 
Objekt: 
Část: 
JKSO: 

Objednatel: 
Zhotovitel : 
Datum: 

P.Č. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Obnova balkonů u č.p. 44 Doln!ho zámku v areálu státního zámku Benešov nad Ploučnicí 

Průzkum trhu 

Stavební firma Bardzák s.r.o. 
24.06.2019 

I 

Odstraněni stávající dlažby 

Odstranění dožilé izolace 

Popis 

4 

Očištění kovových části nosné konstrukce od koroze 

Odstranění poškozených částí omitek 

Odvoz a uloženi odpadu na skládku 

Opětovné omítnuti poškozených částí vápennou maltou a sjednoceni barevnosti s okolními omitkami 

Položení nové hydroizolace a instalace klempířských prvků 

Položení nové venkovní pálené dlažby 

Celkem bez DPH 
DPH 21% 

Celkem včetně DPH 

MJ Množství celkem I Cena jednotková_ Cena celkem 

i 
f-- --

5 6 7 8 

m2 23,500 339,000 7 966,50 

m2 23,500 135,000 3 172,50 

kpl 1,000 3 985,000 3 985,00 

m2 15,000 84,000 1 260,00 

kp! 1,000 6 700,000 6 700,00 

m2 15,000 385,000 5 775,00 

m2 23,500 1 132,000 26 602,00 

m2 23,500 1 695,000 39 832,50 

95 293,50 
20 011,63 

115 305,00 



Krajský úřad Ústeckého kraje 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor kultury a památkové péče 

Datum: 
Spisová značka: 
Číslo jednací: 
JID: 
Vyřizuje/linka: 
Počet listů/příloh: 

21. května 2019 
KUUK/53683/2019 
KU U K/67627/2019/KP 
82930/2019/KUUK 
Bc. Michal Procházka/249 
3/0 

Elektronicky podepsáno 

21.05.2019 7:21 :50 

Věc: závazné stanovisko dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád , ve věci 
obnova balkonu u čp. 44 Dolního zámku v areálu státního zámku Benešov nad 
Ploučnicí. 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče jako příslušný orgán státní 
památkové péče dle§ 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s§§ 1 O a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 18. 4. 2019 žádost Národního 
památkového ústavu, územní památkové správy v Praze, sídlem Sabinova 373/5, 130 11 
Praha 3, IČO: 75032333, o vydání závazného stanoviska ve věci obnovy balkonu u čp. 44 
Dolního zámku v areálu státního zámku Benešov nad Ploučnicí, který byl prohlášen 
Nařízením vlády ČR č. 132/2001 Sb. ze dne 28. 3. 2001 národní kulturní památkou a je 
zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř. č. 35081/5-3571. 

Účastníkem řízení podle §27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb .. správní řád . ve znění 
pozdějších předpisů je: 
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 00 Praha 
3. 

Dotčenou částí národní kulturní památky je balkon u objektu čp. 44 Dolního zámku na 
pozemku st. p. č. 119/1 , k. ú. Benešov nad Ploučnicí. 

Ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů a§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád , ve znění pozdějších 
předpisů, vydává Krajský úřad ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče po písemném 
vyjádření Národního památkového ústavu, generálního ředitelství v Praze ze dne 13. 5. 2019, 
č. j. NPÚ-310/32149/2019 toto 

závazné stanovisko: 

Obnova balkonu u čp. 44 Dolního zámku v areálu státního zámku Benešov nad 
Ploučnicí, který byl prohlášen Nařízením vlády ČR č. 132/2001 Sb. ze dne 28. 3. 2001 národní 
kulturní památkou aje zapsán v ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř. č. 35081/5-
3571 , spočívající v: 
- odstranění stávající dlažby a dožilé izolace, očištění kovových částí nosné konstrukce od 
koroze 
- odstranění poškozených částí omítek a opětovném omítnutí vápennou maltou a sjednocení 
barevnosti s okolními omítkami 
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- položení nové hydroizolace, instalace klempířských prvků a položení nové venkovní pálené 
dlažby 

jsou dle § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, přípustné bez podmínek. 

ODŮVODNĚNÍ 

Krajský úřad ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče jako příslušný orgán státní 
památkové péče (dále jen „prvoinstanční orgán"), obdržel dne 18. 4. 2019 žádost Národního 
památkového ústavu, územní památkové správy v Praze, sídlem Sabinova 373/5, 130 11 
Praha 3 (dále jen „žadatele") o vydání závazného stanoviska ve věci obnovy balkonu u čp. 
44 Dolního zámku v areálu státního zámku Benešov nad Ploučnicí, který byl prohlášen 
Nařízením vlády ČR č. 13212001 Sb. ze dne 28. 3. 2001 národní kulturní památkou a je 
zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř. č. 3508115-3571. 

Záměrem žadatele je obnovit balkon u čp. 44 Dolního zámku, u něhož byla zjištěna dožilá funkce 
hydroizolace. Tato závada způsobila vlhnutí a popraskání omítek, prolínání vody do novodobé 
nosné konstrukce z desek Hurdis a korozi ocelových nosníků. Uvedené místo je nutné opravit 
výměnou dožilé izolace za novou. Nejprve bude odstraněna stávající dlažba a izolace pod ní. 
Následně budou kovové části konstrukce očištěny od koroze. Poškozené části omítek budou 
omítnuty vápennou maltou a barevně sjednoceny s okolními omítkami. Dále bude položena 
nová hydroizolace a klempířské prvky zajišťující řádný odtok dešťové vody. Na závěr bude 
položena nová venkovní pálená dlažba. K žádosti byla doložena fotodokumentace dotčených 
míst, jmenování do funkce Mgr. Dušana Michelfeita. 

Prvoinstanční orgán si dne 23. 4. 2019 k předložené žádosti vyžádal písemné vyjádření 
Národního památkového ústavu, generálního ředitelství v Praze (dále jen „NPÚ GŘ"), které 
obdržel dne 16. 5. 2019 pod č. j. NPÚ-310/32149/2019. V písemném vyjádření NPÚ GŘ uvádí, 
že „balkón je umístěn nad dodatečnou pfístavbou ze 2. poloviny 20. století a do současné 
podoby byl upraven až v 70. letech 20. století." Dále ve svém vyjádření NPÚ GŘ uvádí, že 
,,řešený přístavek s balkonem je novodobý a nemá podstatnější památkovou hodnotu. Nachází 
se na odvrácené straně objektu a pohledově není přf/iš exponovaný." Zamýšlené práce jsou 
podle NPÚ GŘ v souladu se zájmy ochrany výše uvedených kulturně-historických hodnot, 
přičemž nejsou stanoveny žádné podmínky. 

Prvoinstanční orgán je toho názoru, že obnova balkonu je nutná nejen z hlediska estetického, 
ale zejména z hlediska životnosti konstrukce. Dotace vodou způsobuje poškození nosné 
konstrukce a neprovedením obnovy by v budoucnu mohlo dojít k narušení její stability. 
Prvoinstanční orgán posoudil v rámci vedeného řízení všechny známé skutečnosti a 
shromážděné podklady a žadateli vyhověl tak, jak je uvedeno ve výroku závazného 
stanoviska. 

Žadateli nebylo umožněno vyjádřit se k podkladům pro vydání závazného stanoviska dle § 36 
odst. 3 správního řádu, neboť mu je vyhověno v plném rozsahu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o práce na národní kulturní památce, vydal prvoinstanční orgán 
toto závazné stanovisko dle § 149 odst. 1 správního řádu, jako podklad pro stavební řízení 
vedené příslušným stavebním úřadem. 
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POUČENÍ 

Proti obsahu závazného stanoviska lze podat odvolání v souladu s ust. § 149 odst. 4 správního 
řádu a to v rámci odvolání proti správnímu rozhodnutí vydanému stavebním úřadem 
Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí, které závazné stanovisko podmiňuje. Odvolání proti 
rozhodnutí se činí ke Krajskému úřadu ústeckého kraje, odboru územního plánování a 
stavebního řádu podáním u příslušného stavebního úřadu, který napadené rozhodnutí vydal 
ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Prvním dnem lhůty je den následující po dni 
oznámení rozhodnutí. 

PhDr. Adam Šrejber, Ph. D. 
vedoucí odboru kultury 
a památkové péče 

Rozdělovník: 
účastník řízení: Národní památkový ústav, úps v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3 OS 
2cy8h6t 
na vědomí: Národní památkový ústav, gen.ř., Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 OS 
2cy8h6t 
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