Smlouva o dilo VZ -20917/2019

SMLOUVA ODILO

VZ-20917/2019
Uzavi'en4 v souladu s ustanovenim § 2586 a nasledujicich zikona ¢&. 89/2012 Sh., ob¢ansky zikonik

Smluvni strany

Objednatel

Nazev : Domovy socialnich sluZzeb Haj a Nova Ves, prispévkova organizace

Sidlo: Haj u Duchcova, Kubétova &p. 269, PSC 417 22
vedend v obchodnim rejstiiku Krajského soudu v Usti nad Labem
oddil Pr, vlozka 483

Zastoupeny: Ing. Oldfichem Malym, rfeditelem organizace

ICO: 637 87 911

DIC:

Bankovni spojeni : Komeréni banka Teplice

Cislo G¢tu : 742020297/0100

Telefor/Fax. (I D
( dale jen ,,objednatel”)

Zastupci povéreni jedndnim za objednatele v zalezitostech:

smivvnich: (N

Technickych : (N

a

Zhotovitel

Nazev: PB sluzby s.r.o.

Sidlo: Ke Skdle 61, Rudolice, 434 01 Most, zapsand v OR vedeného
Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C, viozka 19946

Zastoupeny: Jitim Brunnerem, jednatelem firmy

ICO: 254 78 001

DIC: CZ 25478001

Telefon, FAX: (D
Bankovni spojeni : (D

Cislo Gttu: —

( dale jen ,,zhotovitel” )

Zastupci povéreni jednanim za zhotovitele v zaleZitostech :

smiuvnich: (N
Technickych : (R

uzaviraji na zakladé vzajemné shody tuto Smlouvu o dilo (dale jen SoD) :

L
Piredmét smlouvy a dila

1.1. Pfedmétem této SoD jsou stavebni prace v nize uvedenych intencich:

Montéz 1 ks vnitini klimatiza¢ni jednotky zn. Hokaido typu HKEU350XAL-1 do kancelate ¢.
161 a 162 a 1 ks venkovni klimatiza¢ni jednotky typu HCKU1061X4 spocivajici v dodavkach
potfebnych el. produktl a materiali ¢i praci v niZze uvedeném rozsahu: 1 ks vnitini klimatizace
Hokaido, 1 ks venkovni klimatiza¢ni jednotky, kabel cyky 3J2,5 (3Cx2,5) 50 m, kabel cyky
5Cx1,5 mm — 25 m, pohybliva trubka PVC pr. 16 mm — 22 m, kanal 40x60 mm — 12 m, CU
trubka pr. 6 mm — 27 m, CU trubka pr. 10 mm — 27 m, drzék na venkovni jednotku — 1 ks, jisti¢
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eaton 16/3/c — 1 ks, podruzny material, hmozdénky, Srouby apod. VSe vcéetné¢ dopravy a
zpracovani revize klimatizace a elektro a vystaveni 1 ks evidencni knihy zafizeni s obsahem
fluorovanych sklenikovych plynt dle natfizeni EU ¢. 517/2014. Za soucasného zajisténi
likvidace odpadt vzniklych pfti realizace akce (dle zak. ¢.185/2001 Sb., o odpadech a 0 zmén¢
nckterych dalSich zakonil v platném znéni). Akce se tykd v dodani a montazi 1 ks vnitini
klimatizacni jednotky a 1 ks venkovni klimatiza¢ni jednotky do kanceldie ¢. 161 v ptizemi
budovy ¢. 2 dle dispozice objednatele na pracovisti H4j u Duchcova, organizace Domovy
socialnich sluzeb H4j a Nova Ves, p.o., ul. Kubatova 269, 417 22 H4j u Duchcova (déle viz
piiloha €. 1 — polozkovy rozpocet akce), na akci VZMR nazvanou ,,Nakup a montaz
klimatiza¢ni jednotky — VZ 20917/2019%. Pozn. realizaci je nutno provést s ohledem na
klienty za provozu tohoto pracovisté a musi byt zhotovitelem dbano na bezpecnost klienti.
1.2. Zhotovitel se zavazuje na zaklad¢ této SoD kompletné zhotovit a piedat objednateli dilo
specifikované v Cl. 1.1 této SoD a dle vyzvy k podani nabidky této verejné zakazky a objednatel
se za podminek stanovenych touto SoD zavazuje dilo odebrat a zaplatit cenu dila, dohodnutou
v ¢l L

1.3. Zhotovitel je povinen v rdmci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vy-
kony, kterych je tfeba trvale nebo docasn¢ k zah4jeni, provedeni, dokonceni a predani dila.
1.4. Objednatel je opravnén i v prubéhu provadéni dila pozadovat zamény materialii oproti pa-
vodné navrzenym a sjednanym materialiim a zhotovitel je povinen na tyto zdmény pfistoupit.
Pozadavek na zaménu materialii musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na thradu veskerych
zbyte¢né vynaloZenych ndkladi, pokud jiz pivodni material zajistil. Vyzada-li si tato zdmena
prokazatelné dobu ohrozujici splnéni terminu ukonceni dila, ma zhotovitel pravo na odpovida-
jici zménu tohoto terminu.

1.5. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou
mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze dispo-
nuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

1.6. Pro elektronickou podobu vsech ptedavanych dokladu, podklada ¢i jinych se zakdzkou
souvisejicich dokumentd plati, Ze jsou zpracovany ve formatech softwarovych aplikaci
MSOffice — textové, popt. vypoctové Casti. Vykresova ¢ast projektové dokumentace bude pre-
dana ve 2 vyhotovenich v ti§téné podobé a v elektronické podobé na CD nosici ve formatech
softwarovych aplikaci, které¢ umozni jeji pfipadné dalsi vyuziti (napf. AutoCAD apod.).

1.7. Zhotovitel je povinen pofizovat z prib¢hu provadéni dila fotodokumentaci, ze které bude
patrny postup praci. Fotodokumentace bude pii odevzdani a pfedani dila objednateli soucasti
ptedavanych dokladii. Fotodokumentace bude ptreddna na vhodném elektronickém nosici ve
formatu *.jpg).

II.
Doba a misto plnéni

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu: ¢erven 2019.

Celkova doba praci od zahdjeni (protokolarni predani staveniste) do dokonceni dila
(protokoléarni odevzdani a prevzeti dila) ¢ini : 1 tyden, nejzazsi termin dokonceni dila
je do 30.6. 2019.

2.2. Mistem plnéni jsou prostory pracovisté kancelafi ¢. 161 budové ¢. 2 v H4ji u Duchcova
urcené objednatelem v objektu pracovisté¢ Haj u Duchcova ¢p. 269, okr. Teplice.
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3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

I11.
Cena dila, platebni podminky a fakturace

Cena za provedeni dila dle polozkového rozpoctu (viz ptiloha €. 1 této SoD) Cini:

Cena dila bez DPH 60 168,90 K¢
DPH - 21 % 9 029,84 K¢
Cena dila celkem 69 228,74 K¢

Cena dila je stanovena dohodou dle zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, v platném znéni.
Cena dila je stanovena jako nejvyse pfipustnd a nepiekrocitelnd a obsahuje veskeré na-
klady spojené s dodavkou projektové dokumentace, dodavkami a realizaci dila, tj. i né-
klady na prace a materidl, jejichZ nezbytné provedeni nebo dodéani zhotovitel pfedpokla-
dat m¢l nebo mohl vzhledem ke své odbornosti.

Zmény v rozsahu dila nebo jeho doplnéni lze sjednat pouze formou pisemnych a obou-
strann¢ odsouhlasenych dodatkd.

Cena dila bude zaplacena objednatelem po dokonceni dila, a to na zakladé vystaveného
danového dokladu (faktury), jehoz prilohou bude vzajemné odsouhlaseny soupis skute¢né
provedenych praci a doddvek. Vystaveni danového dokladu bude ptedchazet protokolarni
odevzdani a prevzeti dila stvrzené podpisy obou smluvnich stran, ze kterého bude patrné,
ze byly odstranény ptipadné vady a nedodélky a pfedani vychozi revizni zpravy elektro.
Faktura musi obsahovat mimo nélezitosti uvedené v bod¢ 3.4 celkovou sjednanou cenu
bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH.

Danovy doklad (faktura) bude obsahovat kromé ¢isla SoD ¢i dodatku SoD, nazvu akce a
lhiity splatnosti, ktera ¢ini 14 dnii od doruceni faktury objednateli, také néalezitosti dano-
vého dokladu dle dilu 5, zdkona €. 235/2004 Sb., zakon o dani z pfidané hodnoty, nalezi-
tosti ucetniho dokladu dle zédkona €. 563/1991 Sb., zdkon o Ucetnictvi, a idaje dle § 13a,
zéakona €. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, v platnych znénich. V ptipadé, Ze faktura
nebude mit odpovidajici naleZitosti, je objednatel opravnén zaslat ji ve lhit€ splatnosti
zpét zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti. Lhuita splatnosti
pocind bézet znovu od opétovného zaslani nalezité¢ doplnéného ¢i opraveného dokladu.
Uhrada ceny dila bude provedena bezhotovostni formou pfevodem na bankovni uéet zho-
tovitele. Ob€ smluvni strany se dohodly na tom, Ze penéZity zavazek je splnén dnem, kdy
je ¢astka odepsana z uctu objednatele.

Pro thradu sankci dle ¢lanku VI. této SoD plati stejné platebni podminky jako pro zapla-
ceni faktury.
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

IV.
Splnéni zavazku
Piechod odpovédnosti za Skodu a prechod vlastnictvi

Ke splnéni zdvazku dojde ptedanim dila objednateli, ktery je k pfevzeti dila opravnén

v misté plnéni a potvrzenim Protokolu o odevzdani a ptevzeti dila objednatelem. Spo-

le¢né s dilem ptfeda zhotovitel objednateli dokladovou ¢ast nezbytnou pro fadné prevzeti

a uzivani dokonceného dila, tj. mimo jiné:

o doklady o likvidaci odpadu dle zakona ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni.

o doklady prokazujici splnéni technickych pozadavki na zabudované vybrané stavebni
vyrobky dle zak. ¢. 22/1997 Sb. a natizeni vlady ¢.163/2002 Sb., v platnych znénich,
vyzaduje-li to povaha dila.

o prohléaseni o shodg, atesty k pouzitym materialim apod.

o navody a pokyny k provadéni spravného pouzivani a udrzby.

o dil¢i el. revizi a revizi klimatiza¢ni jednotky.

o 1 ks eviden¢ni knihy zafizeni dle Natizeni EU.

Bez téchto dokladi se nepovazuje dilo za dokoncené a schopné predani. Veskeré doklady
budou predany v ceském jazyce.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli 5 dnti piedem, kdy bude dilo piipra-
veno k odevzdani a pfevzeti. Objednatel je povinen nejpozdéji do 3 dnili od terminu sta-
noveného zhotovitelem zahdjit piejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

O pribehu piejimaciho fizeni potidi zhotovitel protokol, jehoz soucasti bude mimo jiné i
soupis vad a nedodélki, pokud je dilo obsahuje, termin jejich odstranéni a soupis preda-
nych doklad.

Ukonc¢enim dila se rozumi den, kdy bude dilo dokonceno a piedano bez vad a nedodélkd.
Nejpozdéji v tento den budou objednateli pfedany i1 uklizené prostory uZivané zhotovite-
lem jako zafizeni staveniSté. UkonCenim realizace akce se rozumi datum posledni platby
v ramci akce objednatele dodavateli.

Objednatel neni povinen pievzit dilo vykazujici vady nebo nedodé€lky. Objednatel je
opravnén pievzit dilo, které¢ vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o sobé¢, ani ve
spojeni s jinymi nebrani fadnému uZzivani dila. V tomto piipadé je zhotovitel povinen od-
stranit vady a nedod¢lky, jejichZ soupis je soucasti Protokolu o odevzdani a pievzeti, a to
v terminech dohodnutych obéma smluvnimi stranami. O odstranéni vad a nedodélkt bude
sepsan Protokol o odstranéni vad a nedodélk.

Zhotovitel je povinen v pfiméfené lhlité odstranit vady nebo nedodélky 1 kdyz tvrdi, Ze
za uvedené vady a nedodélky neodpovida. Néklady na odstranéni v téchto spornych pfi-
padech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Jestlize objednatel odmitne dilo ptfevzit, sepisi o tom smluvni strany protokol, ve kterém
objednatel uvede své diivody a zhotovitel sva stanoviska. Po odstranéni vad ¢i nedodélk,
pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se opakuje fizeni v nezbytné nutném rozsahu. V
takovém piipadé se k ptivodnimu protokolu pfipoji podepsany protokol s prohlaSenim
objednatele o pfevzeti, ¢i neptfevzeti dila nebo jeho €asti, v€etné terminu a zplsobu od-
stranéni zjisténych vad a nedod¢lki a pripadnymi dopady na zdvazky sjednané touto SoD.
Nebezpeci Skody na dile prechdzi ze zhotovitele na objednatele okamzikem podpisu Pro-
tokolu o odevzdani a pievzeti dila, popi. Protokolu o odstranéni vad a nedodélkii. Veskeré
naklady vzniklé v souvislosti s odstranovanim Skody na dile nese zhotovitel a tyto na-
klady nemaji vliv na sjednanou cenu dila.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
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5.8.

6.1.

6.2.

V.
Odpovédnost zhotovitele za vady a jakost

Dilo ma vady, jestlize neodpovida vysledku ur¢enému v SoD, popf. neni-li ujednano, tak
vysledku obvyklému a nebo dokoncené dilo nelze fadn¢€ uzivat.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ jeho odevzdani. Vadou se pro ucely této
SoD rozumi, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku ur¢enému ve smlouveé. Nedo-
délkem se rozumi nedokoncend prace oproti rozsahu prace ujednané v této SoD, zaddvaci
dokumentaci ¢i zhotovitelem zpracované projektové dokumentaci.

Objednatel je opravnén zadrzet cenu dila nebo jeji ¢ast v ptipad¢, ze dilo pii odevzdani
vykazuje vady, popiipad¢ lze dlivodné predpokladat, ze vady bude vykazovat.
Zhotovitel pfejima zavazek (zaruku za jakost), Ze dilo bude po dobu zaru¢ni doby zpuso-
bilé pro pouziti ke smluvenému ucelu.

Zaruc¢ni doba ¢ini 24 mésicti na material a 60 mésicii na provedené prace a zacina bézet
ode dne pfedani bezvadného dila, ptip. podepsani Protokolu o odstranéni vad a nedo-
delka.

Pfi odevzdéni a prevzeti dila je objednatel povinen dilo prohlédnout nebo zatidit jeho
prohlidku. Vady zjisténé po odevzdani a pievzeti, na néz se vztahuje zaruka, je objednatel
povinen uplatnit u zhotovitele pisemnou formou (reklamace) bezprostfedné po jejich zjis-
téni s uvedenim popisu, jak se vady projevuji. Zhotovitel bezplatné odstrani reklamova-
nou vadu v misté objednatele v dohodnutém terminu. O dobu odstrafiovani vady se pro-
dluzuje zaru¢ni lhita. Pfipadné neodstranitelné vady, které budou branit uzivani predmétu
smlouvy, nahradi zhotovitel objednateli novym, bezvadnym plnénim.

Pro odpovédnost za vady plati ust. § 2615 - § 2619 z.¢. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik.

Uplatnénim prav dle bodu 5.6. a 5.7. tohoto ¢lanku nezaniké pravo na nahradu Skody ¢i
jiné sankce.

VI.
PoruSeni smluvnich povinnosti, sankce a urok z prodleni

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich sankcich za poruSeni smluvnich povinnosti:

a) Zhotovitel se zavazuje uhradit za kazdy den prekroceni sjednané doby pIlnéni smluvni
pokutu 500,- K¢.

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit za nesplnéni terminu dohodnutého pii uplatnéni rekla-
mace za kazdy den ptekroceni sjednané¢ doby smluvni pokutu 500,- K¢.

c¢) Za prodleni s thradou splatek ceny za provedeni dila zaplati objednatel zhotoviteli na
jeho ucet sankci ve vysi 0,1 % dluzné ¢astky, a to za kazdy 1 zapocCaty den prodleni.
Sankci zaplati objednatel na ucet zhotovitele do 20 dnil ode dne uplatnéni sankce.

Zaplacenim smluvni pokuty neni doteno pravo na ndhradu Skody zptsobené porusenim

povinnosti i v pfipadé, ze se jedna o poruSeni povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni

pokuta, a to 1 ve vysi presahujici smluvni pokutu. Nahrada skody zahrnuje skute¢nou
Skodu.
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VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pii realizaci predmétu dila dodrzovat vSechna dotcend ustanoveni
obecné zavaznych predpist a technickych norem, a to zejména z hlediska bezpec¢nosti
prace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi.

Zhotovitel zodpovida za Skodu obecné dle z.¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik.

V zapise o odevzdani a prevzeti stavenisté budou, pozada-li o to zhotovitel, vymezeny
prostory, které mize po dobu provadéni dila vyuzivat jako zafizeni stavenisté, napft. pro
uskladnéni materialu apod.

Pro provedeni dila se za¢astnéné strany dohodly, Ze se budou fidit pfedevsim dle ceskych
technickych norem (CSN), popt. dle CSN piejimajicich evropské normy nebo jinych na-
rodnich norem piejimajicich evropské normy (EN CSN), zejména jde o respektovani pii-
slusnych CSN, EN CSN nebo jejich &asti, které byly prohlaieny opravnénym organem za
zavazné.

Veskeré prvky a soucasti dila musi spliiovat pozadavky zakona ¢. 22/1997 Sb., o technic-
kych pozadavcich na vyrobky a o zmén¢ nékterych zdkonl v platném znéni.

Za podstatné poruSeni smlouvy bude povazovano zejména nedodani i jednotlivych ¢asti
dila v odpovidajici kvalité, nebo opakované nedodani i jednotlivych ¢asti dila ve sjedna-
ném terminu nebo odmitnuti dodavky a provedeni praci za podminek uzaviené¢ho smluv-
niho ujednani.

Zhotovitel hradi ze svych prosttedkt veskeré skody, které svoji ¢innosti zptisobi v ramci
zhotoveni dila, a to jak na majetku vlastnika, tak i tfetim osobam.

Obé& smluvni strany pfedem souhlasi, Ze v souladu s platnym znénim zék. ¢. 106/1999
Sb., o svobodném pftistupu k informacim, s moZnym zptistupnénim, ¢i zvefejnénim celé
této smlouvy v jejim plném znéni, jakoZ i vSech ukonti a okolnosti s touto SoD souvise-
jicich, ke kterému miize kdykoliv v budoucnu dojit.

VIII.
Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti

Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrZovat platné a obecné zavazné predpisy o
pozadavcich bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na staveniStich, hygienické, pozarni
a ekologické predpisy.

Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na dalsi osoby, které se budou s jeho sou-
hlasem a na jeho objednavku podilet na provadéni dila, a to zdpisem do Stavebniho de-
niku, v€etné doloZeni opravnéni k provadéni této innosti.

Za bezpecnost prace a uklid zodpovidé zhotovitel v celém prostoru prevzatého staveniste
v¢. zafizeni staveniSté.

Smluvni strany se dohodly, Ze na misto provedeni dila zhotovitelem mohou bez omezeni
vstupovat pouze zaméstnanci zhotovitele a osoby opravnéné dle této SoD.

Objednatel umozni vstup ur¢enym zaméstnancim zhotovitele na sva pracovisté, je-li to
tteba k fadnému provedeni dila. Uréeni zaméstnanci zhotovitele mohou vstupovat na tato
pracovisté a pracovat na nich jen po ohlaSeni na pracovisti.
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IX.
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo na svlij nédklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé.
Objednatel je povinen fadné€ a v€as provedené dilo prevzit.

Zhotovitel bude prace provadét zejména v pracovnich dnech pondéli az patek v obvyklé
provozni dobé ustavu tj. 7.00 hod. az 15.30 hod., popt. o sobotach a nedélich (po vza-
jemné dohod¢€) a objednatel je povinen umoznit zhotoviteli ptistup do objektu pro prova-
déni praci.

Nejpozdéji pti protokolarnim piedani stavenisté predlozi zhotovitel Casovy postup prova-
déni praci — HMG.

Véci, které jsou potiebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel, pokud v této
smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel pro-
vadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplisobem.
Jestlize zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené lhit€¢ mu k tomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni SoD, je objednatel opravnén od-
stoupit od SoD.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou po-
vahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynt danych mu objednatelem k provedeni
dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce.

Zhotovitel je povinen vyzvat pfedem objednatele ke kontrole a provéteni praci, které bu-
dou v dal§im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (zdznam o kontrole bude
proveden zapisem ve Stavebnim deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nej-
mén¢ 2 pracovni dny pred terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty. Nevyzve-
li zhotovitel objednatele ke kontrole takovych praci, bude povinen na Zadost objednatele
zakryté prace odkryt na vlastni naklad.

Pokud se objednatel ke kontrole pfes v€asné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén
pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto ptipad€ objednatel dodatecné pozadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na nadklady objednatele. Pokud se vSak
zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim préct,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel neni opravnén poveétit provedenim dila ani jeho Casti tfeti osobu bez pisem-
ného souhlasu objednatele. Pokud objednatel provadéni dila nebo jeho ¢asti treti osobou
odsouhlasi, ma zhotovitel odpovédnost jako by dilo provadél sam.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho dodavatelti ma-
jict ptisluSnou odbornou kvalifikaci. Na vyzadani dolozi zhotovitel doklady o odborné
kvalifikaci pracovniki provadéjicich projekéni prace a prace elektro.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré CSN a EN-CSN, piipadné jiné
normy, technologické postupy piedepsané vyrobcem, dale bezpecnosti predpisy, veskeré
zékony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji provadénych ¢innosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouzije zaddny material, o kterém je v dob¢
jeho uziti zndmo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vy-
zvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhoto-
vitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materialy, které ne-
maji pozadovanou certifikaci, je-1i pro jejich pouziti nezbytna podle ptisluSnych piedpist.
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9.14.
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10.6.
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11.1.

11.2.
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Zhotovitel je pojistén proti Skoddm zplisobenym jeho ¢innosti, véetné moznych skod pra-
covnikll zhotovitele, a to na ¢astku 10.000.000 mil. K¢, u Allianz pojistovny a.s.,
smlouvou ¢. 503384151 ze dne 8.08.2012. Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit
u vlastnich dodavatel.

Na vyzadani je zhotovitel povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila.
V dob¢ rozpracovanosti dila si objednatel si vyhrazuje pravo organizovat dle potieby kon-
trolni dny, za ucasti osob uvedenych v této SoD, popt. pfizvanych zastupct s ptislusnou
odbornou kvalifikaci. Timto neni dot¢eno pravo objednatele na pribézné kontroly stavby
a zapisy ve Stavebnim deniku.

X.
Stavebni denik

Zhotovitel neni povinen vést ode dne podpisu Protokolu o predani stavenist¢ do doby
odstranéni vad a nedodélki, Stavebni denik, do kterého je povinen zaznamenavat formou
dennich zdznamu skute¢nosti obsazené v ptiloze €. 5, pism. B, ,,Zdznamy ve stavebnim
deniku®, bod 1, vyhl. €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni.

Na tvodnich listech Stavebniho deniku budou vhodnou formou uvedeny identifikacni
udaje akce dle ptilohy €. 5, pism. A, ,,Identifikac¢ni idaje®, vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o doku-
mentaci staveb, v platném znéni.

Vesker¢ listy Stavebniho deniku musi byt ¢islovany. RovnéZz musi byt zfejma navaznost
v ptipadé pokracovani Stavebniho deniku v nové knize, na knihu ptedchozi. Mezi jednot-
livymi zdznamy nesmi byt vynechdna volnd mista.

K provadéni zapist do Stavebniho deniku je opravnéna za zhotovitele osoba opravnéna
jednat ve vécech technickych. Do Stavebniho deniku je dale opravnén provadét zaznamy
pouze objednatel nebo organy statni spravy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zdpisem, ktery ucinil objednatel do Stavebniho deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do nasledujiciho pracovniho dne,
jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

Objednatel nebo je povinen vyjadrovat se k zapisiim ve Stavebnim deniku u¢inénych zho-
tovitelem, nejpozdé€ji do 3 pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zéapisem
souhlasi.

Zapisy v Stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi mimo jiné jako
podklad pro vypracovani pfipadného dodatku smlouvy.

XI.
StavenisSté

Staveni§tém se rozumi prostory pracovisté — kancelafe ¢. 161 v pfizemi budovy €. 2 -
H4j u Duchcova okr. Teplice, zafizenim staveniSté prostory, které objednatel vymezil a
konkrétné specifikoval pfi protokolarnim pfedani stavenisté zhotoviteli.

Objednatel pteda zhotoviteli stavenisté v terminu dohodnutém po podpisu této SoD. Ter-
min pieddni stavenisté je podstatnou nélezitosti SoD, na niz je zavislé vcasné splnéni
pfedmétu dila.

O predani staveni$té potidi zhotovitel pisemny zapis do Stavebniho deniku, ktery bude
podepsan opravnénymi osobami uvedenymi v této SoD.
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Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
odstranovat odpady a necistoty vzniklé¢ jeho ¢innosti. Naklady souvisejici s touto ¢innosti
jsou soucasti sjednané ceny.

XII. Zavéreéna ustanoveni

Smluvni strany jsou seznameny se skutecnosti, ze objednatel je povinen poskytovat in-
formace vztahujici se k jeho plisobnosti dle zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pii-
stupu k informacim, v platném znéni. Smluvni strany souhlasné prohlasuji, ze zadny udaj
v této SoD, vcetné jejich ptiloh, neni oznacovan za obchodni tajemstvi. Zhotovitel pro-
hlasuje, ze veskeré uidaje uvedené v této SoD, popf., které jsou pouzity v ramci tohoto
zavazkového pravniho vztahu, a to 1 pokud jsou ziskany od tfetich osob, nepodléhaji po-
vinnosti ml¢enlivosti nebo jinému postupu sméfujicimu k ochrané pied zneuzitim a zve-
fejnénim.

Tuto SoD Ize ménit ¢i dopliiovat pouze po dohod¢ smluvnich stran formou pisemnych,
¢islovanych a oboustranné podepsanych dodatki.

Pokud v této SoD neni stanoveno jinak, fidi se pravni vztahy z ni vyplyvajici ptisluSnymi
ustanovenimi obchodniho zakoniku.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenich s platnosti originalu, objednatel obdrzi 1
vyhotoveni a zhotovitel 1 vyhotoveni. Toto je platné i pro dodatky této SoD.

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podepsani smluvnimi stranami a
timto dnem jsou jeji ucastnici svymi projevy vazani.

Obé¢ smluvni strany prohlasSuji, Ze si tuto smlouvu pied podpisem precetly, porozumély
jejimu obsahu, s obsahem souhlasi, a Ze je tato smlouva projevem jejich svobodné viile.
Smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy svym podpisem.

Tato smlouva bude v plném znéni uvefejnéna prostrednictvim registru smluv postupem
podle zakona €. 340/2015 Sb. Smluvni strany se dohodly, Ze uvetejnéni v registru smluv
provede objednatel, ktery zaroven zajisti, aby informace o uvefejnéni této smlouvy byla

zaslana zhotoviteli na email : (D

Prilohy:
Ptiloha €. 1 - Polozkovy rozpocet ze dne 27.5. 2019.

V H4ji u Duchcova dne 24.¢ervna 2019 V H4ji u Duchcova dne 24.¢ervna 2019
Za zhotovitele: Za objednatele:
Jifi Brunner Ing. Oldfich Maly

jednatel Feditel prispévkové organizace


hrode
Zvýraznění


