
Ředitelství silnic a dálnic ČR  - Rekonstrukce CB vozovky D2 lem 18,4 - 11,9 vlevo
Stavební práce v otevřeném řízení

Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Údaje

smluvní pokuty za den prodlení:

do 120 dnů / 450 000,- Kč za každý započatý den 
prodlení z přijaté ceny stavby,

do 180 dnů / 400 000,-Kč za každý započatý den 
prodlení z přijaté ceny stavby,

nad 180 dnů / 250 000,-Kč za každý započatý den 
prodlení z přijaté ceny stavby.

4.28 g) Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 

15 000,- Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková 
výše smluvních pokut

4.28 30 % Přijaté smluvní částky

4.29 Věcný milník: 

„Nepoužije se“

Definice
“Jmenovaného
podzhotovitele”

5.1 Jmenovaným podzhotovitelem Objektu SO 401.02 
Ochrana kabelů SEK (dále CETIN a.s.) je 
objednatelem určená spol. Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. (dále CETIN a.s.), Olšanská 
2681/6, 130 00 Praha (na základě rámcové smlouvy), 
Vybraný dodavatel uzavře s CETINem Smlouvu o 
realizaci překládky a to nejpozději do 30-ti dnů po 
uzavření smlouvy o dílo.

Procento Podmíněných 
. obnosů

13.5. (b) (ii) “Nepoužije se”.

Úpravy v  důsledku 
změn nákladů

13.8 Použije se Pod-článek 13.8.1.

Zálohová platba při 
zahájení stavebních 
prací

14.2 10 % Přijaté smluvní částky

14.6. c) Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky 
dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25

10 % průběžné platby

14.6 d) Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 

10 % průběžné platby

14.6 e) Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v 
termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku



Ředitelství silnic a dálnic ČR - Rekonstrukce CB vozovky D2 lem 18,4 - 11,9 vlevo
Stavební práce v otevřeném řízení

Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Údaje

8.3

10 % průběžné platby

14.6 f) Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné 
smlouvy podle Článku 18

10 % průběžné platby

Vydání potvrzení 
průběžné platby 
(maximální částka 
zadržených plateb)

14.6 30 % Přijaté smluvní částky

Měny plateb 14.15 koruna česká

Výše pojistného plnění 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku 
plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty 
do té doby provedených prací bez DPH

Minimální částka 
pojistného krytí

18.2 1% Přijaté smluvní částky

Způsob rozhodování 
sporů

20 Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum do kdy musí být 
jmenována DAB

20.2 Nepoužije se.

Počet členů DAB 20.2 Nepoužije se.

Jmenování (nedojde-li 
k dohodě)provede

20.3 Nepoužije se,

Datum: 3.5. 2016
Skanska a.s.
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EXPORT NABÍDKY

Stavba: 15-005-A1-PDPS - REKONSTRUKCE CB VOZOVKY D2 KM

Varianta: Z Ř -

Datum exportování nabídky: 3.5.2016

Investor: ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic správa České Budějovice

Cena stavebních prací: 121 814 476,54 Kč

DPH: 25 581 040,07 Kč

Cena stavebních prací včetně DPH: 147 395 516,61 Kč

Cena celkem: 

DPH:

Cena celkem včetně DPH:

121 814 476,54 Kč 

25 581 040,07 Kč 

147 395 516,61 Kč



DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: Skanska a.s., 26271303, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že 
respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., 
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně 
hospodářské soutěže11), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a 
neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v 
souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „Rekonstrukce CB vozovky D2 km 
18,4 - 11,9 vlevo", ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 525664 (dále „Veřejná 
zakázka").

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem 
nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik 
(definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou 
jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku 
a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných 
praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je  zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti 
Smlouvy (dále ..Smlouva"! určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, 
k  níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc 
k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo 
statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli 
pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky 
v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během 
pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich 
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů 
těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu 
účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, 
propustem nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme 
k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné 
zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

«> Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na
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