
SMLOUVA O DÍLO 
číslo smlouvy SML/3763/2016 

 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

mezi uvedenými smluvními stranami 
 

 

1. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel: Statutární město Přerov 

Sídlo: Přerov, 751 52, Bratrská 709/34 
zastoupené: Ing. Miloslavem Dohnalem, vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb, na základě vnitřního 
předpisu č. 4/2011 Organizační řád  
IČ: 00301825 
DIČ: CZ 00301825 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov 
Číslo účtu: 27­1884482379/0800 ­  transparentní účet 
Telefon:  
 

1.2. Zhotovitel: TZB – voda – topení – plyn s.r.o. 
Sídlo: Kabelíkova 9, 750 02 Přerov 
IČ: 60322152 
DIČ: CZ 60322152 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Přerov 
Číslo účtu: 34501­831/0100 

 

2. Smluvní údaje a ujednání 
 
2.1. Název stavby: úpravy plynoinstalace bytů 
 
 
2.2. Vymezení činnosti:  

 
Při řízení činnosti na stavbě zastupují stranu: 
 
Objednatele: 
ve věcech smluvních a obchodně­technických: Ing. Miloslav Dohnal 
ve věcech realizace díla: Marek Rybářík 
Zhotovitele: 
ve věcech smluvních: Ing. Milan Liška 
ve věcech technických: Ing. Milan Liška  
 
Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně 
předložen písemný doklad o jejich provedení. 

 

3. Předmět plnění díla 
 
3.1. Předmětem plnění díla zhotovitele je provedení díla v rozsahu zpracovaného položkového rozpočtu, dodávek a montáží 

stavby: 
„úpravy plynoinstalace bytů“ 

 
3.2. V souladu se zadávací dokumentací je rozsah dodávky specifikován v rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č.1. Je­li dílo zadáno podle rozpočtu, nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají­li rozsah nebo 
nákladnost práce za následek překročení rozpočtu. 

3.3. Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN EN a ve shodě s požadavky objednatele. 
 
3.4. Rozsah díla je vymezen schválenou projektovou dokumentací stavby pro provedení stavby zajištěnou objednatelem. 
 
3.5. Zhotovitel si zajistí zdroje energií. V případě zájmu zhotovitele objednatel umožní odběr elektrické energie za úhradu na 

základě předem uzavřené smlouvy o poskytování služeb. 
 



3.6. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek 
uvedených v této smlouvě. 
 

3.7. Objednatel i zhotovitel se dohodli na písemné formě pro vznik platnosti této smlouvy. 
 
3.8. Objednatel při podpisu smlouvy předal zhotoviteli platnou projektovou dokumentaci pro zhotovení díla. 
 

4. Termíny, doba plnění díla 

 
4.1. Zahájení stavby:   od 24.11.2016 

4.2. Ukončení stavebních prací:  do 31.12.2016 

4.3. Předání a převzetí stavby:  do 31.12.2016 

4.4. Změna termínu dokončení díla je možná pouze: 

a) pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení díla dodržet, 

b) dojde­li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací vyvolaných požadavkem objednatele,  

c) o dobu, kdy přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí dle článků 13.6.­13.9. této smlouvy, 

d) pokud objednatel pozastaví stavební práce na díle na základě vlastního pokynu. 

 

 Termín dokončení díla bude posunut o dobu, po kterou zhotovitel nemohl řádně provádět dílo v důsledku výše 
uvedených událostí. 

 

5. Místo plnění díla 

 
5.1. Místem plnění jsou bytové jednotky a spol. prostory bytových domů v majetku města Přerova  
 

6. Cena díla 

 
6.1. Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90Sb., o cenách v platném znění a obě strany se dohodly takto: 
 

6.1.1. CELKEM bez DPH: 86 457,00   
6.1.2. DPH 15%:      

  
Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ­CPA 41 až 43. DPH je v režimu 

přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši 
daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).  

 
6.2. Celková cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu 

termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 6 měsíců. Pro ocenění je rozhodující textová a výkresová část 
dokumentace. Zhotovitel ocenil práce, které považuje za nutné provést (např. vyplývající z použitého technologického 
postupu) a podle jeho názoru nejsou v zadávací dokumentaci obsaženy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady 
související s řádným provedením předmětu plnění včetně vybudování zařízení staveniště, dopravy materiálu a techniky do 
místa plnění, zpracování dokumentace skutečného provedení,  předání dokladů od použitých materiálů, a dalších nákladů 
vyplývajících ze soutěžních podmínek. Taktéž je započten vývoj cen stavebních prací po dobu výstavby, energií, změny 
kursů měn atd. 

 
6.3. Cenu díla lze dle odstavce 6.1 upravit na základě dodatečného požadavku objednatele na rozšíření dodávek a prací oproti 

předané prováděcí dokumentaci a dodatečného zadání. V tomto případě zhotovitel předloží objednateli oceněný výkaz 
výměr k odsouhlasení. Po odsouhlasení bude vypracován Dodatek k SoD a zhotovitel provede dodatečně uplatněné práce 
a po jejich provedení vyúčtování. 

 
6.4. V případě, že na základě rozhodnutí objednatele nebudou realizovány některé dodávky a práce obsažené ve výkazu 

výměr, provede zhotovitel odpočet nerealizovaných položek v cenách dle oceněného výkazu výměr. 
 

7. Platební podmínky 

 

7.1. Úhrada ceny bude provedena na základě faktury zhotovitele, doloženým zástupcem objednatele (technickým dozorem) 
odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací a dodávek, a to až do výše 90% z celkové smluvní ceny díla. Splatnost 
vystavené faktury bude do 21­ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den 
odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele. Zálohy poskytovány nebudou. 



7.2. Nedojde­li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i 
práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. 
Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého 
dluhu objednatele. 

7.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, 
projednají zhotovitel a objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  

7.4. Částka rovnající se 10% z celkové smluvní ceny díla slouží jako zádržné a bude proplacena až po úspěšném protokolárním 
předání a převzetí díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21­ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. 
Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele.  

 
7.5. Faktura, daňový doklad bude obsahovat, kromě výše zmíněných náležitostí dle zákona o DPH zejména následující údaje:  

� označení a číslo faktury 
� název díla 
� obchodní jména a adresy objednatele a zhotovitele vč. IČO a DIČ 
� rozsah a předmět plnění 
� datum vystavení faktury 
� lhůta splatnosti 
� datum splatnosti 
� datum uskutečnění zdanitelného plnění 
� bankovní spojení včetně identifikace banky 
� další náležitosti podle § 28 odst. 2 z. č. 235/2004 Sb., o DPH 
� razítko a podpis zhotovitele 

 

7.6. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu v režimu přenesení daně podle § 92a odst. 2 
ZDPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění k 1. dni následujícího měsíce po předání díla.   

 
7.7. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti 

k opravě nebo přepracování. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Vrátí­li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží 
opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 
 

7.8. Faktury a korespondence budou zasílány na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
 

8. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

  
Strany si vzájemně sjednávají následující smluvní pokuty a úrok z prodlení: 
 
8.1. V případě prodlení s termínem zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,­Kč za každý započatý den 

prodlení. 
 
8.2. V případě, kdy objednatel neuhradí v termínu splatnosti daňový doklad, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% 

z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

8.3. V případě, kdy zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu zjištěnou závadu v záruční době nebo vadu či nedodělek 
z přejímacího protokolu, uhradí objednateli 2000,­ Kč za každý den prodlení a vadu. 

 

8.4. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně 
bude na zhotoviteli uplatněna  sankce ve výši  repo sazba + 15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 
z. č. 280/2009 Sb. daňový řád.  

 

9. Náhrada škody, odpovědnost 

 
9.1. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, 

resp. porušení jejich smluvních povinností. 
 
9.2. Smluvní strany se dohodly, že uplatněním a zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat 

náhradu škody, která vznikla porušením povinností, na něž se smluvní pokuty vztahovaly. 
 

 
 
 



10. Komplexní vyzkoušení, odevzdání a převzetí díla 

 
10.1. Součástí díla je provedení zkoušek, kterými zhotovitel prokazuje, že dodávka je úplná, kvalitní a schopna uvedení do 

provozu. 
 
10.2. O předání a převzetí dokončeného díla pořídí smluvní strany písemný protokol. Výhrady ke zjevným vadám díla zapíše 

Objednatel do písemného protokolu, Zhotovitel sdělí Objednateli ­ pověřenému zaměstnanci Magistrátu města Přerova 
Marek Rybářík, tel: 581 268 149 do 3 pracovních dnů po předání díla, zda výhrady k vadám díla uznává a jakým způsobem 
budou tyto vypořádány. Případné spory budou řešeny dle ust. odstavce 13.10. této smlouvy.  Pokud bylo dílo 
Objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad. 

 
10.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
 

10.4. Zhotovitel je povinen zjevné vady díla zapsané v předávacím protokolu odstranit ve lhůtě odsouhlasené oběma smluvními 
stranami a uvedené v tomto protokolu. O odstranění vad sepíší smluvní strany písemný protokol. 

 

11. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, reklamace 

 

11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou nebo právními 
předpisy, příp. vlastnosti pro toto dílo obvyklé. 

 
11.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, 

které se projeví po záruční době odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 
 
11.3. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s právními předpisy a příslušnými normami. 
 
11.4. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 24 měsíců. 
 
11.5. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 
 
11.6. V případě, že po dobu záruční lhůty se vyskytne vada, zavazuje se zhotovitel dostavit se na místo díla do 2 pracovních dnů 

od obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, za účelem posouzení závady, sepsání reklamačního protokolu a 
odstraňování vady.  

 
11.7. Závadu je zhotovitel povinen odstranit v době co nejkratší tak, aby došlo k zamezení dalších škod, nejpozději však do 7 

dnů pro vady běžné a do 24 hodin pro vady znamenající bezprostřední ohrožení zdraví nebo majetku, od nahlášení 
závady. 

 

12. Rizika a pojištění 

 
12.1. Zhotovitel díla má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou je pojištěn předmět činnosti v souvislosti 

s činností pojištěného, která je uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku. 
 

13.  Způsob provádění díla a ostatní ujednání 
 
13.1. Zhotovitel umožní přístup na místo realizace díla technickému dozoru objednatele k provádění kontroly činnosti 

zhotovitele, související s dílem. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých 
dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých 
závad a odchylek od zadání. 

 
13.2. Pracovník odběratelské kontroly je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný 

zástupce zhotovitele není dosažitelný a je­li ohrožena bezpečnost prováděného díla, kvalita prací, život nebo zdraví 
pracovníků na místě realizace oprav. V ostatních případech však pracovník objednatele není oprávněn zasahovat do 
hospodářské činnosti zhotovitele. 

 
13.3. Všichni pracovníci pověření dozorem a obsluhou díla se pohybují na místě na vlastní riziko a nebezpečí a jsou povinni 

dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. Při předání pracoviště si smluvní strany předají identifikaci nebezpečí a 
stanovení rizik na pracovišti a budou seznámeni se všemi riziky. 

 

13.4. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo 
v důsledku vyšší moci. Pro účely této smlouvy jsou za okolnosti „vyšší moci“ považovány mimořádné okolnosti, které 
nastaly nezávisle na vůli smluvní strany a brání jí dočasně nebo trvale v plnění smlouvou stanovených povinností a tyto 



okolnosti nastaly po uzavření smlouvy a nemohly být povinnou smluvní stranou odvráceny nebo překonány a v době 
uzavření smlouvy nemohly být předvídány. 

 

13.5. Za okolnosti „vyšší moci„ budou považovány mimo jiné živelné pohromy, trvalý déšť nebo sněžení v pracovní době, 
přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace, občanská válka a dále nepříznivé klimatické podmínky, které neumožní 
provádění prací závislých na klimatických podmínkách v souladu s technologickými předpisy. 

 

13.6. Za okolnosti „vyšší moci„ se však nepokládají zpožděné dodávky od subdodavatelů a veškeré překážky, které vznikly až v 
době, kdy smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikly z jejich hospodářských poměrů. 

 

13.7. Nastane­li situace „vyšší moci„, uvědomí Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů objednatele o 
takovém stavu, jeho příčině a rovněž jeho ukončení. Všechny skutečnosti je povinen zaznamenat do stavebního deníku. 
Zhotovitel pokračuje v plnění svých závazků podle smlouvy a přijme opatření, kterými minimalizuje dopad „vyšší moci„ na 
plnění smlouvy. 

 
13.8. Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním, se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního 

jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou rozhodovány příslušným soudem podle místa 
realizace díla.  

 
13.9. Objednatel odevzdá zhotoviteli pracoviště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a 

provádět práce v rozsahu a podmínkách, stanovených zadáním. Objednatel nese odpovědnost za škody vzniklé z důvodů 
nesprávných nebo neúplných údajů v místech, kde bude zhotovitel provádět práce. 

 
13.10. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho dodržování a v případě 

zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě. 
 
13.11. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti a v jeho okolí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a 

vybaveny předepsanou dokumentací. 
 
13.12. Zhotovitel se zavazuje, že na sebe přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při jeho činnosti na 

uvedené zakázce (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. 
 

14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí 

 

14.1. Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí a to z pohledu emisí 
výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k 
dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a vody /havarijní soupravy, záchytné vaničky, sorbent/. 

 
14.2. Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s požadavky danými v 

příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy, případně ve smlouvě o dílo. 
 
14.3. Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení prašnosti. Bude 

provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby, jakož i všechny 
odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným 
zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou 
dokumentací. 

 
14.4. Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi seznámí své pracovníky 

pohybující se na stavbě. 
 

14.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců /a svých poddodavatelů/ po 
celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a 
norem bezpečnostních, hygienických, požárních. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a 
přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli. 

 
14.6. Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při svých činnostech v souladu s příslušným 

ustanovením zákoníku práce. Jako odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi. 

 
14.7. Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné 

speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za 



to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v 
jejich profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské prohlídky. 

 
14.8. Vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pracovními pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou 

profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat. 
 
14.9. Poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi včetně systému vnitro­staveništní dopravy a výtahů o používání 

strojního zařízení a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví 
podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. 

 
14.10. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností či činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, dále za škody 

způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy 
o dílo. 

 
14.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a napíše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele 

ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu s platným právním předpisem /nařízení vlády, kterým 
se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu apod./ 

 

15. Závěrečná ujednání 

 
15.1. Objednatel se zavazuje předmět plnění k termínu plnění od zhotovitele protokolárně převzít a dle platebních podmínek 

zaplatit. 
 

15.2. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena prostřednictvím transparentního 
účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky 
z rozpočtu města uhrazeny. 

 
15.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy se uskuteční písemnou formou dodatku, 

odsouhlaseného oběma smluvními stranami. 
 
15.4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající Občanským zákoníkem. 

 
15.5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

15.6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

15.7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, 2x pro každou smluvní stranu. 
 
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 
 
 
 

 
V Přerově dne: 24.11.2016  V Přerově dne: 21.11.2016 

 
Zhotovitel 

 
 
 
 

Ing. Milan Liška 

  
Objednatel 

 
 
 
 

Ing. Miloslav Dohnal 
vedoucí odboru správy 

majetku a komunálních služeb 

   
 


