
Smlouva o dílo č. KT/10678/19
na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu

,,K1904 Dopravní studie statické dopravy Osada - Jih v Litvinově"
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.v platném znění

(dále jen Občanský zákoník nebo OZ)

Smluvní strany

1.1 Objednatel
zastoupený
Sídlo
lČ
DIČ
Bankovní spojení
č.ú.

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel
Zastoupený
Sídlo
lČ
DIČ
Bankovní spojeni
č.ú.
Datová schránka
Telefonní kontakty
(dále jen zhotovitel)

Město Litvínov
: Ing. Evou Rambouskovou, vedoucí OIRR
: Městský úřad Litvínov, Náměstí Miru11, 436 01 Litvínov
: 002 66 027
: CZ 00266027
: KB a.s. Litvínov
, 0000921491 l 0100

PRO CEDOP s.r.o.
Petrem Šlegrem, jednatelem
Milady Horákové 893, 272 01 Kladno
271 74 069
CZ 271 74 069

:
'

:

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za objednatele: Ing. Eva Rambousková,
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Jana Jůnglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk
Porcal, Ing. Jiří Kohout, Bc. Dušan Černohorský - referenti odboru investic a regionálního
rozvoje

za zhotovitele:

íl.
výchozí podklady a údaje

2.1 výchozí údaje:
Název stavby: ,,K1904 Dopravní studie statické dopravy Osada - Jih v Litvínově"

Místo stavby: Litvínov
Stavebník: Město Litvínov

III.
Předmět plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat projektovou dokumentaci pro stavbu ,,K1904 Dopravní
studie statické dopravy Osada - Jih v Litvinově" v rozsahu příslušné zadávací dokumentace,
jejích příloh a čestných prohlášení, dle platných českých technických norem a současných
uživatelských standardů a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných
pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí.

3.3 Zpracování studie na ,,K1904 Dopravní studie statické dopravy Osada - Jih v Litvinově" bude

'"řx
1



řešit návrh komplexního řešeni statické dopravy včetně všech souvisejÍcÍch dopravních opatřeni
k zajištění legislativně nezávadného stavu dopravy v celé řešené oblasti.

Řešená lokalita je vymezena (ve všech případech VČETNĚ zmíněných komunikací):
· ze severní strany ulicí Podkrušnohorská
· ze západní strany ulicí S. K. Neumanna
· z jižní strany ulicemi S. K. Neumanna, V Březinkách, Vrchlického a U Koldomu
· z východní strany ulici U Koldomu až po Radčický potok (oblast dále na východ je řešena

samostatnou studií zaměřenou na Koldům a přilehlé sportovní areály)

Rozsah studie:
Zadavatel požaduje komplexní zpracování návrhu statické dopravy pro celou uvedenou lokalitu
včetně vazeb na okolní lokality (napojení na navazující komunikace pro silniční i ostatní dopravu).
Zároveň s návrhem statické dopravy je třeba doložit funkčnost veškeré ostatní dopravy týkajIcI se
dané lokality (zejména obsluha individuálni automobilovou, veřejnou, cyklistickou a pěší dopravou).
Návrh komplexního dopravního řešení dané lokality musí být v souladu s veškerou přIslušnou
legislativou a v souladu s aktuálni schválenou verzí Plánu udržitelné městské mobility měst Mostu
a Litvínova (dále také SUMP), a to zejména s kapitolou 7.2 návrhové části dokumentu. Součásti
studie bude posouzení souladu výsledného návrhu s ČSN 73 6110 (Projektováni místních
komunikací).

Součástí studie bude i prověřeni možnosti zavedení zóny rezidenčního parkování ve vazbě na
počet bytových jednotek v oblasti (viz doporučeni v SUMP).

Součástí studie bude návrh etapizace úprav dle předpokládané finanční a administrativní
náročnosti jejich realizace. Objednatele předpokládá postupnou realizaci navržených opatření v
nejméně dvou samostatných etapách. Požadujeme odhad nákladů.

3.4 Projektová dokumentace je poptávána včetně zajištěni inženýrské činnosti:
- zajištěni potřebných stanovisek dotčených orgánů
- vyjádření správců síti v daném území.

3.5 Zhotovitel zajisti zaměření a průzkumy - zajištěni podkladů katastru nemovitosti včetně
digitálních, podklady o průběhu sítí v dané lokalitě (stanoviska vlastníků sítí, příp. průzkum
přípojek).

3.6 Objednatel poskytne součinnost v přiměřeném rozsahu a po dohodě:
- zajisti podklady o svém majetku (VO, dešťová kanalizace)
- zajisti vstupy na dotčené pozemky.

3.7 Objednatel požaduje konzultovat studii průběžně na společných jednáních v Litvinově a to
minimálně lx během zpracováváni studie. Dále objednatel poZaduje po zhotoviteli prohlídku
místa.

3.8 Projektová dokumentace/studie bude předána ve 4 písemných vyhotoveních. Dokladová část
bude obsažena v každém parě.
Digitálně bude PD předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury projektu:
- zprávy: doc ev. docx, včetně příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto lze v PDF
- výkresová část: pdf (každý výkres) - označení dle struktury projektu, DWG - s ohledem na
GIS města
- dokladová část ve formátu PDF.
Všechny písemné dokumenty opatřeny autorizačním razítkem (ČKAIT) autorizované osoby,
zpracovávajÍcÍ příslušnou část PO

3.9 Z průběhu vŠech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli
k odsouh1aseni. Zhotovitel dále doloží objednateli všechny správní kroky, které v souvislosti
s projektovou Činnosti provede.

3.10 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez vad a nedodělků převzít a
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zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy. O převzetí díla bude
vyhotoven mezi objednatelem a zhotovitelem předávací protokol.

IV.
Doba plněni

4.1 Doba plněni díla:
- Zpracování dopravní studie s rozčleněním jednotl.ulic a návrh etap realizace do 12 týdnů od
výzvy k zahájení prací
- Inženýrská činnost a předáni zadavateli do 18 týdnů od výzvy k zahájeni prací

4.2 Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 10 dní od výzvy k zahájeni prací, bude toto jednání dle
dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel je
oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy. Zahájením prací se rozumí účast na vstupním
jednání, které svolá objednatel.

4.3 Pokud nebude zhotovitel pInit výše uvedené lhůty dle bodu 4.1 nebo podmínku o projednávání
prací na díle dle bodu 3.7, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za
podstatné porušeni této smlouvy a objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy
bez ohledu na rozpracovanost projektu. O tomto objednatel vyrozumí zhotovitele písemně.

4.4 V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací
zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací,
prodlužujI se terminy sjednané v bodu 4.1 této smlouvy o dobu dále sjednanou oběma
stranami. Prodloužením terminu splnění díla se v takovémto případě nedostává zhotovitel do
prodlení. O této skutečnosti sepíši obě smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými
zástupci smluvních stran.

4.5 K prodloužení termínu splněni povinnosti zhotovitele dodat výkon dochází rovněž v případech,
kdy splněni povinnosti závisí na třetí osobě, na jejíž činnost nemá zhotovitel vliv - např. správní
orgán, příp. na jiné zhotovitelem neovlivnitelné právni skutečnosti.

V.
Cena

5.1 Celková cena předmětu díla ,,K1904 Dopravní studie statické dopravy Osada - Jih
v Litvínově" specifikovaného v ČI. Ill. této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620
Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z 148.000 KČ bez DPH (ev. konečná
cena) a DPH, která bude k dílu účtována v zákonné výši a dle platných zákonných pravidel.

5.2 Ceny rozpočtu (odhad nákladů), průzkumu a zaměření, inženýrské činnosti atd. v rozsahu
předmětu díla dle článku Ill. této smlouvy jsou vhodně zahrnuty do ceny díla stejně jako veškeré
další běžné práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a
dokončeni předmětu smlouvy.

VI.
Platební podmínky

6.1 Zhotovitel bude fakturovat dílo jednorázově po řádném předáni a převzetí díla v rozsahu dle
článku Ill. této smlouvy.

6.2 Podklad pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně
odsouhlaseného předávacího protokolu, který bude nedílnou součásti faktury.

6.3 Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručeni objednateli. Platba se považuje z hlediska
její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.
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6.4 Faktura bude mít tyto náležitosti:
- výslovný název ,,faktura"
- označeni objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, lČ
- označení díla
- číslo smlouvy objednatele
- číslo faktury
- den odesláni a den splatnosti
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH v zákonné výši a dle zákonných pravidel,
- částku k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a dle zákonných podmínek
- označeni peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
- razítko a podpis oprávněné osoby
- kopii protokolu o předáni a převzetí díla
Bez kterékoliv z těchto náležitostí faktura nebude proplacena.

6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat
nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplaceni dojde až po odstranění nesprávných údajů
či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout od svého začátku dnem doručeni opravené
faktury objednateli.

6.6 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR,
Min isterstva financi, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního
úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit
výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a
poskytnout jim součinnost.

VII.
Záruční doba

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že
bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy (jeho předanou
Část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanoveni
§ 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce 60 měsíců.

7.2 Záruční doba (běh lhůty záruční doby) začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného dňa
objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

7.3 Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a
parametrech díla stanovených touto smlouvou, vyhláškou Č,146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravních staveb a dalšími platnými právními předpisy a technickými
normami.

7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční
dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užíváni, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti
a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo
vztahuji ke dni započetí běhu záruční doby.

7,5 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámi písemně objednatel zhotoviteli bez
zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahájit do 5 dní po tomto
oznámení řízeni o odstranění těchto vad a vady odstranit ve sjednané lhůtě. Nedojde- ii
k dohodě dle předchozí věty, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních
dní od doručení reklamace.

7.6 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstraněni vad dle bodu 7.5 smlouvy, bude na tento
nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů čxj doručeni tohoto
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upozornění, má objednatel právo zajistit odstraněni vad na náklady zhotovitele.

7.7 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní
pokuty.

VIII.
Smluvní pokuty

8.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v jednání, která
nejsou upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zaviněni zhotovitele.

8.2 V případě chybného projektového řešení či nedostatků v projednáni s dotčenými orgány a
organizacem j, které bude mít dopad na zvýšení finančních či termínových nároků při realizaci
stavby, má objednatel právo uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1% z nárokované
ceny dodatečných stavebních prací.

8.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1 000,- KČ za každou vadu či nedodělek
a kalendářní den jejího trvání ode dne násiedujÍcÍho od převzetí reklamace. Smluvní pokutu
však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od obdrženi
reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.

8.4 Za včasné nezaplaceni faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny
díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení
termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za
každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.

8.5 Smluvní pokuta za nedodrženi termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05% z celkové
ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů
nedodržení terminu plnění. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové
ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

8.6 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle,
ustoupit.

8.7 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtováni pro případ,
nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem pohledávek. Je věcí objednatele
(zhotovitele), který způsob zvolí.

8.8 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě ČI. VIII. odečíst zhotoviteli z konečné
faktury za dílo.

8.9 Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na
předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušeni smluvních povinností
zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli sMuvni pokutu ve výši tohoto finančního
postihu.

8.10 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č.
360/1992 Sb. o výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě na výši plnění minimálně 1.000 tis. KČ. Tato smlouva o
pojištěni bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli a musí být platná po celou
dobu plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušeni těchto povinnosti je
podstatným porušením této smlouvy.

IX.
SpoIupůsobenI objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle platných předpisů,
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neodpovídaji ČSN či ostatním českým technickým normám nebo požadavkům objednatele.

9.2 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektováni zejména:
- ustanoveni zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů
- ustanoveni vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve
znění pozdějších předpisů
- ustanoveni vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujÍcÍch
bezbariérové uživání staveb, ve znění pozdějších předpisů
- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl.
č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru
- ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplněni některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- ustanoveni vyhlášky č. 104/ 1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů
- ustanovení nařízení vlády Č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky
- požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu
oprávněnými orgány

9.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
podkladů převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedeni díla,
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.4 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 9.3 odpovídá za vady díla, pokud podklady
či pokyny zapracoval do díla.

X.
Ostatní ujednání

10.1 Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového
nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této
souvislosti vzniklou.

10.2 Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subzhotovitele). Jeho výlučná
odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subzhotovitelů a řádné provedení díla tím
však není dotčena.

10.3 Objednatel může po zaplacení díla dlb neomezeně užívat a případně umožnit jeho užití
třetím osobám pro účely, pro které bylo vytvořeno, a to zejména pro realizaci stavby, podání
žádosti o dotaci, jako zadávací podklad pro výběrová řízení na veřejnou zakázku, jako podklad
třetí osobě pro zpracováni změnové dokumentace či jiné dokumentace dle vyhlášky
Č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a následně
pak ve vztahu k vlastni realizaci předmětu díla.

10.4 Zhotovitel bude při plněni předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalosti. Zavazuje se
dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel
se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami
oprávněných pracovníků smluvních stran.

10.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tlm, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv
vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu
smlouvy, číselné označeni této smlouvy a datum jejího uzavřeni.

10.6 Smluvní strany proh|ašujÍ, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejich dodatcích nepovažují
za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupněnI ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
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10.7 Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

10.8 Zhotovitel souhlasí s tím, že projekty stavby (autorské dílo) bude moci objednatel bez omezení
rozmnožovat, užívat pro veškeré své vnitřní potřeby vC. díla.

10.9 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

10.10 Tato smlouva/dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejni smlouvu/dodatek
v informačním systému registru smluv.

XL
Závěrečná ujednání

11.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy
v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyp|ývajĹcÍ z této smlouvy.

11.2 Odstoupeni od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

11.3 Odstoupení od smiouvy je uskutečněno dnem doručení písemného oznámení o odstoupení
druhé smluvní straně. Učinky odstoupení od této smlouvy se řídí obecně závaznými platnými
právními předpisy. V pochybnostech se má za to, že bylo řádně doručeno po marném uplynutí
lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.

11.4 Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, se
rozumí, že doručení nastalo dnem uložení.

11.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou
platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.6 Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

11.7 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění, a dalších platných a účinných
obecně závazných právních předpisů.

11.8 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednáni, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvinově dne , ku d/úe

~~
Za zhotovitele :

Ing. Eva R bousková
vedoucí od orú investic a regionálního rozvoje

Petr Šlegr, jéánatei
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