

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 36 058

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo: 36 058

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu, realizační smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 31.03.2020, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 8 pro činnost PC017, 3 pro činnost PC019, 27 pro činnost PC026, 149 pro činnost PC039.99 a 19 pro činnost PC155.01. Maximální počet dnů pro splnění je 182. Označení o dni zahájení plnění bude sděleno výzvou k plnění do 10.07.2019. Nejzazší termín zahájení plnění je 20.12.2019.

Předpokládaná hodnota VZ: 1 387 556,26 Kč bez DPH

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- PC017 - Ochrana kultur proti zvěři (okus) způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 15 200 ks/den, celkem: 107 077,38 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 13 519 ks/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 4.
- PC019 - Ochrana kultur proti burění (ožínání) způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 4 784 ks/den, celkem: 12 060,17 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 4 061 ks/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2.
- PC026 - Oprava a údržba oplocení způsobem dle technologického listu, jednotky hod, TJD: 32 hod/den, celkem: 757,2 hod přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 29 hod/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 12.
- PC039.99 - Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury způsobem dle technologického listu, jednotky hod, TJD: 64 hod/den, celkem: 8 636,32 hod přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 59 hod/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 68.
- PC155.01 - Odstraňování kleslého způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJD: 53,2 m³/den, celkem: 871,35 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 47 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 9.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „UP 85 - České Žleby“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírůstky a srážky dle technologického listu činnosti:

Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení

Místo plnění: LÚ 05 Horní silnice

Plán realizace: I-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v hod:

200,00
220,00

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:

9.1 Časová mzda za ruční práci 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).

Speciální podmínky plnění:

- 1901) problematická úrodnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- 1902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- 1904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 1905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- 1906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění), mechanické poškození, apod.)
- 1907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- 1908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- 1909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- 1910) stojící souše v dosahu pracoviště
- 1911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PC155.01 - Odstraňování kleslého ručně

Místo plnění: LÚ 05 Horní silnice

Plán realizace: I-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v m³:

720,00
871,35

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:

1.1.1 Při průměrném zavěšení těžných stromů 1/3 - 1/2 délky kmeně 0,00 %

2.4.1 Při práci se zamířlým klestem, který se obtížně rozebírá 10,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,10, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- 1901) problematická úrodnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- 1902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- 1904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 1905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- 1906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění), mechanické poškození, apod.)
- 1907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- 1908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- 1909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- 1910) stojící souše v dosahu pracoviště
- 1911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury

Místo plnění: LU 05 Horní silnice

Plán realizace: II.-III. čtvrtletí

Skutečný objem v hod:

66,00
130,68

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.20 Casová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou 80,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická ušnosť terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury

Místo plnění: LU 05 Horní silnice

Plán realizace: II.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod:

400,00
792,00

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.20 Casová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou 80,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická ušnosť terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury

Místo plnění: LU 05 Horní silnice

Plán realizace: III.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod:

600,00
660,00

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Základní časová mzda pro práci s ručním nářadím 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická ušnosť terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury

Místo plnění: LU 05 Horní silnice

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod:

600,00
660,00

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Základní časová mzda pro práci s ručním nářadím 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická ušnosť terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury**Místo plnění:** LU 05 Horní sílnice**Plán realizace:** I-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **200,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 220,00

Za použití těchto předpokládaných příplateků a sraček:

9.1. Časová mzda pro práci s ručním nářadím 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury**Místo plnění:** LU 05 Horní sílnice**Plán realizace:** I-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **534,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1 057,32

Za použití těchto předpokládaných příplateků a sraček:

9.20. Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou 80,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení**Místo plnění:** LU 05 Horní sílnice**Plán realizace:** I-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **65,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 115,83

Za použití těchto předpokládaných příplateků a sraček:

9.2. Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou 62,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,62, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ019 - Ochrana kultur proti buření (ožňán)**Místo plnění:** LU 05 Horní sílnice**Plán realizace:** II-III. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **20,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 3 215,34

Za použití těchto předpokládaných příplateků a sraček:

9.1. Př. použití časové mzdy 14 515,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 146,15, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks).**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury**Místo plnění:** LU 05 Horní sílnice**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v hod:

50,00

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):

99,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

9.20 Casová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou 80,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení**Místo plnění:** LU 05 Horní sílnice**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v hod:

200,00

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):

220,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

9.1 časová mzda za ruční práci 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ017 - Ochrana kultur proti zvěři (okus)**Místo plnění:** LU 05 Horní sílnice**Plán realizace:** III-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v hod:

50,00

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):

26 125,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

9.1 Při použití časové mzdy 47 400,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 475,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks).***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury**Místo plnění:** LU 05 Horní sílnice**Plán realizace:** II-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v hod:

300,00

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):

330,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

9.1 Základní časová mzda pro práci s ručním nářadím 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury**Místo plnění:** LU 05 Horní silnice**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod:

300,00

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):

699,60

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.5 Časová mzda za jednu hodinu odborné tesařské práce s

112,00 %

použitím vlastního nářadí

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2.12, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury**Místo plnění:** LU 05 Horní silnice**Plán realizace:** II.-III. čtvrtletí

Skutečný objem v hod:

800,00

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):

880,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Základní časová mzda pro práci s ručním nářadím

0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury**Místo plnění:** LU 05 Horní silnice**Plán realizace:** II.-III. čtvrtletí

Skutečný objem v hod:

334,00

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):

661,32

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.20 Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou

80,00 %

pilou

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury**Místo plnění:** LU 05 Horní silnice**Plán realizace:** II.-III. čtvrtletí

Skutečný objem v hod:

200,00

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):

466,40

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.5 Časová mzda za jednu hodinu odborné tesařské práce s

112,00 %

použitím vlastního nářadí

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,12, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury**Místo plnění:** LU 05 Horní silnice**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v hod:

150,00

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):

297,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček:

9.20 Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou

80,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodávatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury**Místo plnění:** LU 05 Horní silnice**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v hod:

50,00

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):

99,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček:

9.20 Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou

80,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodávatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury**Místo plnění:** LU 05 Horní silnice**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v hod:

200,00

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):

396,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček:

9.20 Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou

80,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodávatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení**Místo plnění:** LU 05 Horní silnice**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v hod:

13,00

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):

23,17

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček:

9.2 Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou

62,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,62, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodávatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039_99 - Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury**Místo plnění:** LU 05 Horní sílnice**Plán realizace:** I-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **600,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1 188,00

Za použití těchto předpokládaných příplateků a sražek:

9 20 Casová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou 80,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks).***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuaelem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zmečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ017 - Ochrana kultur proti zvěři (okus)**Místo plnění:** LU 05 Horní sílnice**Plán realizace:** III-IV. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **20 000,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 80 952,38

Za použití těchto předpokládaných příplateků a sražek:

1 1 1 U náteru prováděného ručně kartáčem či štětkou 167,00 %

1 1 x 1 Při sponu sazenic (vzdálenost sazenic od sebe) vyšším než 250 cm 5,00 %

2 1 1 Při práci ve svahu o sklonu vyšším než 30 % 15,00 %

2 4 1 Při práci v trnitě buřeni, která převyšuje sazenice 20,00 %

1 1 x x 2 Při průměrné výšce sazenic do 70 cm 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 3,672, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks).***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuaelem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zmečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Výzva k podání nabídky do provozního munitendru číslo 36058

Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení**Místo plnění:** LU 05 Horní sílnice**Plán realizace:** I-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **100,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 178,20

Za použití těchto předpokládaných příplateků a sražek:

9 2 Casová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou 62,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,62, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuaelem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zmečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ019 - Ochrana kultur proti buřeni (ožínání)**Místo plnění:** LU 05 Horní sílnice**Plán realizace:** II-III. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **6 000,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 8 844,83

Za použití těchto předpokládaných příplateků a sražek:

1 1 2 Při ožínání plošek o průměru minimálně 80 cm 22,00 %

1 1 x 1 Při špatné viditelnosti sazenic - při vyšší nebo i hustší buřeni, kdy sazenice spíly/váží s buřeni 12,00 %

1 1 x x 2 Při výšce buřene, která v průměru nepřesahuje 60 cm 0,00 %

1 1 x x x 2 Při sponu sazenic (vzdálenost sazenic od sebe) do 250 cm 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,34, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks).***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuaelem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zmečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Výzva k podání nabídky do provozního munitendru číslo 36058

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené):

- PC026** Oprava a údržba oplocení
- řetězová pila
- bez mechanizace (ručně)
- PC155_01** Odstranování křestů ručně
- bez mechanizace (ručně)
- PC039_99** Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury
- řetězová pila
- nářadí pro tesácké práce
- bez mechanizace (ručně)
- PC019** Ochrana kultur proti buření (ožínání)
- bez mechanizace (ručně)
- PC017** Ochrana kultur proti zvěři (okus)
- bez mechanizace (ručně)

Povinné náležitosti nabídky:

Zadávací lhůta

Účastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody, je svou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dní ode dne lhůty pro podání nabídek do této veřejné zakázky na základě Rámcové dohody.

Seznam poddodavatelů

V případě plnění realizací smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do minitenderu byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmet plnění bude realizován pouze účastníkem.

Realizační smlouva

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka. Zadavatel uvádí, že pokud je k prokazání osobou oprávněnou jednat za uchazeče zapotřebí plně moci nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do nabídky uchazeče přiložit alespoň prostou kopii plně moci nebo obdobného dokumentu.

Dodavatel podáním nabídky deklaruje, že plně akceptuje zadavatelem předložený návrh realizační smlouvy.

Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifikaci účastníka.

Další náležitosti a podmínky nabídky

Účastník není oprávněn měnit jakkoli ustanovení v této Výzvě k podání nabídky do minitenderu, v dokumentu Realizační smlouva a v Položkovém rozpočtu oprávněnými změnami těchto dokumentů v zadávacích podmínkách k minitenderu. Pokud účastník jednorázně změní jakékoli ustanovení v zadávacích podmínkách k minitenderu, bude takový účastník ze zadávacích řízení vyloučen. Účastník, který podá nabídku do tohoto minitenderu, bere na vědomí a souhlasí, že nedílnou součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do minitenderu“, „Položkový rozpočet“ a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá:

- a) Realizační smlouva
- b) Položkový rozpočet (v xls souboru)
- c) Seznam poddodavatelů – pokud bude část zakázky plnit prostřednictvím poddodavatele

Povinnosti vítězného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmetu veřejné zakázky a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologiemi listy a touto výzvou. Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za neprojevnutí souhlasnosti při podpisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn výzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se umístil jako další v pořadí.

Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto speciálních podmínek plnění:

- Množství Tj je garantováno na **50 %**. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technických jednotek v předpokládaných přípatcích v daných místech plnění (podle části zakázky). Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatelé dokončit dílo v jiných než předpokládaných přípatcích, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologiemi listem dle rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto minitenderu vůči přípatkům a srazkám stanoveným v technologiemi listu dle rámcové smlouvy. Sjednaná cena zakázky se tak může lišit, objem technických jednotek nikoliv. Dobu plnění lze za této situace požadovat se zhotovitelem s ohledem na uvážené důvody prodloužit.
- **Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí:**
 - pro činnost **PC017: 0,450 Kč/ks** bez DPH,
 - pro činnost **PC019: 1,220 Kč/ks** bez DPH,
 - pro činnost **PC026: 155,450 Kč/hod** bez DPH,
 - pro činnost **PC039_99: 144,500 Kč/hod** bez DPH,
 - pro činnost **PC155_01: 46,600 Kč/m²** bez DPH.
- Dílčí fakturace: Předmet plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části plnění.
- touto upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi porostními skupinami v rámci LU. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.
- (108) Plnění realizační smlouvy je určeno daturny určenými VKP.
- (113) Při plnění činností je nutné zohlednit již provedená ochranná a obranná opatření. Jejich charakter bude uveden na VKP a odsouhlasen při předání pracoviště.
- (114) Plnění je nutné provádět tak, aby nedošlo k nedůvodnému poškození přirozené ani umělé obnovy lesa.
- (115) Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vívem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavateli dodavatel a tím dojde k zániku zbývajících plnění tj. zániku Realizační smlouvy ve zbývajícím rozsahu.
- (118) Každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy.
- (123) Odborná způsobilost v ochraně rostlin
- (20) Doprava materiálu pro činnost 026 je součástí nabídky (nabídkové ceny). Materiál je uložen na: K výk. 26; Přetřou, díle, kůly budou na odvozním místě, hřebky a dřát si dodavatel vyzvedne na poli v Českých Zlebech v pracovních dnech od 7:00 do 9:00.
- (24) Doprava materiálu v činnosti 017 je součástí nabídky (nabídkové ceny). Materiál je uložen na: K výk. 017; Materiál si dodavatel vyzvedne na poli v Českých Zlebech v pracovních dnech od 7:00 do 9:00, nebo mu bude přidělen lesníkem.
- (30) V rámci plnění se očekává provedení činnosti spočívající v úpravě vodního režimu na příhlizovací lince. Tato činnost může být vyžadována v místě pracoviště a její provedení bude dokumentováno zvlášť podrobně.
- (91) Součástí předání pracoviště je i seznámení s charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnosti řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Sumava a také na nutnost plnění povinností z těchto předpisů vyvíjejících. Důraz je kladen především na doozřování zakazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jakož i zakazu rozdělování ohně na celém území Správy Národního parku Sumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strojů a nářadí v prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatel prací.
- (92) Závažné požadavky na povahu provedení služby: K výk. 155; Při vyklizování křestů nesmí dojít k poškození náletových dřevin a stávající obnovy jesa. K výk. 039; Profézování a vyklizování zarostlých linek a smyků; Prodštění vodních propustí; svodnic a příkopů; Vyřezávání a vyklizování lesních cest do výšky alespoň 5 metrů nad cestou.
- (98) Požadavky na vybavení a nářadí: K výk. 26; Nářadí na opravy oplocenek, na zadlokávání impregnovaných kůlů bude použít BUCHAR (beranidol); nikolní palice; kalaz a ostatní. K výk. 39; Nářadí na stavbu mysliveckých zařízení; K výk. 039; Motorová pila, vyvrtovací pila, sekernomolyka.
- (99) Závažné požadavky k pracovištím: K výk. 017; Po skočení práce budou veškeré obaly od aplikovaných repelentů, sneseny na místo určené lesníkem. K výk. 26; Po skočení práce budou veškeré zbytky, vyměněné poškozené části, hřebky, pleťivo... sneseny na místo určené lesníkem. K výk. 039; Po skočení práce budou veškeré zbytky po stavbě dřevěné díly, kůly, hřebky, lepenka... sneseny na místo určené lesníkem. K výk. 039; Po skočení práce veškerý materiál, křest nebo nepluvodní materiál (pet lahve, plasty, kovy,) vytrabaný např. po čištění propustí, snesen na místo určené lesníkem. Nepluvodní materiál (pet lahve, plasty, kovy,) vytrabaný např. po čištění propustí, bude také po skončení prací snesen na místo určené lesníkem.

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

Místo pro podání nabídek:

Výzva k podání nabídek do minitendru je zveřejněna na profilu zadavatele: <https://nen.mpez.cz/profil/NPSUMAVA> Výzva je určena všem dodavatelům, s tímž má Správa NP a CHKO Sumava uzavřenou Rámcovou dohodu na činnost, které je předmětem této výzvy.

Otevírání nabídek:


Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek není veřejné, neboť nabídky budou podávány elektronicky a následně otevřány v rámci profilu zadavatele <https://nen.mpez.cz/profil/NPSUMAVA> dle § 109 ZZVZ.

Hodnotící kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsanyými v této Výzvě k podání nabídky do minitendru přidělena jednoruho účastníkovi dle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo spínění účelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. Účastník v položkovém rozpisu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veškeré činnosti. Nabídková cena vyjádřená v českých korunách musí být stejná nebo nižší než NCTJ. Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozlišení až dvou desetinných míst. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Výhřada zrušení výzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zájem na plnění dle této výzvy, může ve stanovené lhůtě pro podání nabídek výzvu/minitendr zrušit.



Položkový rozpočet pro nabídku do MT 36058 (vyplňte, prosím, zelená políčka)
 IČ dodavatele (vyplňte vaše IČ) 4404467

činnost	kód	TJ	nabídková cena za TJ	očekávaný objem	celkem
Ochrana kultur proti zvěři (okus)	PČ017	ks	0,43	107077,38	46043,2734
Ochrana kultur proti buření (ožínání)	PČ019	ks	1,2	12060,17	14472,204
Oprava a údržba oplocení	PČ026	hod	155	757,2	117366
Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury	PČ039.99	hod	144	8636,32	1243630,08
Odstraňování klesu ručně	PČ155.01	m3	46	871,35	40082,1
Celková nabídková cena					1461593,66

Do webového formuláře v NEN se zadává Celková nabídková cena v Kč bez DPH (žluté políčko)



Realizační smlouva

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) (dále též jako „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171
DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: WOOD FOX forest s.r.o.
sídlo/bydliště: Korunní č.p. 588, 12000 Praha

IČ: 04404467
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě „Rámcové dohody pro lesnické činnosti na období roku 2019 - 2021 na území NP a CHKO Šumava" tuto Realizační smlouvu číslo: 36 058

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Předmětem této realizační jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minitendru a Rámcovou dohodou pro lesnické činnosti na období roku 2019 - 2021 na území NP a CHKO Šumava, včetně všech jejich příloh.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.
- 3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 této realizační smlouvy Položkový rozpočet ,v maximální výši čerpání do 1 461 593,66 Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinností mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy

11) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minutendru
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Českých Žlebech
Ve Vimperku dne 11-01-2011
objednatel:

v Českých Žlebech dne 11-01-2011
zhotovitel:



SMLUVNÍ STRANY

