
SMLOUVA O DÍLO 
(dále jen „smlouva“) 

 
1. Smluvní strany 
 
Objednatel:   
 

Ostravská univerzita v Ostravě 
adresa:   Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 
zastoupená:   Prof. RNDr. Jiřím Močkořem, DrSc. – rektorem 
ve věcech technických: Ing. Jiří Vrubel 
IČ:    61988987 
DIČ:    CZ61988987 
bankovní spojení:  ČNB Ostrava 
č. účtu:   931761/0710 
 

(dále též jako „Objednatel“) 
 
 
Zhotovitel:   
 

MARPO s.r.o.  
adresa:    28. října 66/201, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory 
zapsaná v obchodním rejstříku: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1229 
zastoupená:    Tomášem Pavlíkem, jednatelem společnosti 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Tomáš Pavlík 
IČ:    41033078 
DIČ:    CZ41033078 
daňový režim:  plátce DPH  
bankovní spojení:    ČSOB a.s., Ostrava    
č. účtu:    100681018/0300 
 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

 
 
2. Základní ustanovení 

2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje v článku 1. této smlouvy a taktéž 
oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí 
bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto 
smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

 
2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

 
3. Předmět smlouvy 

3.1. Předmět plnění (dílo): 
3.1.1. Projektová dokumentace „Stavební úpravy objektu 

Českobratrská 16“: 
3.1.1.1. provedení stavebně technického průzkumu, 
3.1.1.2. zpracování projektové dokumentace pro stavební 

povolení (DSP), 
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3.1.1.3. výkon související inženýrsko-investiční činnosti 
(zejm. zajištění stanovisek dotčených orgánů státní 
správy, majitelů sítí atd.), 

3.1.1.4. zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 
(DPS), 

3.1.1.5. autorský dozor po dobu realizace akce. 
 

3.1.2. Projektová dokumentace bude zpracovávána jako funkční celek. 
Součástí každé dokumentace budou rovněž rozpočty. 

 
3.1.3. Výkon stavebně technického průzkumu zahrnuje zaměření 

stávajícího stavu, zjištění únosnosti stávajících jednotlivých stropů, 
vlhkosti zdiva v suterénu včetně vyhodnocení salinity zdiva 
a posouzení stavu dřevěných střešních konstrukcí krovu včetně 
mykologického vyhodnocení. 

 
3.1.4. Výkon inženýrsko-investiční činnosti zahrnuje ze strany Zhotovitele 

projednání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení 
s dotčenými orgány a organizacemi státní správy, tj. zajištění 
stanovisek pro vydání stavebního povolení, podání žádosti 
na stavební úřad a vyřízení stavebního povolení pro stavbu 
„Stavební úpravy objektu Českobratrská 16“ včetně nabytí právní 
moci. 

 
3.1.5. Předmětem plnění je rovněž závazek Zhotovitele k výkonu 

občasného autorského dozoru na stavbě „Stavební úpravy objektu 
Českobratrská 16“. 

 
3.2. Popis předmětu plnění 

3.2.1. Stavba (objekt) pro akci „Stavební úpravy objektu Českobratrská 16“ 
se nachází na pozemku parc. č. 921/1, 921/2 (k. ú. Moravská 
Ostrava 713520). Předmětem řešení jsou komplexní stavební 
úpravy celého objektu včetně výměny střechy, kde využití účelu 
užívání objektu je ve Studii využití objektu Českobratrská 16 
(zpracovatel: MARPO s.r.o., 28. října 201, Ostrava – Mariánské 
Hory, číslo zak: 2672) poskytované Objednatelem Zhotoviteli. Objekt 
je kulturní památkou (zapsán v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR a současně je situován v městské památkové zóně 
Moravská Ostrava) a vztahují se na něj tudíž ustanovení 
památkového zákona. Jedná se o dominantní nárožní budovu 
s velmi zdobnou historizující fasádou se secesními detaily. 
S ohledem na rozsah a podrobnost stávající dokumentace 
a částečně provedených průzkumů bude součástí dokumentace 
pro stavební povolení (DSP) zaměření stávajícího stavu a zajištění 
doměření stávajícího stavu, doplnění průzkumu týkající se únosnosti 
stropů, vlhkosti zdiva, stavu krovu, zjištění únosnosti stávajících 
jednotlivých stropů, vlhkosti zdiva v suterénu včetně vyhodnocení 
salinity zdiva a posouzení stavu dřevěných střešních konstrukcí 
krovu včetně mykologického vyhodnocení. Součástí DSP bude 
rovněž mimo jiné napojení na sítě (kanalizace, voda, elektrická 
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energie, topení), dále řešení ÚT, ZTI, PENB, PS+MaR, EZS, EPS, 
BOZP, PBŘ, vzduchotechnika, stavební část, řešení střešního 
pláště včetně odvodu dešťové vody, nová sociální zařízení, 
silnoproud, slaboproud, zajištění internetu, řešení akustiky 
komorního sálu, podrobný statický výpočet atd. Součástí 
dokumentace pro provedení stavby (DPS) budou na základě 
statického výpočtu podrobné (nikoliv schéma) výkresy vyztužení 
monolitických konstrukcí, podrobné výkresy výztuže, pohledy, 
dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu 
betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, příp. počet vložek 
příslušného profilu. Součástí bude i položkový rozpočet, slepý 
rozpočet, projednání s dotčenými orgány státní správy a zajištění 
příslušného rozhodnutí stavebního úřadu (tj. ohlášení, stavební 
povolení, sdělení). 

 
3.3. Obsah a rozsah dokumentace vyplývá z platných vyhlášek navazujících 

na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
3.4. Stavebně technický průzkum dle čl. 3.1.1.1. bude zpracován a předán 

Objednateli v tištěném vyhotovení, a to v počtu 6 kusů a dále v elektronické 
podobě na CD/DVD v počtu 3 kusů. Dokumentace pro stavební povolení 
dle čl. 3.1.1.2. bude zpracována a předána Objednateli v tištěném 
vyhotovení, a to v počtu 6 kusů a dále v elektronické podobě na CD/DVD 
v počtu 3 kusů. Dokumentace pro provedení stavby dle čl. 3.1.1.4. bude 
zpracována a předána Objednateli v tištěném vyhotovení, a to v počtu 
10 kusů a dále v elektronické podobě na CD/DVD v počtu 4 kusů. Stavebně 
technický průzkum i dokumentace budou předány v následujícím formátu: 
výkresová a grafická část – formát *.dwg , *.pdf, textová a tabulková část – 
formáty *.doc, *.xls. 

 
3.5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, 

a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
Předmětem plnění zhotovitele je dohodnuta činnost, jejímž cílem je zajištění 
vydání povolení příslušného správního orgánu.  

 
4. Termín plnění – termín předání a převzetí díla 

4.1. Termíny plnění se stanovují pro Zhotovitele takto: 
 

 Počet týdnů od zahájení 
prací do předání 

Objednateli 

Stavebně technický průzkum  do 5 týdnů 

Dokumentace pro stavební povolení  do 13 týdnů 

Dokumentace pro provedení stavby  do 28 týdnů 

 
4.1.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozději do 7 dnů 

od uzavření smlouvy. 
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4.1.2. Zhotovitel nejdříve zpracuje stavebně technický průzkum a vyhotoví 

zprávu. Limitní termín předání zpracovaného stavebně technického 
průzkumu je do 30. 9. 2013. 

 
4.1.3. Nejprve bude zpracován stavebně technický průzkum, projektová 

dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace 
pro provedení stavby bude vítězným uchazečem zpracována 
až na pokyn zadavatele.  

 
4.1.4. Práce na jednotlivých stupních projektové dokumentace budou 

zahájeny vždy až na písemný pokyn Objednatele.  
 

4.1.5. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn předáním předmětu 
smlouvy a jeho písemným převzetím a odsouhlasením 
Objednatelem. 

 
4.1.6. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty 

plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít 
a zaplatit. 

 
5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

5.1. Cena díla podle členění uvedeného v čl. 3.1. se stanovuje takto: 
 

 bez DPH DPH včetně DPH 

stavebně technický průzkum 150.000,-- Kč 31.500,-- Kč 181.500,-- Kč 

dokumentace pro stavební povolení 1.200.000,-- Kč 252.000,-- Kč 1.452.000,-- Kč 

výkon související inženýrsko-
investiční činnosti  

60.000,-- Kč 12.600,-- Kč 72.600,-- Kč 

dokumentace pro provedení stavby 780.000,-- Kč 163.800,-- Kč 943.800,-- Kč 

autorský dozor 50.000,-- Kč 10.500,-- Kč 60.500,-- Kč 

CELKEM 2.240.000,-- Kč 470.400,-- Kč 2.710.400,-- Kč 

 
5.2. Obsah ceny 

5.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 
s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty 
(DPH). 

 
5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele 

nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.  
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5.3. Podmínky pro změnu ceny 
5.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna 

pouze za podmínky, že po podpisu smlouvy a před termínem 
dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. 

 
5.4. Způsob sjednání změny ceny 

5.4.1. Nastane-li podmínka uvedená v čl. 5.3.1., je Zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení. 

 
5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 

že změna bude odsouhlasena Objednatelem. 
 

5.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného 
zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení 
sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito 
obchodními podmínkami. 

 
5.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději 

do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 
 

5.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou 
formou Dodatku ke smlouvě. 

 
6. Platební podmínky 

6.1. Zálohy 
6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

 
6.2. Postup plateb 

6.2.1. V souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany 
dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné 
plnění. 

 
6.2.2. Fakturace bude provedena následujícím způsobem 

6.2.2.1. Zhotovitel vystaví fakturu za zpracovaný stavebně 
technický průzkum po souhlasném stanovisku 
Objednatele ke zpracovanému stavebně technickému 
průzkumu za cenu uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy 

6.2.2.2. Zhotovitel vystaví fakturu za dokumentaci pro stavební 
povolení po souhlasném stanovisku Objednatele 
ke zpracované dokumentaci pro stavební povolení 
za cenu uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. 

6.2.2.3. Zhotovitel vystaví fakturu za výkon související inženýrsko-
investiční činnosti po nabytí právní moci stavebního 
povolení za cenu uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy.  
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6.2.2.4. Zhotovitel vystaví fakturu za dokumentaci pro provedení 
stavby po souhlasném stanovisku Objednatele 
ke zpracované dokumentaci pro provedení stavby 
za cenu uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. 

6.2.2.5. Zhotovitel vystaví fakturu za autorský dozor po ukončení 
stavby a vydání kolaudačního souhlasu za cenu 
uvedenou čl. 5.1. této smlouvy. 

 
6.3. Lhůty splatnosti 

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit faktury Zhotovitele nejpozději 
do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena 
3. den po jejím odeslání. Faktura bude obsahovat náležitosti 
daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 
7. Povinnosti zhotovitele 

7.1. Povinnosti Zhotovitele při zpracování projektové dokumentace 
7.1.1. Zhotovitel je při zpracování projektové dokumentace povinen 

respektovat příslušné technické a právní normy vyplývající zejména 
ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a platných vyhlášek 
stavebního zákona. 

 
7.1.2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli 14 dnů před konečným 

odevzdáním dokumentace pro stavební povolení i dokumentace 
pro provedení stavby rozpracovanou dokumentaci včetně 
položkového rozpočtu k připomínkám. 

 
7.1.3. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 
7.2. Povinnosti Zhotovitele při výkonu inženýrsko-investiční činnosti 

7.2.1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést nebo zajistit 
provedení všech úkonů potřebných pro vydání stavebního povolení 
podle stavebního zákona na zhotovení stavby podle projektové 
dokumentace, která bude zhotovována dle čl. 3. této smlouvy. 

 
7.2.2. V případě, že k činnostem uvedeným v čl. 7.2.1. bude Zhotovitel 

potřebovat plnou moc, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovouto 
plnou moc udělit. 

 
7.2.3. Výkon inženýrsko-investiční činnosti při vyřízení stavebního 

povolení zahrnuje rovněž zajištění všech potřebných listin 
a podkladů mimo projektové dokumentace. 

 
8. Povinnosti Objednatele 

8.1. Objednatel je povinen včas a řádně zaplatit Zhotoviteli cenu dohodnutou 
v čl. 5. 
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8.2. Objednatel se zavazuje vyvinout maximální součinnost, a to zejména 

včasným poskytováním důležitých informací pro zhotovení projektové 
dokumentace a stejně tak předáním potřebných dokladů pro vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení. Vyskytne-li se během 
provádění díla potřeba dalších podkladů nebo spolupráce Objednatele, 
poskytne tyto Objednatel po předchozí výzvě Zhotovitele. Jestliže 
Objednatel nepředá včas Zhotoviteli výše uvedené podklady nebo ty, které si 
Zhotovitel důvodně vyžádá a Zhotovitel se z tohoto důvodu dostane 
do prodlení oproti termínům uvedeným v čl. 4, není Objednatel oprávněn 
nárokovat po Zhotoviteli žádné nároky související s takovýmto prodlením. 

 
8.3. Objednatel se zavazuje zúčastnit se na vyzvání zhotovitele projednání 

projektových prací. 
 

8.4. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o všech podstatných 
skutečnostech týkajících se provádění díla. 

 
 
9. Smluvní pokuty 

9.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
9.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání 

a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení. 

  
9.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí 

díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli další smluvní 
pokutu ve výši dalších 10.000,-- Kč za šestnáctý a každý další 
i započatý den prodlení.  

 
9.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla 

sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje 
za podstatné porušení smlouvy. 

 
9.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

9.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném 
termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,-- Kč 
za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den 
prodlení. 

 
9.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

9.3.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury 
proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

 
9.4. Objednatel je oprávněn případné vzniklé sankce odečíst z vystavené faktury 

zhotovitele. 
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10. Záruka za jakost díla 
10.1. Odpovědnost za vady díla 

10.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání 
a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

  
10.1.2. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční lhůta 

začíná plynout následujícím dnem po předání a převzetí celého 
díla písemným protokolem.   

 
10.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl 

předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
 

10.1.4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu díla dle obchodního 
zákoníku, pokud za ni nese odpovědnost. Zhotovitel započne 
s odstraněním vady v záruční době neprodleně, nejpozději 
do 5 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě 
objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 
11. Autorská práva 

11.1. Zhotovitel je nositelem autorských práv k dílu, která jsou chráněna zákonem 
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 
11.2. Objednatel je oprávněn použít dílo pouze k účelům uvedeným ve smlouvě 

nebo v díle samotném. K jinému užití je nutný písemný souhlas Zhotovitele. 
 
12. Ostatní ujednání 

12.1. Ostatní ujednání smlouvy 
12.1.1. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude 

tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních 
předpisů, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. 

 
12.1.2. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří 

urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut 
k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně 
příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran 
soud určený podle sídla Objednatele. 

 
12.1.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 
 

12.1.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností 
originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě 
vyhotovení. 

 
12.1.5. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze 

písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 
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12.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou 
předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 
smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) 
budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným 
dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  Nebude-li  
na  této  adrese  zásilka  úspěšně  doručena či převzata druhou 
smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní 
době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné 
doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den 
ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 

 
12.1.7. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy 

porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou 
a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

 
 

 V Ostravě dne ...…………  V ……………. dne .………....  
    
 
 
 

 za objednatele  za zhotovitele  

 prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. 
rektor Ostravské univerzity v Ostravě 

 Tomáš Pavlík 
jednatel společnost MARPO s.r.o. 

 

 


