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 Číslo smlouvy objednatele: D/1664/2019/ŘDP 

Číslo smlouvy zhotovitele: 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 „ Zdravotnická záchranná služba ZK – vzdělávací a výcvikové středisko Zlín – 

na dodávku a montáž interiéru“ 
Část 3 – Dodávka kamerového systému 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)  

 

 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA: 
 

1.1. Objednatel : Zlínský kraj 
Sídlo : Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 
Statutární orgán : Jiří Čunek - hejtman 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : XXXXX 
b) ve věcech technických : XXXXX 
  XXXXX  
   

 
IČ : 70891320 
DIČ : CZ70891320 
Bankovní ústav : XXXXX 
Číslo účtu : XXXXX 
Tel. / Fax : XXXXX 
E-mail : XXXXX 
(dále jen „objednatel“)    
   
 
 
1.2. Zhotovitel :  S & T Plus s.r.o. 
Sídlo :  Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4 
Statutární orgán :  RNDr. Ivo Strnad, jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku : u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62478 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních :  XXXXX 
    
b) ve věcech technických :  XXXXX 
   
IČ :  25701576 
DIČ :  CZ25701576 
Bankovní ústav :  XXXXX 
Číslo účtu :  XXXXX 
Tel. / Fax :     XXXXX 
E-mail :  XXXXX 
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(dále jen „zhotovitel“) 
 
1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho 
závazků. 
 
1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně 
prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce 
specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření 
předmětné smlouvy. 
 
1.5. Identifikační údaje akce 
 
Název akce     :  Zdravotnická záchranná služba ZK  

– vzdělávací a výcvikové středisko Zlín - dodávka a 

montáž interiéru - Část 3 – Dodávka kamerového 

systému             

Místo dodávky     : Peroutkovo nábřeží 434, Zlín, Příluky   

      

Stavební povolení/ohlášení   : č.j. MMZL 022953/2017 vydané Magistrátem 

města Zlín, Odborem stavebních a dopravních 

řízení dne 20.2.2017 

 

Investor (objednatel)   :            Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90                                

 

Projektová dokumentace   :          Zdravotnická záchranná služba ZK – vzdělávací  

a výcvikové středisko Zlín, DPS zprac. 12/2017, 

zak. č. AA – X41 – 4  

 

Projektová dokumentace Interiéru  :          Zdravotnická záchranná služba ZK – vzdělávací  

a výcvikové středisko Zlín, DPS zprac. 12/2017, 

zak. č. AA – X41 – 4 , oddíl Interiér 

 

  

Projektant interiéru (GP)   : AREKOP, s.r.o., Ševcovská 2483, 760 01 Zlín 

    IČ: 25526073 

  

Technický dozor investora (dále jen „TDI“) : Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje 

 

Uživatel     : Zdravotnická záchranná služba Zlínského 

       kraje, Peroutkovo nábřeží 434, Zlín, Příluky, IČ: 

     62182137 

 

Generální dodavatel interiéru    : Kanona a.s. 
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Dodavatel kamerového systému    : S&T Plus s.r.o. 

  

Vedoucí dodávky a montáže interiéru zhotovitele: XXXXX 

                                                            

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a  
zasílání daňových dokladů   :    XXXXX 
 
                                                                                                                          

Osoby oprávněné za objednatele schvalovat  
zjišťovací protokoly a soupisy  
provedených st. prací, dodávek a služeb :  XXXXX 
     XXXXX       
 
      

2.      PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných 
touto smlouvou dílo: 

 

„ Zdravotnická záchranná služba ZK - vzdělávací a výcvikové středisko Zlín – dodávka a 
montáž interiéru“   

Část 3 – Dodávka kamerového systému 

(dále jen „dílo“) 

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 
2.1.1 Dílem se rozumí kompletní dodávka a montáž kamerového systému stavby Zdravotnické záchranné 

služby ZK – vzdělávacího a výcvikového střediska Zlín specifikovaná zejména: 
 
- Investičním záměrem akce č. 1271/3/170/209/09/16 ve znění jeho dodatků, 
- Projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou 

společností AREKOP s.r.o., Ševcovská 2483, 760 01 Zlín, IČ: 25526073 v 12/2017, zakázkové číslo AA – 
X41 – 4, oddíl INTERIÉR. 

- Zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, které se týkaly a předcházely uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „zadávací podmínky“). 

- Touto smlouvou o dílo. 

2.2. Dodávkou kamerového systému se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací (montážních 
apod.) včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné.  

2.3 Zhotovení díla zahrnuje i: 

2.3.1. koordinaci s akcí „Zdravotnická záchranná služba ZK – vzdělávací a výcvikové středisko Zlín 
– dodávka stavby“, 

2.3.2. koordinaci s akcí „Zdravotnická záchranná služba ZK – vzdělávací a výcvikové středisko Zlín 
– IT technika/vybavení nábytkem“ 

2.3.3 kompletační a koordinační činnost při realizaci díla, 
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zajištění a provedení všech opatření organizačního a montážně technologického charakteru 
potřebných k řádnému provedení díla; 

2.3.4. uvedení všech ploch do stavu před předáním k dodávce a montáži interiéru; 
2.3.5 dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě provádění díla ve vhodném 

balení; 
2.3.6. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a prováděcími 

předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení; 

2.3.7. provádění veškerých prací a dodávek v souladu s předpisy a s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku; 

2.3.8. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména 
zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a jeho prováděcími předpisy; 

2.3.9. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů; 
2.3.10. předání záručních listů a návodů k obsluze k zařízením v českém jazyce; 
2.3.11. důsledný úklid místa plnění a jeho okolí před protokolárním předáním a převzetím díla a uvedení 

všech ploch dotčených dodávkou a montáží interiéru do původního stavu; 
2.3.12. bezodkladné odstranění případných závad, zjištěných při předání a převzetí díla;  
2.3.13. aktivní spolupráce při dodávce díla s technickým dozorem investora a neprodlené podání jakýchkoliv 

informací související s ochranou a bezpečností při práci zástupcům objednatele; 
2.3.14. mít po celou dobu realizace díla do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně-montážní pojištění 
rizik. 

 

2.4. Dílo bude realizováno v rámci projektu „Zdravotnická záchranná služba ZK – Vzdělávací a výcvikové 
středisko Zlín“, reg. č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035//0004411 (dále jen  „projekt“), který Objednatel realizuje 
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). 

 
2.5. Neobsahuje žádný text 

 
2.6. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na dodávku díla, které je předmětem této smlouvy, byla 

zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil.  

2.7. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné 
změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla  ve 
výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb 
vč. výkazu výměr, bude platit výkaz výměr. 

2.8. Změny díla 

2.8.1. Každá změna rozsahu díla oproti projektové a zadávací dokumentaci, která předcházela a 
vztahovala se k uzavření této smlouvy (dále jen „zadávací dokumentace“), bude řešena dle této 
smlouvy. 

2.8.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

2.8.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo 
předmět díla, a to zejména z důvodů: 
2.8.3.1. neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích 

podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce), 
2.8.3.2.  provedení dodatečných prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích 

podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce), 
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2.8.3.3. zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla, 
2.8.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla 

přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity 
stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nedohodnou-li 
se smluvní strany na KD jinak. 

2.8.5. Případná změna termínu plnění je možná pouze v takovém rozsahu, kdy nedojde k porušení smyslu 
ust. § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s tím, že 
v takovém případě půjde o vyhrazenou změnu a nebude naplněno ust. § 222 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

2.8.6. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že dodávka interiéru vyžaduje provedení prací, 
které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla 
dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem 
díla, a tyto jsou již provedeny, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží 
neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání. 

2.8.7. Změnový list 
2.8.7.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a 

cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem 
investora a projektantem.  

2.8.7.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 9.2.4. Za 
úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel. 
Změnové listy musí splňovat podmínky a požadavky na zadávací dokumentaci prací dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

2.8.7.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke smlouvě 
orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem. 

2.8.8. Nacenění méně a víceprací 
2.8.8.1. Ocenění méněprací a víceprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím 

položkových cen soupisu prací, dodávek a služeb (příloha č. 2 této smlouvy). V případě, že 
pro ocenění víceprací bude nutné použít nové položky, bude předložena podrobná cenová 
kalkulace. 

2.8.8.2. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl 
vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přirážky. 

2.8.8.3. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku 
zdanitelného plnění. 

 

2.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla učinit max. možné opatření proti zničení nebo poškození 
zařízení a vybavení uživatele, tj. Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (dále také jen „ZZS ZK“). 
V případě, že zhotovitel tento závazek nedodrží, zavazuje se všechny poškozené konstrukce a prostory 
ZZS ZK uvést na své náklady do původního stavu nejpozději k datu ukončení prací na díle. Pro 
průkaznost možných budoucích požadavků na opravu poškozených konstrukcí zhotovitel provede na 
své náklady bezprostředně po předání staveniště kompletní fotodokumentaci stávajícího stavu vnitřních 
prostorů, před dodávkou a montáží vlastního interiéru. 

2.10. Zhotovitel učiní veškerá potřebná opatření k tomu, aby při provádění díla co nejméně omezoval ZZS 
ZK ve výkonu její činnosti. Zejména pak zhotovitel učiní opatření, aby provoz zdravotnického operačního 
střediska ZZS ZK nebyl narušován nadměrným hlukem a vibracemi majícími původ v provádění díla či v 
jiných činnostech zhotovitele nebo jeho poddodavatelů a smluvních partnerů. Zhotovitel je rovněž 
povinen dodržet jakákoli jiná související mimořádná opatření, která směřují k zajištění řádného provozu 
ZZS ZK.   

2.11. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla zachová plný a nerušený přístup a příjezd do všech 
prostor, které užívá ZZS ZK. Případné omezení přístupu či příjezdu je možné jen po předchozím 
odsouhlasení se zástupci  ZZS ZK, a to jen na nezbytně nutnou dobu. 

2.12. Zhotovitel se zavazuje skladovat pracovní nástroje, zboží a materiál a parkovat automobily a pracovní 
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nástroje jen na místech předem odsouhlasených zástupci ZZS ZK a objednatele. 
2.13. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na dodávku díla, která je předmětem této smlouvy, byla 

zpřístupněna projektová dokumentace interiéru a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý 
seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis prvků interiéru, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na 
základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil 
veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, 
že dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému 
účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 

2.14. Projektová dokumentace interiéru věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. 

2.15. Bez textu.  
2.16. Dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na 

CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., XLSX.)  
2.16.1. Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat: 
2.16.1.1. osvědčení (protokoly) o vyzkoušení díla  
2.16.1.2. seznam zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě 

v českém jazyce, 
2.16.1.3. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (revizních a provozních), 
2.16.1.4. protokoly o zaškolení obsluhy, 
2.16.1.5. montážní deník (1x originál a  1x kopie), 
2.16.1.6. osvědčení o jakosti dodaných výrobků a zařízení a shodě vlastností zabudovaných materiálů a 

výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 

2.16.1.7. osvědčení, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli, a o které písemně požádá v 
MD nejméně 7 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro užívání díla. 

2.16.1.8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 
 

 Dále je Zhotovitel povinen: 
2.16.2. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na díle, k nimž došlo v průběhu zhotovení 

díla.  
2.16.3. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka 

zhotovitele.  
2.16.4. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání 

změny s osobou vykonávající technický dozor investora včetně jeho souhlasného stanoviska.  
2.16.5. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení 

„beze změn“.  
2.16.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení díla-

interiéru předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla. 
 
2.17. Změny díla 
2.17.1. Každá změna rozsahu díla oproti projektové dokumentaci interiéru a zadávací dokumentaci (která se týkala 

a předcházela uzavření této smlouvy) bude řešena dle této smlouvy. 
2.17.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Každou uvažovanou změnu díla 
smluvní strany projednají předem též se ZZS ZK v Radě Zlínského Kraje.  

2.17.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět 
díla, a to zejména z důvodů: 

2.17.3.1. neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích 
podmínkách (které se týkaly a předcházely uzavření této smlouvy) a změnou dojde k zúžení 
předmětu díla (méněpráce), 

2.17.3.2. provedení dodatečných prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích 
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podmínkách (které se týkaly a předcházely uzavření této smlouvy) a změnou dojde k rozšíření 
předmětu díla (vícepráce), 

2.17.3.3. zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla, 

2.17.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla 
přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené 
zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nedohodnou-li se smluvní 
strany na KD jinak. 

2.17.5. Pokud objednatel uplatní své právo na změnu díla a zhotovitel zjistí, že realizace díla vyžaduje provedení 
prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci (která se týkala a předcházela uzavření této 
smlouvy) a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo že předmětná 
zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a 
v menším rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším 
KD k projednání. 

2.17.6. Změnový list 
2.17.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově 

specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem investora a 
projektantem.  

2.17.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 6.1.6. Za 
úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel. 

2.17.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke smlouvě 
orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem. 

2.17.7. Ocenění víceprací a méněprací 
2.17.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím 

položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy) nebo individuální kalkulace.  
2.17.7.2. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku 

zdanitelného plnění. 
2.18. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění prací, dodávek a služeb poddodavatele. 

2.18.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek-dodávek prací jinými subjekty 
pro zhotovitele. 

2.18.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o poddodavatelích, kteří budou 
zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových poddodavatelů.  

2.18.3. Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v poddodavatelském systému neprodleně 
informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou 
poddodavatelsky prováděny práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci 
(která se týkala a předcházela uzavření této smlouvy) vyhradil, že nesmí být prováděny 
poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti smluvní pokutu dle odst. 10.14 této smlouvy. 

2.19. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení (předcházejícím a týkajícím se uzavření této smlouvy) kvalifikaci, je zhotovitel 
povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění 
příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a 
doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.  

2.19.1. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními 
okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud 
má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. 
Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, 
není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD. 

2.19.2.  Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními 
okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. 
Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná.  
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3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí místa plnění dodávky interiéru a montáže interiéru (zahájení doby 
plnění díla - předpoklad v 06/2019): 

 
3.2. Termín plnění a realizace předmětného díla jako celku je stanoven lhůtou do 60 kalendářních dnů od dne 

předání a převzetí místa plnění. 
 

3.3. K převzetí místa plnění vyzve objednatel zhotovitele nejméně 5 kalendářních dnů předem, přičemž o dni 
předání a převzetí místa plnění bude sepsán protokol.  
 

 
3.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění, není k tomu ovšem povinen. 

 
 
3.5. Harmonogram dodávky díla:  

3.5.1. harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí místa plnění) a 
končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení místa plnění, 

3.5.2. harmonogram bude členěn dle jednotlivých soupisů prvků; po zahájení prací bude 
harmonogram dále rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením termínů montáží, harmonogram 
bude proveden v členění na týdny, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i 
související technické a provozní návaznosti,  

3.5.3. zhotovitel je povinen harmonogram dodávky a montáže interiéru průběžně aktualizovat a o 
jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele 
závazný; 

3.5.4. úpravy harmonogramu, vyjma změny termínu dokončení, nejsou důvodem k uzavření dodatku 
ke smlouvě; 

3.5.5. termín dokončení a předání díla dle odst. 3.2 tohoto článku a dle schváleného harmonogramu 
stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě. 

3.5.6. Harmonogram předmětu plnění této smlouvy tvoří její přílohu č. 1 a je tedy její nedílnou 
součástí. 

3.6.   Místem plnění je Peroutkovo nábřeží 434, Zlín, Příluky, vnitřní prostory Nástavby 3.NP. 
 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních 
této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu 
protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí: 

 
1 042 000,- Kč (bez DPH) 

 
 

0,- Kč DPH 15 % 
 

218 820,- Kč DPH 21 % 
 

1 260 820,- Kč (včetně DPH) 
 

(slovy:  jedenmiliondvěstěšedesáttisícosmsetdvacet korun českých) 
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4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě soupisu dodávek a prací, který je součástí jeho nabídky. 

Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní 
cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.  

4.3.1. Soupis prací, dodávek a služeb slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem 
fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.  

4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou cenami pevnými po celou dobu realizace 
díla. 

4.3.3. Soupis prací tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí.  

4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného 
plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. 
V době uzavření smlouvy činí DPH 21%. 

4.5. Cena díla podle odst. 4.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže 
uvedených důvodů: 

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 
v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného 
plnění, 

b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací 
dokumentaci která předcházela a vztahovala se k uzavření této smlouvy, 

c) v případě méněprací. 

4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními 
stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá 
zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné práce, dodávky a služby. 

4.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, 
vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného 
nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb dle soupisu prací. 

  

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě 
dílčích daňových dokladů (faktur). 

5.3. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně vyrobených prvků interiéru a skutečné 
provedených prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů 
provedených prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů soupisu prací, dodávek a služeb zhotovitele 
(příloha č. 2) pro ocenění dokončených částí díla.  

5.4. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.  

5.5. Každá faktura musí obsahovat text: „Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu 
Zdravotnická záchranná služba ZK – Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín, registrační číslo projektu 
CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035//0004411“.  

5.6. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly: 
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5.6.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb 
podepsaný TDI a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury 
budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDI. 

5.6.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb 
a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDI, a to nejpozději do 3 kalendářních 
dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci. 

5.6.3. Objednatel prostřednictvím TDI provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených 
prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení.  

5.6.3.1. Pokud objednatel (TDI) nemá k předloženému soupisu provedených prací, dodávek a služeb a 
zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení 
kontroly.  

5.6.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDI vrátí soupis prací, dodávek a služeb a 
zjišťovací protokol ve lhůtě 3 kalendářních dnů od jejich předložení s uvedením výhrad 
k přepracování zhotoviteli.  

5.6.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol 
objednateli opět prostřednictvím TDI do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování.  

5.6.3.4. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu 
provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním 
měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena 
postupem dle čl. 16 této smlouvy. 

5.7. Objednatelem schválený soupis provedených prací, dodávek a služeb je součástí faktury. Bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. 

5.8. Fakturace: 

5.8.1. Odsouhlasená faktura vystavená v souladu se zákonem o DPH musí být předána zhotovitelem 
objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně 
doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude 
faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura 
nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, 
nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až 
v následné faktuře. 

5.8.2. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne 
odeslání.  

5.8.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je 
objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit 
nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je 
v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta 
splatnosti dle odst. 5.8.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení 
faktury nemá nárok na úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických 
osob, ve znění pozdějších předpisů. 

5.8.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
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5.8.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné 
faktuře. 

5.8.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech 
dosud vystavených faktur. 

5.9. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel 
uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka bude uvolněna takto: 

5.9.1. 10 % ze smluvní  ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, 

které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. 

5.10. V případě, že zhotovitel je plátcem DPH, prohlašuje, že: 
5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 

zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu 
5.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

5.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet 
vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 

5.10.6. nebude nespolehlivým plátcem, 
5.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
5.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na 

plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým 
plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci 
daně, 

5.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na 
plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou 
činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění 
příslušnému správci daně. 

 

 

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

6.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen 
převzít ke dni podpisu této smlouvy o dílo: 

6.1.1. investiční záměr č. 1271/3/170/209/09/16 včetně jeho dodatků – v digitální formě. 

6.1.2. projektovou dokumentaci pro provedení interiéru v rozsahu dokumentace pro provádění 2x 
tištěná forma, 1x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů *.dwg, *.dgn, *.doc, 
*.exe, zpracovanou společností AREKOP, s.r.o., Ševcovská 2483, 760 01 Zlín, IČ: 25526073 v 
12/2017, zakázkové č. AA – X41 – 4, oddíl interiér. 

6.1.3. projektovou dokumentaci pro provedení stavby – 1x tištěná forma, zpracovanou společností 
AREKOP, s.r.o., Ševcovská 2483, 760 01 Zlín, v 12/2016, zakázkové č. AA – X41 – 4 – 2,  

6.1.4. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a stavebního 
řízení v digitální formě na CD, 

6.1.5. jméno TDI, 

6.1.6. vzor změnového listu. 

6.2. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují 
práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací. 
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7. MÍSTO PLNĚNÍ 

7.1. Místem plnění se rozumí sídlo zhotovitele a prostor pro dodávku interiéru vymezený projektovou 
dokumentací a touto smlouvou. O předání a převzetí prostor pro dodávku interiéru vyhotoví smluvní strany 
podrobný písemný zápis – protokol. Předání a převzetí prostor pro dodávku interiéru bude zaznamenáno i 
v montážním deníku (dále jen „MD“). 

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit místo plnění a místo provádění tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí místa plnění, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při 
plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob. Zhotovitel je povinen předem odsouhlasit 
zajištění místa plnění pro dodávku a montáž interiéru též se zástupci ZZS ZK a zohlednit připomínky a požadavky 
na nepřetržitý provoz ZZS ZK. (Dodávka a montáž interiéru do nástavby ZZS ZK bude probíhat za plného provozu 
ZZS ZK) 

7.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady, a jako součást díla, zajistit řádnou ochranu všech prostor 
místa plnění, kterého součástí jsou také: 

7.3.1. stávající konstrukce, které nebudou dotčeny ochránit před poškozením, zničením, a znečištěním. 

7.3.2. vlastní realizované práce a dodávky po celou dobu jejich provádění. 

7.3.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na místo plnění, 

7.4. Zhotovitel je povinen na své náklady, jako součást díla zajistit provozní, sociální a případně i výrobní zařízení 
místa plnění, včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z  určených míst. 
Náklady na spotřebovaná média jsou součástí ceny za dílo dle čl. 4 této smlouvy. Prostory místa plnění 
budou využívány výhradně pro účely související s realizací díla. 

7.5. Zhotovitel se zavazuje dbát i pokynů objednatele (případně uživatele, tím je ZZS ZK, v místě plnění) udržovat 
na převzatém místě plnění /pracovišti/, pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady a nebezpečí. Platí zásada, že při odchodu pracovníků 
zhotovitele z místa plnění, musí být denně místo plnění /každé pracoviště/ uklizeno. V případě neplnění 
uvedených podmínek zajistí vyklizení a pořádek objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli 
samostatným daňovým dokladem – fakturou za ceny určené objednatelem.  

7.6. Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí 
díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

8.  PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.3. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem TDI. Pokud 
v průběhu realizace díla dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně 
upozornit. 

8.4. Objednatel je rovněž povinen zhotoviteli předat identifikační a kontaktní údaje dodavatele stavby. 

8.5. Zhotovitel je povinen ke dni předání prostor dotčených dodávkou interiéru jmenovat osobu, která bude 
odborně řídit realizaci díla, viz odst. 1.5 této smlouvy -  osoba uvedená jako Vedoucí dodávky a montáže 
interiéru na straně zhotovitele. 

8.6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu 
veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na místo plnění, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své 
vlastní náklady. 
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8.7. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných 
znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných 
předpisů. 

8.8. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani 
prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních 
korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDI. 

8.9. Technický dozor investora je oprávněn vykonávat dozor nad plněním podmínek této smlouvy. Za tímto účelem 
má kdykoliv přístup na místo plnění. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně písemně upozornit a 
stanovit lhůtu k jejich odstranění. 

8.10. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem a technickým dozorem 
investora. Objednatel seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a 
s rozsahem jeho oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu dodávky a montáže interiéru provést změnu 
osoby vykonávající technický dozor.  Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit. 

8.11. Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v místě plnění zákaz kouření. 

8.12. Montážní deník (dále jen MD):  

8.12.2. Zhotovitel povede ode dne převzetí místa plnění MD.  
8.12.3. K zápisům TDI je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že 

s uvedeným zápisem souhlasí. 
8.12.4. K zápisům zhotovitele je TDI povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, 

že s uvedeným zápisem souhlasí. 
8.12.5. Zápisy v MD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

případných změnových listů nebo dodatků k této smlouvě. 

8.13. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu prací. V rámci dokončení díla předá 
objednateli fotodokumentaci v digitální formě.  

 

8.14. Výkresy a vzorky: 

8.14.2. výkresy: 
8.14.2.1. pokud bude realizace díla vyžadovat, nebo objednatel požadovat dokumentaci pro 

upřesnění některých jeho částí, zhotovitel bezodkladně zajistí zpracování této 
dokumentace (výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, dodavatelské výkresy, situační 
plány, zapojovací a řídící schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické 
specifikace objednávek, apod.) a předá ji objednateli v digitální i tištěné podobě. 

8.14.3. vzorky: 
8.14.3.1. pokud bude realizace díla vyžadovat, nebo objednatel požadovat vzorky 

zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá 
objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky budou předmětem 
posouzení, přičemž materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají, nemohou být vyrobeny, 
dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení.   

8.14.3.2. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány 
v projektové dokumentaci, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za 
skutečné náklady a účtovány v následné faktuře. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na 
kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno poddodavatele, název 
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akce, místo původu, název a číslo položky, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, 
odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje 
se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné). Materiály a zařízení zabudované do díla musí být 
shodné s odsouhlasenými vzorky. 

8.14.3.3. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo 
provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo 
upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani 
opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu 
díla. 

8.14.3.4. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo 
dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel 
se do 7 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. 
Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu 
opětovně vyjádří do 7 dní. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků 
zástupcem objednatele. 

8.15. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí dodávky interiéru a které bude naplňovat 
znaky autorského díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude 
objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho poskytnutí anebo postoupení na 3. osobu) a 
v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů 
autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva 
příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva 
osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke 
všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství 
užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění 
k dílu nebo jeho část poskytnout anebo postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí anebo 
postoupení tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je 
sjednána jako bezúplatná. 

8.16. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo 
postoupení práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních 
úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích 
osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

8.17. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem 
průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči 
objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků. 

8.18. Zhotovitel je povinen veškeré dodávky – konkrétní typ a barva – odsouhlasit s TDI a uživatelem. 

8.19. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam poddodavatelů analogicky ve smyslu ustanovení § 105 
odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tzn. jaká část 
plnění veřejné zakázky, resp. díla, bude zadána třetím osobám, o které osoby se jedná (IČ a další 
identifikační údaje analogicky ve smyslu § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.). Tento seznam 
poddodavatelů předloží zhotovitel nejpozději před zahájením poddodavatelských činností, a to minimálně 
formou zápisu do montážního deníku ve smyslu ust. § 105 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel je povinen objednatele o každé 
změně v poddodavatelském systému neprodleně informovat. Jestliže tak neučiní a na předmětu díla se 
bude podílet jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny práce, dodávky či 
činnosti, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny 
poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.10 této smlouvy. 
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8.20. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD 
objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým 
poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění 
příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu. Změna takového poddodavatele v průběhu 
plnění této smlouvy je možná pouze na základě souhlasu objednatele. Objednatel není oprávněn souhlas s 
výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout. Záležitosti uvedené výše v tomto odstavci je 
možno písemně projednat, oznámit a odsouhlasit i v rámci KD, a to osobami oprávněnými jednat za smluvní 
strany ve věcech technických nebo smluvních. 

 

9. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

9.1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních 
vad a neporušují práva třetích osob. 

9.2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat: 

9.2.1. investiční záměr č. 1271/3/170/209/09/16  včetně jeho případných dodatků (v elektronické 

formě), 
9.2.2. projektovou dokumentaci interiéru dle odst. 1.5 této smlouvy v jednom vyhotovení v tištěné 

formě ke dni podpisu smlouvy o dílo 
9.2.3. jméno TDI - personální zastoupení a oprávnění (v elektronické formě), 
9.2.4. vzor změnového listu (v elektronické formě). 

 

 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli. 
Objednatel je povinen řádně a ve stanoveném termínu provedené dílo převzít. Toto právo je splněno 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. 

10.1 Přejímací řízení: 

10.1.1 Zhotovitel minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně 
vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení 
nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo 
není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a 
objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. 

10.1.2 Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí zajistit 
účast technického dozoru investora. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla 
své poddodavatele, zejména technologické části dodávky. 

10.1.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými 
zástupci objednatele. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků 
nebránících užívání a zprovoznění díla, resp. způsobilosti sloužit svému účelu. Dílo, které není 
řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo 
v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové 
dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 

10.1.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 
10.1.4.1 osvědčení (protokoly), aj. 
10.1.4.2 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze a údržbě v českém jazyce. 
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10.1.4.3 doklad o zajištění likvidace odpadů a obalů dle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.  

10.1.5 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 
10.1.6 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a 

převzetí díla zhotovitel. 
10.1.7 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a 

převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, 
jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

 

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

11.1.  Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem díla a také 
objektu, ve které se montáž díla-interiéru provádí. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, 
než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele. 

11.2.  Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na 
veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. 

11.3.  Zhotovitel předloží do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy objednateli kopii pojistné smlouvy 
(případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetí osobě u pojišťovny XL Insurance Company SE s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 800.000,- 
Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a 
účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem jako 
celku. 

11.4. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle tohoto článku smlouvy do 5 dnů od 
nabytí účinnosti této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná 
smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 

 

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

12.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby 
bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou 
funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

12.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

12.3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které 
se projevily až po převzetí (vady skryté). 

12.4. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského 
zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužije.  

12.5. Zhotovitel je povinen v průběhu záruční doby provést v souladu s podmínkami a požadavky 
výrobce zařízení (vyžaduje-li to charakter dodaného zařízení) servisní prohlídku díla, při níž provede 
základní servisní úkony. Cena za servisní prohlídku bude hrazena z jiných zdrojů objednatele, a nebude 
tak financovaná z projektu v rámci IROP. 
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12.6. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 5 let ode dne uplynutí posledního dne záruční doby 
zabezpečit pro uživatele za úplatu dle běžného ceníku zhotovitele pozáruční servis, zejména seřízení 
kování, utažení spojovacích prvků, vycentrování nábytkových sestav.  

12.7. Záruční doba na celé dílo se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla a činí min. 
36 měsíců. U dodávek spotřebního zboží bude poskytnuta záruční doba v souladu se zárukou 
poskytnutou výrobci a dodavateli, nejméně však 36 měsíců. 

12.8. V případě výskytu vady uvede objednatel v oznámení vady, zda požaduje vadu opravit nebo 
zda požaduje výměnu této vadné části díla (v případě, že oprava není možná). V případě opravy 
vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho jednotlivé části, které se oprava týkala, prodlouží o 
dobu, během které nemohlo být dílo (nebo jeho část) v důsledku zjištěné  vady používáno. Na opravu a na 
nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v 
den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.  

12.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 
užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel 
nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. 
i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní 
kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

12.10. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci 
nebo v této smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání 
řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

12.11. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel. 

12.12. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 

- veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, 
- veškeré provedené montážní práce,  
- veškeré poskytnuté služby 

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu 
činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

12.13. Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a 
dodal v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny. 

 

13. REKLAMACE 

13.1. Jestliže objednatel, zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo 
neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli 
(reklamace). V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 
doby, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. 

13.2. Zhotovitel potvrdí objednateli (osobě, která reklamaci uplatnila) formou e-mailu, datovou zprávou nebo 
písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je 
zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto 
jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí (dle požadavku uvedeného v reklamaci) zařízení za nové 
části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za 
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odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů 
ode dne uplatnění reklamace. 

13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo 
mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Tyto vady je po oznámení 
objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně a započne s pracemi na jejich odstranění nejpozději do 
24 hodin. 

13.5. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady 
včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

13.6. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, 
technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám 
nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na 
základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

13.7. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny 
nesprávným jednáním objednatele, uživatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo 
kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, 
popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na 
nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

13.8. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v 
montážním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami.  

13.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada 
nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční doba, resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla jeho uživatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 

 

 

14. SMLUVNÍ SANKCE 

14.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH za každý 
započatý kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy, a 
to v případě, že jej objednatel vyzve k zaplacení takové smluvní pokuty.   

14.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných 
v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce díla ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a 
započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady, a to v případě, že jej objednatel vyzve k zaplacení 
takové smluvní pokuty.  

14.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 800,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení, a to 
v případě, že jej objednatel vyzve k zaplacení takové smluvní pokuty.  

14.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté 
lhůtě ve výši 800,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu 
odstranění vady, a to v případě, že jej objednatel vyzve k zaplacení takové smluvní pokuty. 

14.5.  Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění havárie v 
záruční době ve výši 800,- Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie, a to v případě, že jej 
objednatel vyzve k zaplacení takové smluvní pokuty. 
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14.6.     Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté lhůtě ve výši 
800,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie, a to v případě, že jej objednatel 
vyzve k zaplacení takové smluvní pokuty. 

14.7.     Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na v místě plnění 
uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý 
případ ve výši 800,- Kč, a to v případě, že jej objednatel k zaplacení takové smluvní pokuty vyzve. 

14.8.    Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu montážního deníku dle odst. 8.12 této 
smlouvy, a to ve výši 800,- Kč za každý jednotlivý případ, a to v případě, že jej objednatel k zaplacení 
takové smluvní pokuty vyzve. 

14.9.   V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odstavci 11.3  této smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli a zhotovitel je v případě uplatnění tohoto práva povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v odstavci 4.2 článku 4. této smlouvy, a to 
za každý den porušení příslušné smluvní povinnosti. 

14.10. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odstavci 8.19 nebo 8.20 této smlouvy, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli a zhotovitel je v případě uplatnění tohoto práva povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč, a to za každý zjištěný případ. 

14.11. Bez textu. 

14.12. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny dle faktury, oprávněné vystavené po splnění podmínek 
uvedených v této smlouvě a doručené objednateli, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z 
prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 
rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, a objednatel je v případě uplatnění 
tohoto práva úrok z prodlení zhotoviteli zaplatit. 

14.13.     Zhotovitel nahradí škodu, která vznikla vystavením daňového dokladu v rozporu s obecně závaznou právní 
úpravou (zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů) nebo pozdním 
předáním daňového dokladu objednateli a to ve výši, která přesahuje hodnotu uhrazených smluvních pokut 
zajišťujících porušenou povinnost zhotovitele a to v případě, že jej objednatel vyzve k náhradě takové 
škody. V této souvislosti se zdůrazňuje zejména ustanovení §92e zákona o DPH. 

14.14.     Zhotovitel v případě vystavení daňového dokladu, který bude v rozporu se zákonem č. 235/2004 Sb., o 
DPH, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením §92a a §92e zákona o DPH, a tím způsobení 
nesprávného odvodu daně příslušnému správci daně objednatelem, uhradí objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (5.000,- u daňových dokladů s hodnotou peněžitého plnění Zlínského 
kraje do 1 mil. Kč bez DPH), a to v případě, že jej objednatel k zaplacení takové smluvní pokuty vyzve. 

14.15.   Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu objednateli uhradí jednorázovou smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč (5.000,- u daňových dokladů s hodnotou peněžitého plnění Zlínského kraje do 1 mil. Kč 
bez DPH), a to v případě, že jej objednatel k zaplacení takové smluvní pokuty vyzve; za pozdní předání 
daňového dokladu se považuje předání daňového dokladu později než 13. den po uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

14.16.   Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní pokuty a 
náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem. 

14.17.   Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 14 
kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 



   
   

 
 

 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. 
 

Strana 20 

 

 

14.18.   Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 
škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

14.19.   Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle 
upustit. Toto rozhodnutí musí být na straně objednatele schváleno příslušným orgánem Zlínského 
kraje. 

 

 

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

15.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z 
důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením 
od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou 
je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

15.2 Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy v případech, které stanoví tato smlouva nebo občanský 
zákoník. 

15.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy bude insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o 
úpadku zhotovitele, nebo bude insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 

15.4 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze 
závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních 
poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly 
mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé 
straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich 
důsledcích. Oznámení musí být podáno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 
dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má 
druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká, a nárok na odstoupení od smlouvy. 

15.5 Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu 
poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení 
o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran 
zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být dále uveden důvod, pro 
který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. 
Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

15.6 Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského 
zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je 
v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím 
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo 
podstatné. 

15.7 Podstatným porušením této smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od této smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích této smlouvy je: 

15.7.1 prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 20 kalendářních dnů 
15.7.2 prodlení zhotovitele s provedením (dokončením a předáním) díla delší než 20 kalendářních dnů  
15.7.3 případ, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací a 

zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní 
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15.7.4 neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, i přes písemné 
upozornění objednatele 

15.7.5 neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm. 

15.8 Podstatným porušením této smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od této smlouvy je: 

15.8.1 prodlení objednatele s platbami delší jak 30 dní počítané ode dne jejich splatnosti, dle ve smlouvě 
dohodnutého platebního režimu 

15.8.2 trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců. 

15.9 Důsledky odstoupení od smlouvy: 

15.9.1 Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva 
zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých 
porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však 
smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

15.9.2 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost 
prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém 
odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

15.9.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

15.9.3.1 zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek, prací a činností oceněných 
dle způsobu, kterým je stanovena cena díla 

15.9.3.2  zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých záloh 
a zpracuje "dílčí konečnou fakturu" 

15.9.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů 
od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení"  

15.9.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na 
základě vystavené faktury. 

15.10 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a 
písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy. 

 

16. SPORY 

16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude 
projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského 
soudního řádu. 

 

 

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

17.1. Tuto smlouvu lze, není-li v ní uvedeno jinak, měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně 
číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. 
Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 
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18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou 
považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 
2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.  

 

18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a 
dostupné.  

 

18.3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem 
průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči 
objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků. 

 

18.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle 
zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 

 

18.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

19. VYŠŠÍ MOC 

19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění 
smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani 
objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou 
považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná 
část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, 
mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na 
odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při 
vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto 
okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

 

19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 30 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění 
díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.  

 

20. ROZHODNÉ PRÁVO 

20.1.  Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice. 
V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se ve smluvním vztahu 
založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 



   
   

 
 

 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. 
 

Strana 23 

 

 

21. STYK MEZI STRANAMI 

21.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se 
dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána 
doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. Identifikační údaje zhotovitele a 
objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude 
včas zasláno druhé straně. 

21.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo 
potvrzení pošty o doručení. 

21.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle zákona č. 
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a jeho prováděcích předpisů. 

 

 

 

 

 

 

22. POVINNOSTI ARCHIVACE A SOUČINNOSTI PŘI KONTROLÁCH 

22.1. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s předmětem této smlouvy (zejm. účetní 
doklady) od účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2028, včetně umožnění přístupu k ní. 

22.2. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k předmětu 
této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů [CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy] a je povinen informovat objednatele, případně 
poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na plnění předmětu této smlouvy, především je povinen 
informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s plnění předmětu této smlouvy. 
Zhotovitel je ve lhůtě v tomto odstavci uvedené rovněž na žádost objednatele, poskytovatele dotace, řídícího 
orgánu IROP, PCO nebo AO povinen poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z 
těchto kontrol a auditů a zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly 
součinnost. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů je Zhotovitel povinen poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou potřebnou součinnost 
při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné poddodavatele. 

 

 

23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

23.1. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru 
smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

23.2. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této 
smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a 
povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla. 

23.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami 
jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 
340/2015 Sb. 
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23.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že si tuto 
smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své 
vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  

23.5. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran 
vztahující se k dílu. 

23.6. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že 
dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez 
zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.  

23.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 
V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem 
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

23.8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 
vyhotovení. 

23.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy č. 1, 2.  

Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram dodávky a montáže interiéru. 

Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový rozpočet (soupis prací dodávek a služeb). 

 

 

 
 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 
Datum a číslo usnesení: 8.7.2019, 0492/R17/19                                                       . 

 
 
 
Ve Zlíně dne:                                                                            V Praze dne: 
 
 
Objednatel:                                                                                   Zhotovitel: 
    
 
 
 
 
 
 
………………………………………….    …………………………………… 
       Jiří Čunek                                                                               RNDr. Ivo Strnad 
       hejtman Zlínského Kraje                                                        jednatel S & T Plus s.r.o. 
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Příloha č. 1 
 
 
Harmonogram dodávky díla 
 
• Termín plnění a realizace předmětného díla jako celku proběhne do 60 kalendářních dnů od dne předání a 
převzetí místa plnění. 
 
Členění dle jednotlivých soupisů prvků: 
 
• Dodávka kamerového systému – do 60 kalendářních dnů od dne předání a převzetí místa plnění. 
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Příloha č. 2 
 
 

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANÁ SLUŽBA ZK - Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín 

Položkový rozpočet - kamerový systém 

číslo 
míst. označ. artikl popis ks cena / ks 

cena 
celkem 

    Pracoviště pro multifunkční resuscitační trenažér       

A.3002   Kamerový systém         

  T07 Kamerový systém (HW, os, kamera 3ks) 1  1 042 000  1 042 000 

    Celkem místnost A.3002       

    Celkem kamerový systém bez DPH     1 042 000  1 042 000 
 

 


