

Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu

uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,

I. Smluvní strany

Objednatel:

KRATEGUS spol. s r.o.
se sídlem Slévárenská 406/17
zastoupená Mgr. Marek Hampel – jednatel
IČO: 25383639
DIČ: CZ25383639

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních a obchodních: Mgr. Marek Hampel
- ve věcech technických: Ing. Pavel Stoklasa

Zpracovatel:

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupená Mgr. Michalem Zezulou, ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě
IČO: 750 32 333
DIČ: CZ75032333

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní odborné pracoviště v Ostravě, Odboje 1, 702 00 Ostrava – Moravská ostrava

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Jindřich Hlas
- ve věcech technických: Mgr. Jindřich Hlas a jím určený vedoucí záchranného archeologického výzkumu

II. Předmět dohody

1. Objednatel je stavebníkem akce „**Hlučín - Polyfunkční objekt na nároží ulic Opavská/Pode zdí, č. par. 2**“. Tato činnost je činností ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“).
2. Objednatel umožní oprávněné straně, která je organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, provedení ZAV na celé ploše budoucí stavby. ZAV bude probíhat ve dvou etapách:
 1. etapa - terénní práce, etapa ZAV realizovaná v průběhu stavebních prací – archeologický dohled při stavebních pracích, v případě zjištění narušených archeologických nálezových situací jejich dokumentace příp. plošný odkryv, vyzvednutí nálezů, jejich prvotní očištění a evidence.
 2. etapa – kabinetní práce - očištění, konzervace, evidence a deskripce nálezů, expertízy, vyhodnocení nálezů a zpracování nálezové zprávy.

III. Termíny plnění

1. Předpokládaná doba zahájení ZAV: Termín zahájení bude upřesněn dle klimatických podmínek, nejdříve však 8. 7. 2019

2. Doba ukončení ZAV - 1. etapy: předpokládaná doba trvání ZAV je 27 pracovních dnů v závislosti na klimatických podmínkách.
- 2. etapy: do 12 měsíců od ukončení 1. etapy ZAV
3. V případě, že Zpracovatel nebude moci, zejména z důvodů nepříznivého počasí, změny harmonogramu stavebních prací, či jiných překážek ze strany Objednatele, dodržet uvedené termíny plnění, bude o dobu, po kterou překážka trvala, původní termín plnění prodloužen.

IV. Cena a fakturace

1. Práce na ZAV budou v souladu s § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyúčtovány ve výši nákladů oprávněné strany na výzkum.
2. Pro účely této dohody smluvní strany sjednávají, že náklady dle čl. IV, odst. 1, budou paušalizovány takto:

Odborný pracovník (Archeolog, antropolog VŠ)	300,-Kč/hod. (bez DPH)
Technik, dokumentátor, konzervátor (Asistent AV)....	255,-Kč/hod. (bez DPH)
Pracovník AV.....	135,-Kč/hod. (bez DPH)
3. Objednatel uhradí Zpracovateli faktury, vystavené za vykonané práce, a to po ukončení těchto prací. Zpracování nálezů a nálezové zprávy bude fakturováno jednorázově do 14 dnů po jejím vyhotovení. K těmto dílčím částem úhrady nákladů bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši. Objednatel se zavazuje uhradit Zpracovateli DPH současně s úhradou dohodnuté částky. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení Objednateli na její adresu. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí Objednatel úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
4. Smluvní strany se dohodly, že celkový limit nákladů zjišťovacího archeologického výzkumu nepřekročí **420 400,- Kč (bez DPH)**. Strukturovaný rozpočet ZAV je Přílohou č. 1 této dohody.

V. Další ujednání

1. Objednatel umožní pracovníkům Zpracovatele vstup na stavenišť podle potřeby a pokynů vedoucího výzkumu, nebo jím pověřených osob, po celou dobu trvání ZAV.
2. Objednatel zajistí, aby pracovníci zhotovitele stavby a pracovníci jeho případných subdodavatelů, respektovali pokyny vedoucího ZAV, které se budou týkat ochrany archeologických nálezů a nálezových situací na staveništi. Pracovníci zhotovitele jsou zejména povinni zastavit zemní práce v místech, kde budou zjištěny archeologické nálezy a nálezové situace až do jejich vyzvednutí. Vedoucí ZAV zápisem do stavebního deníku přesně označí plochy, kterých se výše uvedené opatření bude týkat.
3. ZAV bude Zpracovatelem proveden v závislosti na charakteru nálezové situace pomocí zemního stroje či ručně standardní archeologickou metodou (postupný odkryv archeologických vrstev), předpokládá se, že nálezové situace budou zkoumány až po bázi archeologických vrstev.
4. Objednatel se zavazuje předat Zpracovateli všechny jemu dostupné informace o stávajících inženýrských sítích, které se nacházejí v trasách stavební akce prováděné Objednatelem. Taktéž se zavazuje sdělit Zhotoviteli stanovené podmínky, za kterých lze v blízkosti těchto sítí provádět terénní práce, zejména s ohledem na dodržení předepsaných ochranných pásem. Zpracovatel nezodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích či objektech, které způsobí jeho pracovníci, pokud tak učinili v důsledku nesprávných či neúplných informací předaných Objednatelem a pokud postupovali v dobré víře, že svojí činností škodu nezpůsobí.
5. Objednatel zajistí na svoje náklady vytýčení inženýrských sítí, demolici zpevněných ploch, strojní výkopy v ploše výzkumu na úroveň požadovanou vedoucím ZAV, oplocení

- a zabezpečení plochy výzkumu a souvisejících výkopů, jejich pažení, odvoz výkopku a jeho uložení na skládku.
6. Objednatel zajistí a určí prostor pro umístění zařízení staveniště (unimobuňka, sklad nářadí, mobilní toaleta).
 7. Zpracovatel se zavazuje po skončení terénní fáze výzkumu předat objednateli prozkoumanou plochu s vypreparovanými archeologickými objekty a vrstvami, bez zásypu a hutnění zeminy.
 8. Rozsah výkopů lze v případě potřeby vzájemnou dohodou upravit.
 9. Zpracovatel se zavazuje provádět záchranný výzkum v pracovních dnech v rozsahu jedné pracovní směny s výjimkou dnů, ve kterých to neumožní nepříznivé počasí.
 10. Zpracovatel se zavazuje vést v součinnosti s Objednatelem „Deník výzkumu“, ve kterém budou denně popsány veškeré provedené práce spolu s evidencí odpracovaných hodin jednotlivých kategorií pracovníků. K tomu oprávněná osoba Objednatele má právo kdykoliv nahlížet a sledovat obsah Deníku výzkumu a kontrolovat a potvrzovat věcnou správnost a úplnost údajů (zejm. kontrolovat rozsah odpracovaných hodin všech pracovníků, kteří se na ZAV budou podílet) vztahujících se k plnění předmětu Dohody, jakož i vyžadovat neodkladné provedení oprav případně zjištěných chyb. V průběhu pracovní doby, tzn. v pracovních dnech od 7.30 hod. do 16.00 hod., musí být Deník výzkumu a veškeré související podklady k provádění jednotlivých prací ZAV vždy trvale dostupné v místě provádění ZAV.
 11. Na konci fakturačního období podle čl. IV. odst. 3, této Dohody k tomu oprávnění zástupci Objednatele a Zpracovatele společně v místě výzkumu potvrdí záznamy v Deníku výzkumu (včetně evidence provedených prací a odpracovaných hodin jednotlivých kategorií pracovníků) za uplynulé období, jež bude předmětem příslušné fakturace, případně se dohodnou na odstranění zjištěných nedostatků a nápravě chyb tak, aby stav evidence Deníku výzkumu odpovídal skutečnosti. Za provedené práce se pro účely fakturace dle této Dohody považují pouze ty práce, které Objednatel písemně potvrdí. V případě, že Objednatel záznamy v Deníku výzkumu v souladu s tímto odstavcem nepotvrdí do 5 pracovních dnů od konce fakturačního období, považuje se záznam uvedený v Deníku výzkumu za potvrzený. Totéž platí, pokud Objednatel v Deníku výzkumu vyznačí, že příslušný záznam o provedených pracích a odpracovaných hodinách jednotlivých kategorií pracovníků zcela nebo zčásti nepotvrzuje, aniž by zároveň uvedl důvod, proč záznam nepotvrzuje. Pokud Objednatel záznam v Deníku výzkumu nepotvrdí a uvede důvod, pro nějž nebyl záznam potvrzen, zavazují se strany této Dohody zúčastnit se společného jednání a vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby sporné otázky týkající se záznamu v Deníku výzkumu byly mezi stranami vyřešeny.
 12. Objednatel se zavazuje předat potřebnou část projektové dokumentace stavby, včetně geodetických bodů sítě S-JTSK potřebných pro zaměření zkoumaných ploch a objektů.

VII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zpracovatel.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a zveřejněním v registru smluv.
5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
6. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

7. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zpracovatel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu a její dodatky v otevřeném a strojově čitelném formátu.
9. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv NPÚ Ostrava do nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

Za Objednatele:

3.7.2019

Mgr. Marek Hampel
KRATEGUS spol. s r.o.

Za Zpracovatele:

3.7.2019

Mgr. Michal Zezula
Ředitel NPÚ Ostrava

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Ostravě
Odboje 1
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
-1-

**Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu v rámci stavby "Hlučín,
Polyfunkční objekt na nároží ulic Opavská/Pode zdí, č.par. 2 "**

Terénní práce ZAV

Pozice	počet osob	hod. sazba	počet dnů po 8 hod	celkem
Archeolog	1	300,00	27	64 800,00
Asistent archeologa	1	255,00	27	55 080,00
Terénní specialista	1	150,00	27	32 400,00
Pracovník AV	5	135,00	25	135 000,00
Geoinformatik	1	310,00	4	9 920,00
Celkem terén bez DPH				297 200,00

Zpracování nálezů a nálezové zprávy

Pozice	počet osob	hod. sazba	počet dnů po 8 hod	celkem
Archeolog	1	300,00	15	36 000,00
Asistent archeologa	1	255,00	20	40 800,00
Pracovník AV	1	135,00	20	21 600,00
Geoinformatik	1	310,00	10	24 800,00
Celkem za zpracování bez DPH				123 200,00

Celkem za ZAV bez DPH	420 400,00
------------------------------	-------------------

- K fakturované částce bude připočtena sazba DPH v aktuální výši
- Fakturovány budou skutečně odpracované a oboustranně odsouhlasené hodiny
- NPÚ si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek rozpočtu mezi sebou při zachování max. částky

V Opavě 4. 6. 2019

Jindřich Klus
Haupef