
 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  

IČO:  00066001 

DIČ:   CZ00066001 

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

č. smlouvy: 665/00066001/2016 

 

 dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

 

 a 

 

  Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) 

se sídlem:  Bezová 1658, 147 14 Praha 4 

IČO:  407 63 439 

DIČ:  CZ40763439 

bankovní spojení: xxx 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994 

jejímž jménem jedná: Ing. Václav Hvízdal – jednatel, Ing. Milan Kalný – jednatel,  

    Ing. Vladislav Vodička – jednatel, (každý samostatně dle výpisu z OR) 

č. smlouvy: 16 283 00 

 

 dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé 

 

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“) 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 

též „občanský zákoník“), tuto  

 

 

smlouvu o poskytování služeb 

(dále jen „Smlouva“): 

 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

 

1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „III/20125 Miličov, most ev.č. 20125-1 

přes potok Javornice_PD“ (dále jen „Zakázka“). 

1.2. Předmětná Zakázka a/nebo stavba může být zařazena do staveb/zakázek 

spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“), 

Evropských fondů, regionálních operačních programů, popř. jiných dotačních titulů. 
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Článek 2. 

Předmět Smlouvy 

2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj náklad, na 

své nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést služby, které jsou specifikovány dále 

v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky 

poskytovaných služeb převzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky Poskytovateli 

zaplatit sjednanou cenu. Poskytovatel je povinen řídit se při provádění služeb dle této 

Smlouvy pokyny Objednatele. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele upozornit na 

případnou nevhodnost pokynu Objednatele, vyžádat si udělení takového pokynu 

v písemné formě a možnost Poskytovatele od Smlouvy odstoupit v případě, 

že Objednatel po Poskytovatelově upozornění na svém nevhodném pokynu trvá.  

2.2. Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 

(dále jen „DÚR“) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (dále jen 

„IČ k ÚR“), dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně výkonu 

inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „IČ k SP“), projektové 

dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a výkon autorského dozoru (dále 

jen „AD“) na akci 

 

                           „III/20125 Miličov, most ev.č. 20125-1 přes potok Javornice“ 

Konkrétně se jedná o provedení průzkumů a zaměření, zhotovení projektové 

dokumentace výše uvedené stavby, která bude obsahovat projektové dokumentace 

v úrovni DÚR, DSP, PDPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a zabezpečení 

inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a příslušných stavebních povolení 

(případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně podání žádosti o vydání 

pravomocného územního rozhodnutí a podání žádosti o vydání pravomocného 

stavebního povolení.  

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty 

a přeložky inženýrských sítí. 

Před zahájením prací Poskytovatel prověří, zda stavba není zatížena ochrannými 

podmínkami, tj. zejména podmínkami Národního památkového ústavu a/nebo zda se na 

stavbu nevztahují podmínky vyplývající z lokalit chráněného území, apod. 

Poskytovatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele, který 

rozhodne o dalším postupu v dané věci formou zápisu na výrobním výboru svolaném 

Poskytovatelem do 10 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti. V případě, že tato 

skutečnost nastane, má Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy.  

 

2.2.1. Průzkumy a zaměření 

 

Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický, stanovení zatížitelnosti, popř. stavebně 

technický, inženýrsko-geologický, apod.) pro řádné zhotovení DÚR, DSP a PDPS.  

Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a 

správců inženýrských sítí (zaměření). 

Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové 

dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, 

solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů 

měření. 

Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle 

dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto 

sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů 

neověřenou značkou. 



 

3 

 

 

2.2.2. Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) 

 

DÚR bude realizována v rozsahu přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006, o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), ve 

smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými 

právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi 

a dle podmínek a požadavků Objednatele. 

 

2.2.3. Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP) 

 

DSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 

obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb“) ve smyslu zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými 

předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a požadavků 

Objednatele. Součástí předmětu této části služeb je i vypracování případné dokumentace 

bouracích prací, která bude realizována v rozsahu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o 

dokumentaci staveb“). 

DSP bude Poskytovatelem zpracována tak, aby stavba zůstala v současném záboru 

pozemků. Nebude-li to z technického nebo jiného důvodu možné, svolá Poskytovatel 

neprodleně (tj. do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti) výrobní výbor, 

na kterém bude s Objednatelem projednán a odsouhlasen další postup formou zápisu 

z výrobního výboru. 

Technické řešení vymístění sítí bude předloženo Objednateli k odsouhlasení 

na výrobním výboru, ze kterého bude vyhotoven písemný zápis. Technické řešení 

vymístění sítí bude Poskytovatelem navrženo tak, aby nevyžadovalo, popř. 

minimalizovalo výkupy pozemků nebo trvalé zábory pozemků ve vlastnictví 

soukromých osob nebo privátních organizací  

   

2.2.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

 

PDPS bude vypracována tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci pro zadávací 

řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky stanovené 

zákonem č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o ZZVZ“) a 

vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o předmětu 

stavebních prací“). Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle přílohy č. 9 

vyhlášky o projektové dokumentaci dopravních staveb a musí být v souladu s obecně 

závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací 

dokumentací a požadavky Objednatele. 

PDPS musí dodržet návrh určený DSP ověřenou ve stavebním řízení a zohlednit 

požadavky povolení k odstranění stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu 

a vodoprávního rozhodnutí.  

PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení 

realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, 

které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity 

při provádění stavby. Tyto musí být popsané objektivním způsobem, který zajišťuje 
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užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být 

stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo 

vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.  

Technické specifikace budou stanoveny odkazem na:  

a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické 

normy přejímající evropské normy, 

b) evropská technická schválení, 

c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným 

členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 

d) mezinárodní normy, nebo 

e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými 

normalizačními orgány. 

  

PDPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména 

a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele 

nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

Poskytovatel dále zpracuje soupis prací a výkaz výměr s podrobným popisem 

požadovaných standardů. Výkaz výměr a soupis prací musí být rozpracován podrobně 

do jednotlivých položek. U jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena 

příslušné položky, počet jednotek v položce, množství a celková cena za položku. 

Poskytovatel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr 

a položkového rozpočtu jak stanovuje zákon o ZZVZ a vyhláška o předmětu stavebních 

prací.   

Výkaz výměr a soupis prací bude zpracován v tabulkovém editoru. 

 
2.2.5. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při územním řízení 

 

Předmětem je projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí s příslušnými 

veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí, 

případně dalšími dotčenými subjekty, získání dokladů a stanovisek za účelem vydání 

územního rozhodnutí, vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a po 

podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí poskytnutí technické 

pomoci při řešení případných problémů vzniklých v rámci veřejnoprávního projednání 

dotčené stavby na místně příslušném stavebním úřadu. Zhotovitel je rovněž povinen se 

na vyzvání účastnit veškerých jednání, které souvisejí s projednáním dotčené stavby 

v rámci veřejnoprávního projednání a poskytnout nezbytnou součinnost související se 

získáním pravomocného územního rozhodnutí. 

 

2.2.6. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při stavebním řízení  

 

Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými 

veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí 

(oprávněný z věcného břemene), případně dalšími dotčenými subjekty a získání 

dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a podání 

žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, 

např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při stavebním 

řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní 

agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup 

na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů, atd.). Nedílnou 
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součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. Součástí IČ je i 

zajištění prodloužení stavebního povolení v případě nezahájení stavby v termínu 

platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu. 

Bude-li to technické řešení DSP vyžadovat, použije Poskytovatel přednostně 

a po dohodě s Objednatelem při majetkoprávním projednání zejména tyto druhy smluv: 

 

a) Smlouvu podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku o možnosti provést stavbu 

na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku); 

b) Nájemní smlouvu podle § 2201 a násl. občanského zákoníku; 

c) Smlouvu o výpůjčce podle ustanovení § 2193 občanské zákoníku; 

d) Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle ustanovení § 1257 a násl. 

občanského zákoníku. 

 

Závazné vzory výše uvedených smluv poskytne Objednatel, na vyzvání Poskytovatele. 

V případě, že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemků, 

informuje Poskytovatel o této skutečnosti neprodleně Objednatele, který rozhodne 

o dalším postupu v dané věci, a to na výrobním výboru svolaném neprodleně 

Poskytovatelem po zjištění této skutečnosti. Součástí majetkoprávní přípravy není 

zajištění podkladů pro vyvlastnění. Objednatel nepředpokládá využití vyvlastnění jako 

nástroje zajištění majetkoprávní přípravy.   

 

2.2.7. Výkon autorského dozoru stavby 

 

Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až 

do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. 

Rozsah činností AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz 

http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm). 

Poskytovatel bude provádět posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti 

schválené projektové dokumentaci, zejména s ohledem na dodržení technicko-

ekonomických parametrů předmětného díla.  

Zjistí-li Poskytovatel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, 

uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního 

deníku, Objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení 

či v případě nebezpečí vzniku škody. V odůvodněných případech uvede stručnou 

charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD, 

v tomto smyslu zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající AD zhotoviteli 

stavby a zajistí, aby Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající se realizace 

stavby a kontrolních dnů stavby. 

Poskytovatel ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na výkonu AD nebude 

připravovat ani se podílet na přípravě realizační dokumentace této stavby 

pro zhotovitele stavby. 

 

 

2.2.8. Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka 

 

Před vydáním kolaudačního souhlasu zpracuje Poskytovatel mostní list a první hlavní 

mostní prohlídku, kterou zapracuje dle pokynů Objednatele do systému Bridge 

Managament Systém (BMS). 
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2.3. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby v tomto článku výše nespecifikované, které 

však jsou k řádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých Poskytovatel vzhledem 

ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Mezi tyto služby se neřadí 

vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel 

stavby. Provedení služeb uvedených ve větě prvé tohoto odstavce však v žádném 

případě nezvyšuje sjednanou cenu za poskytování služeb. 

2.4. Během zpracování každého stupně projektové dokumentace budou Poskytovatelem 

svolány minimálně dva výrobní výbory. První výbor bude svolán do 10 pracovních dní 

od podpisu smlouvy, a to z důvodu nutnosti odsouhlasení technického řešení.  

 

Článek 3. 

Předání výsledků poskytnutých služeb 

3.1. Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli 

proběhne na adrese: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 

organizace – Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov. 

3.2. V případě DSP bude Objednateli nejdříve předložen koncept k projednání. Objednatel 

do 14 dní předloží Poskytovateli připomínky k DSP, se kterými se Poskytovatel 

vypořádá ve lhůtě stanovené Objednatelem. Poté Poskytovatel protokolárně předá 

čistopis, a to vše při respektování termínů stanovených v čl. 5 této Smlouvy. 

3.3. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v následujícím počtu výtisků 

a formátu: 

Průzkumy a zaměření  1x v listinné podobě a 1x 

digitálně na CD 

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) 3x v listinné podobě a 1x 

digitálně na CD 

Dokumentace pro ohlášení stavby  5x v listinné podobě a 1x 

digitálně na CD 

nebo k žádosti o stavební povolení (DSP)  1x (potvrzená stavebním 

úřadem) 

Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)  5x v listinné podobě a 1x 

digitálně na CD                         

Dokladová část  1x v tištěné podobě a 1x 

digitálně na CD 

Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního 

povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části.

       1x v tištěné podobě      

 

3.4. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou 

dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších 

stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání 

stavebních prací, a to v otevřeném formátu např. s příponou *dwg a formátu PDF. 

3.5. Každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním 

razítkem oprávněného projektanta. 

       

Článek 4. 

Dodatečné služby 

4.2. Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb, a to při respektování povinností 

Objednatele dle zákona o ZZVZ. Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět 
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požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah služeb nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat 

nabídku na zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby sjednané 

ve Smlouvě s tím, že:  

  

a) při snížení rozsahu se cena stanovená dle čl. 6.1 odpovídajícím způsobem sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude cena v nabídce Poskytovatele stanovena na základě 

cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce na uzavření Smlouvy. 

V případě, že není možné cenu stanovit tímto způsobem, bude cena takových 

služeb stanovena na základě jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která 

nepřesáhne cenu obvyklou v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti, 

c) termín dokončení služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou 

Smluvních stran, 

d) snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem k této 

Smlouvě. 

 

Článek 5. 

Termíny plnění 

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech: 

5.1.1 Dokumentace k územnímu rozhodnutí - koncept 

 Nejpozději do 2 měsíců od podpisu Smlouvy 

5.1.2 Dokumentace k územnímu rozhodnutí - čistopis 

 Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu 

dokumentace k územnímu rozhodnutí od Objednatele 

5.1.3 Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí 

 Nejpozději do 6 měsíců od podpisu Smlouvy 

5.1.4 Dokumentace pro stavební povolení - koncept 

 Nejpozději do 3 měsíců od podpisu Smlouvy/nejpozději do 2 měsíců od 

vydání pravomocného územního rozhodnutí 

5.1.5 Dokumentace pro stavební povolení - čistopis 

 Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu 

dokumentace pro stavební povolení od Objednatele 

5.1.6 Podání žádosti o vydání stavebního povolení 

 Nejpozději do 5 měsíců od podpisu Smlouvy/ nejpozději do 3 měsíců od 

vydání pravomocného územního rozhodnutí 

5.1.7 Projektová dokumentace pro provádění stavby  

 Nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo 

písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb  

5.1.8 Výkon autorského dozoru 

 Na výzvu Objednatele, do kolaudace stavby  

 

5.1.9 Mostní list a I. hlavní mostní prohlídku 

 Na výzvu Objednatele, nejpozději 2 dny před kolaudací stavby 

 

5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených termínů, jestliže došlo nebo 

dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech 



 

8 

 

prací nebo jejich částí z  důvodu výlučně na straně Objednatele. Po obdržení žádosti 

Poskytovatele Objednatel zváží všechny okolnosti a informace obdržené 

od Poskytovatele a odpovídajícím způsobem prodlouží termín provádění služeb, jakož 

i jednotlivé dílčí termíny. 

 

Článek 6. 

Cena za poskytování služeb 

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této 

Smlouvy odměnu v následující výši:  

a) Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č. 

1 Technická specifikace vč. oceněného soupisu prací, vynásobené skutečným 

rozsahem Poskytovatelem poskytnutého a Objednatelem dle odst. 7.7. Smlouvy 

odsouhlaseného rozsahu plnění. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez daně 

z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu 

plnění této Smlouvy Poskytovatelem. 

b) Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných 

cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 1 Technická specifikace vč. 

oceněného soupisu prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně 

z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako 

neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy.   

6.2. K cenám stanoveným dle čl. 6.1 této Smlouvy bude vždy připočtena DPH ve výši platné 

ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.3. Ceny stanovené dle čl. 6.1 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a 

věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb, a to včetně cestovného, stravného apod. Na 

výši cen dle čl. 6.1 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, 

jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy. 

6.4. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Článek 7. 

Platební podmínky 

7.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad, resp. faktura (dále jen „faktura“), 

vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže.  

7.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 

občanského zákoníku. 

7.3. Cena za vyhotovení DÚR dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 

čistopisu DÚR (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad 

a nedodělků Objednatelem.  

7.4. Cena za inženýrskou činnost pro DÚR bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou 

splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 

10 dní po podání žádosti o územní rozhodnutí k příslušnému stavebnímu úřadu, a 

zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci územního 

rozhodnutí. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného 

potvrzení Objednatele o převzetí územního rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní 

moci. 

7.5. Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.2.1 Smlouvy bude 

Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu DSP Objednatelem.  
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7.6. Cena za vyhotovení DSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 

čistopisu DSP (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a 

nedodělků Objednatelem.  

7.7. Cena za vyhotovení PDPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 

čistopisu PDPS bez vad a nedodělků Objednatelem.  

7.8. Cena za inženýrskou činnost pro DSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou 

splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 

10 dní po podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a 

zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci stavebního 

povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní 

souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude 

vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných 

rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní 

moci.  

7.9. Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného 

počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato evidence, 

schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury 

Poskytovatele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby předá Poskytovatel 

Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byl AD realizován, spolu se (i) 

zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci AD 

Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně 

schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy 

poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

7.10. Cena za vyhotovení mostního listu a provedení I. hlavní prohlídky bude Poskytovatelem 

vyúčtována po vydání kolaudačního souhlasu. 

7.11. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dnů od jejich vystavení, přičemž 

faktura musí být Objednateli doručena alespoň 25 dní před datem splatnosti na adresu 

dle čl. 7.10. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zák. č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále číslo Smlouvy a 

název Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných 

náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu 

vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od 

vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat 

výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele uvedený 

na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato 

odeslána na bankovní účet Poskytovatele. 

7.12. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská 

správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 

21 Praha 5 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu:         podatelna@ksus.cz 

     a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 

7.13. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou 

činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Poskytovateli 

proplaceny dle Poskytovatelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního 

dokladu a po odevzdání příslušné dokumentace, ke které se poplatky vztahují, bez vad 

a nedodělků. 

7.14. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které 

nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije 

režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e 
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(stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se 

zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek 8. 

Zástupce smluvních stran a komunikace 

8.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce 

a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže 

uvedené adresy: 

 

Při doručování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic  

     Středočeského kraje, příspěvková organizace 

      Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

      K rukám: Michal Šťastný 

 

 Při doručování Poskytovateli: Adresa:  Pontex, spol. s r. o. 

        Bezová 1658 

        147 14 Praha 4 

      Fax:  244 461 038 

      K rukám:  Ing. Václava Hvízdala 

 

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce 

prostřednictvím následujících kontaktů: 

 

V případě Objednatele:  Jméno:  Michal Šťastný 

     E-mail:  michal.stastny@ksus.cz 

     Tel.:   +420 725 997 995 

 

V případě Poskytovatele: Jméno:  Ing. David Dvořáček 

     E-mail:  xxx 

     Tel.:   xxx 

 

8.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 8.1 je smluvní strana, jíž se změna 

týká, povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů 

nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení. 

 

Článek 9. 

Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstranění vad 

9.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb 

a za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje. 

 

Článek 10. 

Záruční doba 

10.1. Záruční doba na poskytnuté služby činí 24 měsíců. Záruční doba počíná dnem 

následujícím po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné části služeb dle čl. 2 této 

Smlouvy. 

10.2. Vady zjištěné během záruční doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech 

stanovených Objednatelem s přihlédnutím k vadě. Poskytovatel je povinen při 
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reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od Objednatele 

navrhnout způsob a termín odstranění vad. 

10.3. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese 

Poskytovatel až do dne jeho předání a převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků. 

 

Článek 11. 

Smluvní pokuty 

11.1. Nedokončí-li Poskytovatel služby, resp. část služeb ve lhůtách pro jejich dokončení dle 

čl. 5. této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který 

se opozdilo dokončení prací, ve výši 0,5 % z ceny opožděně dodaných služeb bez DPH 

dle čl. 6. této Smlouvy, maximálně však 10 % celkové ceny uvedené v nabídce na 

uzavření Smlouvy.  

11.2. Převezme-li Objednatel služby s vadami a nedodělky, stanoví v zápise o předání a 

převzetí služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a 

nedodělků v takto stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu 

ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

11.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 

Poskytovateli. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji 

uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní 

pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet 

Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst 

oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu služeb stanovenou dle čl. 6.1 této 

Smlouvy.  

11.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 

Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 

ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.  

11.5. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. 

Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

11.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat 

úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn 

započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 

způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

11.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku 

za přiměřené. 

 

Článek 12. 

Práva duševního vlastnictví k dokumentaci 

12.1. Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s účelem 

Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto 

ohledu také oprávněn poskytnout výsledky služeb třetím osobám či na ně výsledky 

služeb převést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel 

je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k 

hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních 

předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s výsledky 

služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.  

12.2  Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré 

nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných 

předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání 

výsledků služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování 

dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto 
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oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. 

Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. 

jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na 

celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně 

vypovědět. Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně 

zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv 

duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli.  

 

Článek 13. 

Pojištění 

13.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, 

které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím 

z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny uvwdené v nabídce na uzavření 

Smlouvy. 

13.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 

žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 

pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 

prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této 

Smlouvy. 

13.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí 

rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů Poskytovatele, případně je 

Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali 

i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb podle 

této Smlouvy. 

  

Článek 14. 

Odstoupení od Smlouvy 

14.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 

nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb, a to i bez uvedení 

důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k 

přerušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno 

dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 

zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace 

vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen 

investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci 

připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace 

předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního 

rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Poskytovatel je povinen 

provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 

5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování služeb nebo 

od ukončení Smlouvy. 

14.2 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých 

závazků ve lhůtách splatnosti dle této Smlouvy; 

b) Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného příkazu i po té, co 

Poskytovatel na takový nevhodný příkaz Objednatele písemně upozornil; 

c) bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení 

konkursu zamítnut pro nedostatek majetku; 



 

13 

 

d) bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto 

insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.  

 

14.3 Smluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004 

odst. 2 povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupením 

od Smlouvy, ledaže již přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam. 

14.4  V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele 

má Poskytovatel v případě částí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny 

dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí 

služeb. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.  

14.5 Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty. 

14.6 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 

smluvní straně. 

Článek 15. 

Ostatní ujednání 

15.1. Poskytovatel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy subdodavatelům 

v rozsahu větším než 10% (vyjádřeno podílem na celkové ceně za poskytované služby 

dle článku 6. této Smlouvy) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech subdodavatelů stejně jako 

by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele. 

15.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Poskytovatel bere na vědomí a 

souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv).  

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 

o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 

nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď 

výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě. 

15.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak. 

15.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

15.7. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve 

smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh 

kterékoli smluvní strany obecným soudem.  

15.8. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést 

na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto 

Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami. 

15.9. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými 

písemnými dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami. 

15.10. Tato Smlouva se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) 

stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.  
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15.11. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

15.12. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy: 

Příloha č. 1 - Technická specifikace vč. oceněného soupisu prací  

Příloha č. 2 - Plná moc 

 

 

V Říčanech dne 19.12.2016 V Praze dne 1. 12. 2016 

 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 

Zdeněk Dvořák, ředitel 

Pontex spol. s r. o. 

 

Ing. Václav Hvízdal, jednatel 
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Příloha č. 2 

P l n á   m o c 

 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace 

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

zastoupena: Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem  

IČO: 00066001, DIČ: CZ000660010 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák 

(zmocnitel) 

 

uděluje plnou moc 

 

 

společnosti Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) 
 se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4 

IČO: 407 63 439 

zapsané v  Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 2994 

jednající Ing. Václav Hvízdal – jednatel, Ing. Milan Kalný – jednatel, Ing Vladislav Vodička - jednatel 

(zmocněnec) 

 

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem inženýrské 

činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení (se 

zajištěním doložek o nabytí právní moci) pro stavební akci:  

 

„III/20125 Miličov, most ev.č. 20125-1 přes potok Javornice“ 

 

Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování 

zejména v následujících činnostech a právních jednáních: 

 

a) Ve vztahu k územnímu řízení 

 

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a 

s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, vyjádření, 

povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání pravomocného 

územního rozhodnutí, 

- uskutečňování všech nezbytných právních jednání a procesních úkonů jménem zmocnitele, 

zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č. 

183/2006 Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně dalších právních 

předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých 

souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních 

jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdávání se 

jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí. 

 

b) Ve vztahu ke stavebnímu řízení 

 

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a 

s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, vyjádření, 

povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání pravomocného 

stavebního povolení, 
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- uzavírání příslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvy 

nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na němž má být umístěna 

předmětná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby dotčen dočasným 

záborem, zřízením služebnosti atp., 

- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí, 

- uskutečňování všech nezbytných právních jednání a procesních úkonů jménem zmocnitele, 

zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č. 

183/2006 Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně dalších právních 

předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých 

souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních 

jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdávání se 

jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí. 

 

Zmocněnec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím 

pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem 

k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.  

 

Plná moc je vystavena do doby vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu. 

 

V Říčanech dne 19.12.2016        

    

 

……………………………………………. 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace 

   Bc Zdeněk Dvořák, ředitel 

 

Plnou moc přijímám dne   19.12.2016 

 

 

……………………………………………. 

      Pontex, spol. s r. o. 

      Ing. Václav Hvízdal 

      jednatel společnosti 

 

 



 

 

Technická specifikace pro PD 
 

Název akce: III/20125 Milíčov, most ev. č. 20125-1 

Místo realizace akce:     most na silnici č. III/20125 přes potok Javornice u obce Milíčov,  

 okres Rakovník 

             
  

Provozní staničení v km: 3,901 km CMS: Rakovník  Zodpovídá: Bc. Michal Šťastný 

 

1. Současný stavební stav mostu: 

Stávající konstrukci tvoří jednopolový kolmý most, železobetonový trámový rošt s délkou přemostění 

11,05 m a volnou šířkou 5 m, plocha mostu  90 m2. 

Most je ve velmi špatném stavebním stavu VI, použitelnost II – podmíněně použitelné.  
Na spodním líci nosné konstrukce jsou četné průsaky, nejintenzivnější zatékání je na krajních trámech. 
Na mnoha místech dochází k separaci krycí vrstvy, která má nedostatečnou tloušťku - obnažená výztuž 
desky mostovky koroduje. V krajních trámech dochází v důsledku zatékání ke korozi hlavní nosné 
výztuže, krycí vrstva je porušená trhlinami, dochází k její separaci a odpadávání. 
 
Opěra 1 je do hloubky cca 500 mm podemletá, kameny v místě podemletí jsou rozvolněné a vypadané. 
Roh levé strany OP1 je vyboulený, v místě vyboulení je otevřená trhlina. Levé křídlo OP2 je z větší části 
zřícené. 
 
 



 

 

Výčet požadovaných oprav 

Demolice stávající mostní konstrukce včetně spodní stavby a nahrazení novou. Nejvhodnější bude žb. 

rámová konstrukce, podle geotechnického průzkumu založená i na pilotách. Předpokládá se rozšíření 

volné šířky mostu. 

Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a projekční zpracování přeložek těchto sítí, 

inženýrská činnost k získání povolení zahájit stavební práce na opravě mostu. 

Dále zjištění vlastníků pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích případně kupních smluv pro 
odkoupení trvalých záborů a souhlasy, případně smlouvy o pronájmu pro dočasné zábory všech 
dotčených a sousedících pozemků.  
 
PD bude vyhotovena dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních 

komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1. 

Součástí zakázky bude i provedení hlavní mostní prohlídky, mostního listu včetně uložení do BMS.  
 

2. Náklady stavby jsou dány odhadem 

3 .600,- tis. Kč bez DPH, tj. 4.356,- tis vč DPH 21% 

 

3. Vypracování projektové dokumentace a IČ: 

Most ev. č. 20125-1 Milíčov – PD   
žlutě - ocení uchazeč 

 
   

popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč   
      
Průzkumy a podklady     
Stanovení zatížitelnosti Neoceňuje se    
Prohlídka mostu, místní šetření 15 000,00    
Diagnostický průzkum mostu Neoceňuje se    
Geologický průzkum 50 000,00    
Geodetické zaměření mostu 15 000,00   
Hydrotechnické posouzení Q100 20 000,00   
Ověření inženýrských sítí 5 000,00   
Záborový elaborát 10 000,00   
Průzkumy celkem 115 000,00   
       
DÚR     
Průvodní zpráva 10 000,00   
Výkresová část 120 000,00   
Dokladová část 40 000,00   
DÚR celkem 170 000,00   
       



 

 

DSP      
Průvodní zpráva  10 000,00    
Souhrnné technické řešení 15 000,00   
Stavební část 150 000,00   
DIO 20 000,00    
ZOV, havarijní a povod. plán a 
nakládání s odpady 

15 000,00 
   

BOZP 5 000,00    
DSP celkem 215 000,00    
      
IČ-zajištění vydání ÚR      
projednání dokumentace 30 000,00     
majetkoprávní podklady 10 000,00    
podání žádosti bez poplatků 20 000,00    
IČ celkem 60 000,00   
      
IČ-zajištění vydání SP      
projednání dokumentace 30 000,00     
majetkoprávní podklady 10 000,00    
podání žádosti bez poplatků 20 000,00    
IČ celkem 60 000,00   
       
PDPS     
Technická zpráva 5 000,00   
Výkresová část  100 000,00    
ZTKP 5 000,00    
Soupis prací a rozpočet 20 000,00    
PDPS celkem 130 000,00    
       
I.HMP, Mostní list 15 000,00    
      
celkem bez DPH 765 000,00    

     

  Hod. sazba bez DPH 
Předpokládaný 

počet hod 
Cena celkem za 

výkon AD 

Výkon AD 650,00 40 26 000,00 

    
celkem bez DPH (včetně AD) 791 000,00    
21 %DPH 166 110,00   
celková cena včetně DPH 957 110,00   

 

 

 

 



 

 

Specifikace rozhodujících stavebních objektů 

- demolice stávajícího mostu 

- nový most, včetně napojení navazující komunikace 

- úprava koryta 

- DIO 

- přeložky inž. sítí dle zjištěné skutečnosti 

 

5. Územně-technické podmínky: 

- oprava bude prováděna na stávající silniční síti a v objektu majetku Středočeského kraje za 

úplné uzavírky 

 

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby: 

 - provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK 

 

7. Termín realizace 

 - PD: 01/2017 (DPS+SP) až 12/2017 (PDPS) 
 - Stavba (TDI). Předpoklad zahájení v r. 2018 
 

 

 

 

Kontakt :  

Miroslav Dostál, hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal_jr@ksus.cz 

Bc. Michal Šťastný, mostní technik - oblast Kladno, mobil 725  997 995, email: michal.stastny@ksus.cz 

 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 

 

Vypracoval:  Ing. Lukáš Svoboda a Bc. Michal Šťastný 

 

mailto:miroslav.dostal_jr@ksus.cz
mailto:michal.stastny@ksus.cz
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