
Smlouva o dílo č . ............... . 
Podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Národní 1009/3, 11 O 00 Praha 1 
zastoupená: Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem 
IČO: 60457856 
DIČ: CZ60457856 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu: 1051041114/5500 
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR 
(dále jen „objednatel") 

a 

Václav Kodýtek 
se sídlem: Praha 14, Hloubětín,  
IČO: 64911357 
DIČ:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „zhotovitel") 

Úvodní ustanovení 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. je veřejný zadavatel ve smyslu zák. 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ") a je výlučným vlastníkem budovy, která je součástí pozemku p. č. 278, k. 
ú. Staré Město, obec Praha, zapsané na LV č. 133 vedeného Katastrálním úřadem pro 
hl. m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, na adrese Národní 1011/7, 11 O 00 
Praha 1 - Staré Město, a zahájilo výběrové řízení na zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce, s názvem „Národní 3 - oprava stropu divadla a podlahy 
v divadle Viola.". 

a 

firma Václav Kodýtek podala nabídku ze dne 9.7.2019, která splnila požadavky 
objednatele, dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen 
,,SoD") takto: 



I 
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Čl. 1 
Účel a předmět smlouvy 

1.1. Účelem veřejné zakázky je stavební úprava - oprava stropu a podlah, stavební 
úpravy v prostoru divadla Viola. 
Předmětem plnění této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele za podmínek této 
smlouvy provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Národní 3 
- oprava stropu a podlahy v divadle Viola."

1.2. Dílo bude provedeno v budově 1011/7, která je součástí pozemku p. č. 278, k. 
ú. Staré Město, obec Praha, zapsané na LV č. 133 vedeného Katastrálním 
úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, na adrese Národní 
1011/7, 110 00 Praha 1 -Staré Město (dále jen „dílo"). 

1.3. Dílo je vymezeno zpracovaným soupisem prací, dodávek a služeb, včetně 
výkazu výměr, které jsou nezbytné pro zhotovení díla dle této smlouvy. 
Dílo je dále specifikováno nabídkou zhotovitele ze dne 9.7.2019 s rozpočtem a 
oceněným výkazem výměr. Rozpočet s výkazem výměr tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy. 

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen a že souhlasí se skutečností, že 
stavební práce budou probíhat za plného provozu administrativní budovy. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit pracoviště vymezené danou etapou takovým 
způsobem, aby zamezil šíření prachu do jiných prostor, než které bude mít 
vymezené k realizaci. Zhotovitel zřídí provizorní prachotěsné oddělovací stěny. 
Dále zamezí šíření prachu vzduchotechnickým či klimatickým potrubím a zajistí 
veškeré zařízení proti přístupu prachu. Po celou dobu realizace hotovitel musí 
počítat se ztíženými podmínkami realizace vyplývajícími z prováděním prací za 
provozu a důsledným dodržováním čistoty a úklidu. V případě potřeby je 
zhotovitel povinen dohodnout formou e-mailové komunikace s uživatelem dobu, 
po kterou se budou moci vykonávat hlučné práce s tím, že je zároveň povinen 
dodržovat stanovené hladiny hluku. 

1.5. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla a že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla. 

1.6. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu dle čl. 4 této smlouvy. 

Čl. 2 
Místo plnění 

Místem plnění je budova, která je součástí pozemku p. č. 278, k. ú. Staré Město, obec 
Praha, zapsané na LV č. 133 vedeného Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, 
Katastrálním pracovištěm Praha, na adrese Národní 1011/7, 11 O 00 Praha 1 - Staré 
Město 
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Čl. 3 
Doba plnění 

3.1. Dílo specifikované v článku 1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést 
v těchto termínech: 

termín zahájení: 
dokončení a předání díla: 

15.7.2019 
20.8.2019 

3.2 Termínem zahájení stavebních prací je rozuměn termín předání staveniště 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit přípravné práce ke dni protokolárního 
předání staveniště. 

3.3 Termín dokončení díla dle čl. 3.1 je stanoven za podmínky včasného 
předání staveniště objednatelem k termínu zahájení prací a poskytnutí 
součinnosti objednatele v dohodnutém rozsahu dle této smlouvy. 

3.4 Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k odevzdání před sjednaným 
termínem, zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto 
zkráceném termínu. 

Čl. 4 
Cena díla a platební podmínky 

4.1. Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách a 
činí 300 498,- Kč bez DPH. K této ceně je dopočtena DPH ve výši podle platné 
sazby ke dni zdanitelného plnění. DPH činí 63 104,58 Kč. Cena celkem: 363 
602,58 Kč včetně DPH. 

4.2. Uvedená cena díla zahrnuje i práce a dodávky neuvedené ve výkazu výměr a 
projektové dokumentaci, bez kterých ale ze své povahy není možné dílo provést 
a o kterých zhotovitel na základě svých odborných a technických znalostí měl 
vědět a v nabídce je uvést. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, a to včetně nákladů na 
zajištění všech nezbytných zkoušek, odvozu nebo odstranění odpadu a 
odstranění případných vad a nedostatků díla. 

4.3. Výše sjednaná cena je shodná s nabídkovou cenou zhotovitele a je cenou 
nejvýše přípustnou, konečnou pro předmět plnění specifikovaný v čl. 1 této 
smlouvy. Výši této ceny zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla 
a jeho předání objednateli. Případné změny cen stavebních prací, materiálů a 
energií v průběhu realizace díla nemají na dohodnutou cenu žádný vliv. 

4.4. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
vyúčtuje objednateli cenu uvedenou v čl. 4. 1. po jednotlivých částech, a to vždy 
po řádném provedení a předání té které etapy díla. Etapy plnění předmětu této 
smlouvy- harmonogram a vyčíslení ceny za zhotovení příslušné části díla, jsou 
specifikovány v příloze č. 2 k této smlouvě Zhotovitel je povinen předat 
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objednateli k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací při předání 
každé etapy díla. Objednatel připojí své stanovisko k soupisu provedených 
prací a vrátí jej zpět zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. 
Podkladem pro vystavení každé faktury bude objednatelem odsouhlasený 
soupis skutečně provedených prací. 

4.5. Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z rozpočtu s výkazem 
výměr. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny tak, že číselně 
musí odpovídat tomuto rozpočtu. 

4.6. Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle právních 
předpisů účinných v době jejího vystavení a dále musí obsahovat číslo smlouvy, 
číslo faktury, den splatnosti faktury a označení díla v souladu s ustanovením čl. 
1. této smlouvy.

4.7. Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli 
do sídla objednatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Přílohou faktury bude 
soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem a předávací protokol. 

4.8. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje je objednatel 
oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží 
zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v čl. 4.7 tohoto 
článku. Rovněž tak, zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací 
vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. 

4.9. Dle § 92e), v návaznosti na § 92a) zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude uplatněno přenesení 
daňové povinnosti, kde je povinnost přiznat daň na výstupu přenesena na 
příjemce plnění. V rámci tohoto režimu má povinnost přiznat a zaplatit plátce, 
pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Zhotovitel vystaví 
daňový doklad, kde neuvede DPH ani cenu s DPH, jen sazbu DPH v % a 
sdělení v souladu s§ 29 odst. 2 písm. c) ,,Daň odvede zákazník". Daňový doklad 
bude mít náležitosti § 29 odst. 1 písm. a) až I) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. 5 
Provádění díla a přerušení prací 

5.1. Dílo bude provedeno v bezvadné jakosti, z nových materiálů a dle 
technologických a pracovních postupů vyplývajících z projektové dokumentace. 
Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení příslušných ČSN a EN platných 
předpisů týkajících se předmětu díla, včetně požadavků na zajištění 
bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v platném znění) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
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staveništích. Zhotovitel pro zhotovení stavby použije pouze materiál a výrobky, 
které jsou certifikovány. 

5.2. Zhotovitel je oprávněn provádět část smluvního plnění prostřednictvím třetích 
osob (dále jen „poddodavatelé"). Toto právo se vztahuje na činnosti, které 
nemůže zajistit ze svých zdrojů. Takové činnosti je však oprávněn zajišťovat 
prostřednictvím třetích osob až po předchozím písemném schválení 
objednatelem. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla 
provedené poddodavateli. 

5.3. Pokud objednatel zjistí závažné nedostatky v realizaci díla na straně zhotovitele, 
může práce zastavit nebo přerušit do doby provedení nápravy. Doba přerušení 
jde na vrub zhotovitele. 

Čl. 6 
Povinnosti objednatele 

6.1. Objednatel předá zhotoviteli prostory v místě plnění díla nejpozději v termínu 
uvedeném čl. 3. 2. této smlouvy. O předání staveniště bude sepsán předávací 
protokol a současně budou určeny napojovací body pro odběr el. energie, vody 
popř. plynu a bude dohodnut způsob úhrady za odebrané komodity. 

6.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím oprávněné osoby kontrolovat dílo v 
průběhu jeho provádění. 

6.3. Objednatel se zavazuje po dobu provádění díla umožnit zhotoviteli stavební 
odběr el. energie a vody. 

Čl. 7 
Povinnosti zhotovitele 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy včas, podle projektové 
dokumentace, a předat jej objednateli bez vad a nedodělků v termínech 
uvedených v čl. 3 této smlouvy. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje udržovat v místě plnění díla pořádek, odstraňovat 
odpady v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární 
předpisy. Odpovídá objednateli, jakož i třetím osobám za škody vzniklé při 
provádění díla. 

7.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště ke zhotovení díla 
stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných 
při předání díla. Následně je zhotovitel povinen předat stavební deník 
objednateli. Do deníku může provádět zápisy pouze zhotovitel, objednatel, nebo 
objednatelem zmocnění zástupci (např. technický dozor). 

7.4. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli spolupůsobení při výkonu finanční 
kontroly podle§ 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a je povinen toto zajistit i u svých poddodavatelů. 
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7.5. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které 
mu vznikly narušením práv třetích osob činností zhotovitele nebo v souvislosti 
s ní. 

7.6. V případě jakéhokoliv narušení či poškození objektu, ve kterém je dílo 
prováděno, v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené části objektu nejpozději ke dni předání hotového díla do původního 
stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně 
zdokumentuje. 

7.7. Zhotovitel ponese na svůj náklad případné poškození nepředaného a 
nepřevzatého díla. Ode dne započetí prací nese zhotovitel nebezpečí všech 
škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. 

7.8. Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činností 
nenarušoval provoz v areálu. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré příslušné zkoušky a revize, které jsou 
nezbytné ke zhotovení díla a dodat objednateli veškeré atesty a prohlášení o 
shodě u použitých materiálů. 

7.1 O. Zhotovitel bude dbát podmínek pro odběr el. energie a vody, které stanoví 
objednatel v protokolu o předání prostor/pracoviště, kde bude dílo prováděno. 

7.11. Zhotovitel nejpozději při podpisu této smlouvy předloží doklad o pojištění 
odpovědnosti za škody Do doby protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem, je zhotovitel povinen mít nejpozději v den předcházející dni 
podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s 
výkonem jeho činnosti a pojištění za škody způsobené na zhotovovaném díle, 
a to do výše 1 O 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání 
této smlouvy až do uplynutí sjednané záruky za jakost díla bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení. 

Čl. 8 
Předání a převzetí díla 

8.1. Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude 
řádně provedené dílo dokončeno a připraveno k předání. Smluvní strany se na 
základě tohoto oznámení dohodnou na průběhu předání díla. 

8.2. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek 
předepsaných právními předpisy vztahujícími se k dílu, platnými normami a 
objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Všechny doklady, jimiž 
je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží zhotovitel 
objednateli nejpozději ke dni předání díla. 

8.3. Zhotovitel je povinen připravit a u předání díla předložit: 
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stavební deník, 
atesty a zápisy či osvědčení použitých materiálů, 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- doklady o likvidaci odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem

č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech,
- soupis skutečně provedených prací,
- a jiné další doklady či požadavky, pokud vyplývají z této smlouvy.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

O průběhu předání díla pořídí smluvní strany protokol, který bude obsahovat: 

označení díla, 
označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 

- zahájení a ukončení prací na díle,
prohlášení objednatele o převzetí díla nebo převzetí díla s výhradou,

- datum a místo sepsání protokolu,
- jména a podpisy zástupců zhotovitele a objednatele oprávněných dílo předat a

převzít,
seznam předané dokumentace,
soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

- termín vyklizení prostor pro uskladnění materiálu a nářadí,
soupis vad a nedodělků s termínem a způsobem jejich odstranění.

8.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro drobné vady, které samy o 
sobě nebrání užívání díla ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Pokud dokončené dílo neodpovídá smlouvě a vykazuje při předání zjevné vady, 
vzniká objednateli dnem převzetí díla s výhradou, právo z odpovědnosti za 
vady, a to právo na bezplatné odstranění vady nebo právo na slevu z ceny díla. 
Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má objednatel právo od 
smlouvy odstoupit. Objednatel oznámí zhotoviteli, jaké právo z odpovědnosti za 
vady si zvolil. 

8.5. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl dílo převzít, bude provedeno 
nové přejímací řízení. Pokud objednatel převzal dílo s výhradou, bude protokol 
sepsán o každé zjištěné a odstraněné vadě. 

8.6. Do odstranění zjevných vad díla zjištěných při preJ1mce, není zhotovitel 
oprávněn objednateli vyúčtovat dohodnutou cenu díla dle čl. 4.1. této smlouvy. 

8.7. Skryté vady díla je třeba oznámit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu 
poté, co je možné je při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti let od 
převzetí díla. 

8.8. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na věci na 
objednatele přechází okamžikem převzetí díla bez výhrad. 

Čl. 9 
Záruka za jakost díla 
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9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo dle této smlouvy po dobu 60 
měsíců od předání a převzetí celého díla dle této smlouvy bez vad a případných 
nedodělků. Záruční doba na zařizovací předměty je dána záručními dobami 
jednotlivých zařizovacích předmětů dle výrobce. Zhotovitel se zavazuje, že dílo 
bude mít po tuto dobu vlastnosti stanovené ve všech technických normách 
(ČSN a EN), které se vztahují k materiálům, zařízením a pracím souvisejícím 
se zhotovením díla, dále vlastnosti stanovené touto smlouvou a že dílo může 
po tuto dobu sloužit účelu, ke kterému bylo zhotoveno. Záruční doba díla začíná 
běžet od řádného předání a převzetí celého díla. 

9.2. Vady zjištěné po předání a převzetí díla je objednatel oprávněn uplatnit u 
zhotovitele písemnou formou, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popř. uvést jak se projevují. 
Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je 
datum odeslání reklamace. V případě vad díla zjištěných v záruční době má 
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně, a 
to v termínech stanovených objednatelem, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady díla v těchto 
lhůtách a termínech: 

pokud objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo vady 
bránící provozu, musí zhotovitel zahájit odstranění vad neprodleně, nejpozději 
do 24 hod. od doručení reklamace zhotoviteli reklamace, 

pokud objednatel reklamuje vady nebránící provozu, zhotovitel odstraní takové 
reklamované vady díla v záruční době ve lhůtě do 15 dnů od doručení 
reklamace zhotoviteli nebo ve lhůtě smluvními stranami písemně dohodnuté, a 
to bezplatně. Neuznaná reklamace nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
odstranění vady. 

9.4. Jestliže zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu díla ani do15ti dnů 
po uplynutí lhůty (viz čl. 9.3), je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jiného dodavatele, zhotoviteli to písemně oznámí a bude na něm uplatňovat 
finanční plnění. 

Čl. 10 
Smluvní pokuta, úrok z prodlení 

10.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s dokončením a předáním díla dle čl. 
3 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
den prodlení, a to až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 
8 této smlouvy. 

10.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním vad zjištěných při 
přejímce nebo reklamovaných vad po dobu záruky zaplatit objednateli smluvní 
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pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním reklamovaných 
vad, a to až do dne podpisu zápisu o odstranění vad. 

10.3. Splatnost smluvní pokuty je do 21 dnů od doručení vyúčtování povinné smluvní 
straně. 

10.4. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek 
smluvní pokutou utvrzený. Právo na náhradu škody vzniklé porušením 
povinnosti vyplývajících z této smlouvy není úhradou smluvních pokut dotčeno. 

Čl. 11 
Ukončení smluvního vztahu 

11.1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou. 

11.2. Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit v případě porušení této 
smlouvy podstatným způsobem, a to buď ohledně celého plnění, nebo jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění. 

11.3 Podstatným porušením smlouvy je porušení takových povinností, o nichž strana 
porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by 
druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Za 
podstatné porušení smluvních povinností se pro účely této smlouvy považuje: 

nebo 

prodlení s dokončením a předáním díla dle této smlouvy o více než 30 dnů z 
důvodů na straně zhotovitele; 

- vadné plnění zhotovitele, které je podstatným porušením smlouvy a objednatel
si zvolil právo odstoupení od smlouvy.

Kromě výše uvedeného jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této
smlouvy také v případech uvedených v zákoně.

11.4. Objednatel je oprávněn, v případě odstoupení, použít za úhradu všechny 
zhotovitelem provedené části díla, materiály a práce určené pro dílo; výše 
úhrady za tyto části díla, materiály a práce bude stanovena podle jednotkových 
cen uvedených v rozpočtu s výkazem výměr. 

11.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné 
doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Právo odstoupit od 
smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení dopustila. 

11.6. Pro případ ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu se smluvní strany dohodly, 
že nejpozději do 14 dnů od ukončení provedou vzájemné vypořádání a tuto 
skutečnost stvrdí oboustranně podepsaným protokolem. 

11.7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, práva 
na náhradu škody, ani dalších ujednání smlouvy, která mají zavazovat smluvní 
strany i po odstoupení od smlouvy/ukončení platnosti smlouvy. 
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Čl. 12 
Závěrečná ustanovení 

12.1. Odpovědná osoba za objednatele ve věcech technických: 

 

Odpovědná osoba za zhotovitele  
 

12.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, 
přičemž rozhodující je datum podpisu pozdějšího. Účinnosti nabývá smlouva 
dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv
zajistí prodávající neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se současně
zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že mu zašle kopii
potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného dokladu
poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou
kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od
správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží smluvní strany
zároveň).

12.3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou 
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran. 

12.4. Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou a v ní zvlášť 
neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 
v platném znění, a ostatních souvisejících obecně závazných právních 
předpisů. 

12.5. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po 
dvou výtiscích. 

12.6. Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a 
srozuměny s celým obsahem této smlouvy, a že pokud jim z této smlouvy plynou 
jakékoli povinnosti či naopak práva, bez výhrad je přijímají a takto se k uvedené 
smlouvě připojují. 

12.7. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Rozpočet s výkazem výměr ze dne 9.7.2019 
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Příloha č. 2: Harmonogram jednotlivých etap a vyčíslení ceny 

12.8. Při podpisu SoD budou předloženy tyto dokumenty: 

- doklad o pojištění odpovědnosti zhotovitele

11-07-2019 V Praze dne .................. . 1-( } / 2c, ťí V Praze dne ................... . 

Objednatel: Zhotovitel: 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Václav Kodýtek 

. 
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Divadlo Viola - rekapitulace 

Divadlo Viola - oprava stropu  

Divadlo Viola - oprava podlahy  

Celkem bez DPH 300 498,00 Kč 

DPH I 63 104,58 Kč 

Celkem včetně DPH 363 602,58 Kč 

V Praze dne 9.7.2019 



Podlaha divadlo Viola - rozpočet 

Podlahová deska OSB ti. 25mm 
Podsyp Fermacell 10cm 
Koberec zátěžový 
Montáž koberce (celoplošné lepení) 
Lemovací lišta+ montáž 
Lepidlo pro desky 
Šrouby pro desky 
Demotáž koberce 
Demontáž starého souvrství 
Výmalba 
Ruční přesun vybouraného mat. 
Likvidace odpadu 
Přesun hmot 
Celkem bez DPH 

V Praze dne 9.7.201
4 _

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



Divadlo Viola oprava stropu - rozpočet 

OSB deska 22 mm
SDK protipožár
Tepelná a zvuková Izolace
Parozábrana vč. pásky
Demontáž stávajícího stropního systému
D+M nové nosné konstrukce s výztužnými
prvky pro zavěšení aparatur
Lěšení (dovezení,M+D, odvezení)
Celkem bez DPH 

V Praze dne 9.7.2019 

 



< 

PŘÍLOHA Č. 2 

Harmonogram prací 

Harmonogram prací bude upřesněn po odkrytí pohledových vrstev 

V Praze dne 7.9.2019 

 




