
Smlouva o dílo

číslo smlouvy objednatele S - 2309/KHT/2019 uvádět při fakturaci
číslo smlouvy zhotovitele 2019/124/1/3

Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění
komunikačních prostředků a informaČní podpory pro krizové řízení v kraji -

Integrace a nové funkcionality informaČních systémů pro krizové řízení
využívaný krajem

Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:

IČ,
DIČ,
bankovní spojení:
číslo účtu:

dále jen ,,objednatel"

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
JUDr. Robertem Bezděkem, CSc.,
radním pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví
708 91 095
CZ70891095
PPF banka a.s.
4440009090/6000

a

Zhotovitel:
Sídlo:
jednající:
IČ,
DIČ
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
dále jen ,,zhotovitel"

TLP, spol. S r.o.
Nučická 1746/9, 100 00 Praha 10
Zdeněk Čejka, jednatel
43003923
CZ43003923
Komerční banka, a.s.
448049101/0100

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto Smlouvu o dílo na
Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních

prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kaji - Integrace a upgrade stávajících
informačních systémů pro krizové řízení využívaný krajem, vedenou v evidenci objednatele

pod č. S - 2309/KHT/2019 (dále jen ,,Smlouva"):
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Příloha č. l

Článek I.
Úvodní ustanovení, předmět Smlouvy

1. Smluvní strany Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku veřejné
zakázky s názvem ,,Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění
komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové ňzení v kaji - Integrace a
upgrade stávajících informačních systémů pro krizové řízení využívaný krajem".

2. Předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v zajištění řízení, koordinaci a
kontroly připravenosti objednatele na řešení mimořádných událostí a krizových situací,
konkrétně (dále jen ,,di'lo"):

A. Dodávka modulu pro strukturované zpracování vnějších havarijních plánů dle
Vyhlášky č. 226/2015 Sb.:

· tvorba osnovy vnějšího havarijního plánu v prostředí portálu dle požadavků příslušné
vyhlášky

o informační část
o operativní část
o plány konkrétních činností

· tvorba šablon pro automatické generování plánu a jeho příloh z portálu v návaznosti na
navrženou osnovu plánu

· implementace datového modelu plánu a aplikačních formulářů pro správu a evidenci
informací a dat v rozsahu dle navržené osnovy

· implementace fúnkcí pro export do šablony vnějšího havarijního plánu včetně
mapových výřezů a grafických artefaktů

· analýza proveditelnosti a návrh integrace datových zdrojů, využívaných ve vnějších
havarijních plánech

· pilotní ověření modulu pro strukturované zpracování vnějších havarijních plánů na
případu jednoho chemického podniku

o úpravy osnovy, šablon a datového modelu vnějšího havarijního plánu
v návaznosti na požadavky a potřeby zjištěné při pilotním ověření

B. Dodávka modulu energetické bezpeČnosti - využití získaných poznatků, dat a závěrů z
cvičení Blackout 2018. Konkrétní struktura a obsah rozpracování modulu energetické
bezpečnosti bude vycházet z výstupů provedené analýzy zaměřené na zvýšení
energetické odolnosti Středočeského kraje.

· soustředění a sdílení informací a dat mezi orgány krizového řízení a složkami IZS kraje,
zahrnující přípravu subjektů krizového plánování na řešení krizové situace daného typu

· zapracovat cvičením ověřenou identifikaci prioritních objektů a určený postup pro
obnovu dodávky elektrické energie v návaznosti na určené priority ve Středočeském
kraji

· Analýza potřeb a legitimnosti stávající bezpečnostní dokumentace zaměřené na zvýšení
energetické odolnosti Středočeského kraje:
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Zpracování podrobné analýzy stávající bezpečnostní plánovací a řídící dokumentace zaměřené
na elektroenergetickou odolnost Středočeského kraje, včetně optimálního návrhu její skladby
na bázi legitimních požadavků a potřeb zpracovatele (dále jen ,,analýza").
Analýza poskytne detailní informace jakým způsobem územní orgány krizového řízení a další
dotčené subjekty mají koncipovat přípravu činností před hrozbou narušení dodávek elektrické
energie velkého rozsahu, vycházející z Analýzy hrozeb pro Českou republiku (2015).

Cílem této analýzy je:
" vytvořit ucelený obraz veškeré relevantní bezpečnostní dokumentace elektroenergetické

odolnosti Středočeského kraje, včetně přímo souvisejících nástrojů k její aplikaci,
· zmapovat zákonné a metodické možnosti přístupu ke zpracování výše uvedené

dokumentace, a to včetně její následné údržby a manipulace prostřednictvím orgánů
krizového řízení Středočeského kraje,

· navrhnout vhodný a legitimní způsob naplnění požadavků elektroenergetické odolnosti
Středočeského kraje prostřednictvím stávající plánovací a řídí dokumentace a dalších
souvisejících podkladů.

Podmínkou zpracování této analýzy je zajištění její návaznosti na:
· krizový, popř. havarijní plán Středočeského kraje, portál krizového řízení Středočeského

kraje,
· způsob provedení a vyhodnocení cvičení Středočeského kraje ,,Blackout 2018",
" typový plán Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu (2018),
· dosavadní poznatky Národního programu energetické odolnosti v působnosti

Ministerstva průmyslu a obchodu,
· Územní energetickou koncepci Středočeského kaje (2018)

C. Dodávka modulu pro strukturované zpracování havarijních karet pro podlimitní zdroje
chemického ohrožení dle metodiky GŘ HZS (Sbírka interních aktů řízení generálního
ředitele HZS ČR - částka 35/2017):

· tvorba osnovy havarijní karty v rozsahu:
o základní údaje o provozovateli zdroje rizika l subjektu, kontaktní osoby
o zdroje rizika l chemické látky jejich množství a nebezpečné vlastnosti

(vlastnosti, piktogramy, klasifikace apod. automaticky vyplněny na základě
konkrétní látky)

o zóny ohrožení metodou dle příslušného pokynu
o činnosti složek IZS v případě havárie
o činnosti provozovatele
o vyrozumívané subjekty včetně kontaktního spojení

· tvorba šablon pro automatické generování havarijních karet v návaznosti na navrženou
osnovu

· implementace datového modelu havarijní karty a aplikačních fomiulářů pro správu a
evidenci informací a dat v rozsahu dle navržené osnovy

· implementace fůnkcí pro export do šablony havarijní karty včetně mapových výřezů a
grafických artefaktů
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D. Implementace nových plánovacích fůnkcí v prostředí portálu krizového řízení:
" Implementace fůnkce pro převzetí názvu organizace od primární organizační fůnkce
· Implementace upozornění, pokud uživatel v uživatelském rozhraní bude přesměrován z

jednoho plánu do druhého formou modálního okna s potvrzením.

E. Integrační fúnkce portálu:
· Automatické mazání odborů, oddělení a organizačních fúnkcí, kterou už nebudou

definovány v telefonním seznamu na veřejném webu
· Automatické obnovení synchronizace, pokud telefonní číslo dočasně zmizí z

telefonního seznamu na veřejném webu a po nějaké době se zase objeví

F. Modul kontakty:
· Implementace upozornění na nastavení data poslední změny dat, pokud se uživatel

z obce odhlašuje z portálu, změnil nějaké kontaktní údaje, ale neaktualizoval datum
poslední kontroly dat.

· Rozšíření datového modelu politických fůnkcí o možnost zadání, jestli se jedná o
uvolněného nebo neuvolněného politika a volitelně vypsat tuto informaci do kapitoly
v plánu spojení.

· Úpravy metadat (přidání nové fúnkce - člen jednotky JSDHO)

G. Bezpečnostní fůnkce portálu:
· Implementace nové politiky hesel dle pravidel krajského úřadu

· Implementace nadstavby pro podporu bezpečnostních rolí

H. Dodávka nových fůnkcí aplikačních fonnulářů a tabulárních výpisů v prostředí portálu:
· Implementace fůnkce ,,zobrazit vše" i u stránek, které mají až 2000 záznamů na jedné

stránce
· Podpora pro provádění hromadných akcí u stránek, které mají až 2000 záznamů na

jedné stránce
· Automatické odstranění deaktivovaného uživatele ze skupin v modulu Úkoly a sdělení,

nevytváření úkolů a sdělení pro deaktivované uživatele

3. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě
nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

Článek II.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen dílo vypracovat v požadované fůnkčnosti a kvalitě na profesionální
úrovni, řádně a včas. Zhotovitel je povinen postupovat při zhotovování díla v souladu se
zájmy objednatele, jakož i s odbornou péčí a v souladu s platnými právními předpisy.
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2. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli průběžnou kontrolu provádění díla a poskytovat
mu informace a doklady o průběhu díla.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu úkonů či pokynů
činěných objednatele v souvislosti s dílem, které by mohly mít za následek vznik škody.

4. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy
V případě, že zhotovitel dílo vykonává prostřednictvím 3. osoby, je povinen je seznámit
s ustanoveními této smlouvy a dále se na něj pohlíží, jako by dílo vykonával sám.

5. Zhotovitel je povinen dodržovat termíny dle této Smlouvy.

6. Objednatel je povinen za dílo dle této Smlouvy zaplatit zhotoviteli odměnu ve výši a
lhůtách, jak stanoví tato Smlouva.

7. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost potřebnou k řádnému a včasnému
zhotovení díla.

Článek III.
Termín a místo plnění díla

1. Plnění díla bude zahájeno neprodleně po podpisu Smlouvy a bude dokončeno a předáno
objednateli do 60 dnů od podpisu smlouvy. Dílo může být zhotoveno a předáno
objednateli i před stanoveným termínem.

2. Objednatel bude zhotovitelem vyzván k převzetí hotového díla nejméně tři dny před
plánovaným termínem předání hotového díla. Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže
není splněno řádně, obsahuje vady a nedodělky.
V případě, že se objednatel rozhodne převzít dílo s vadami a nedodělky, budou tyto vady a
nedodělky uvedeny v předávacím protokolu včetně domluveného termínu pro jejich
odstranění

3. Při předání díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. Dnem předání díla se rozumí den, kdy bude oboustranně
podepsán předávací protokol.

4. Místem plnění je sídlo objednatele.

Článek IV.
Cena díla a platební podmínky

l. Cena za dílo dle této Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele v celkové
výši KČ l 964 000 bez DPH, tedy KČ 2 376 440 včetně DPH (slovy: dva miliony tři sta
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sedmdesát šest tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých), přičemž samotné DPH Činí
KČ 412 440. Uvedená cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná.

2. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální, dle cenové nabídky zhotovitele.
V ceně díla jsou zahrnuty i činnosti, které nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě, které
však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.

3. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran
formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez
předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, považuje se provedení těchto
prací za dar objednateli.

4. Zhotovitel je oprávněn vystavit příslušný účetní daňový doklad (dále jen ,faktura")
k úhradě ceny za dílo po oboustranném podpisu předávacího protokolu. Faktura musí
obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

5. Splatnost faktur vystavených zhotovitelem činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

6. Nedílnou součástí faktury bude i kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu.
Pokud faktura nebude obsahovat kopii oboustranně podepsaného předávacího protokolu,
nebo nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s odst. 4 tohoto článku, je
objednatel oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit. Zhotovitel je poté povinen vystavit
fakturu novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatele
v prodlení s placením faktury.

Článek V.
Záruky a reklamace

1. Záruční doba na dílo je sjednána v délce 24 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního
předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u
díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil
objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za
zhotovené dílo stanovenou zákonnými předpisy.

2. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady do 10 pracovních dnů od jejich
nahlášení.

3. Na záruky a reklamace se dále použijí ustanovení Servisní smlouvy.

Článek VI.
Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své
smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený
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dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně
spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od
smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu více nákladů vynaložených na
dokončení díla uvedeného v ČI. I. a v ČI. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých
prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění
smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.

3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu
poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti.

4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení
povinné strany obdrží.

5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení
smlouvy.

6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit
sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků. Zhotovitel pak má nárok
na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými
pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

7. Tato smlouva pak zaniká okamžikem, kdy je oznámení objednatele o odstoupení od
smlouvy z důvodu nemožnosti plnění na základě neposkytnutých finančních prostředků
doručeno druhé smluvní straně.

Článek VII.
Smluvní pokuty

l. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy,
nebo termín stanovený objednatelem v souladu s touto Smlouvou, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byt' jen započatý den
prodlení. V případě, že Zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně
objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není
v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
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2. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě dle této Smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500 kč za každý i započatý den
prodlení s odstraněním vady. Tato smluvní pokuta platí pro každý jednotlivý případ zvlášt'.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý, i započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její
výši.

Článek VIII.
Ostatní ustanovení

l. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele
třetím (na díle nezúčastněným osobám), případně objednateli, je povinen uhradit
zhotovitel.

2. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických
(dále jen ,,oprávnění zástupci objednatele") jsou:

Ing. Luboš Navrátil, MPA, vedoucí oddělení IZS a obrany, Odbor Bezpečnostní ředitel
telefon: +420 257 280 156, e-mail: navratil!a!kr-s,cz

' '

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni projednávat ve věcech smluvních pouze
obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo. Nejsou však oprávněni tyto dodatky uzavírat, ani
uzavírat jakékoli jiné dohody, které by vedly k jakékoli změně této Smlouvy.

3. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

Zdeněk Čejka, jednatel
telefon:+420 272 739 211, e-mail: zdenek.cejka@,tlp-emergency.com

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

l. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany příslušná
ustanovení občanského zákoníku a obchodní zvyklosti.

2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, jsou právně neúčinná. Jakékoli změny smlouvy
lze provádět pouze oboustranně podepsanými, vzestupně číslovanými, dodatky.
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Příloha č. l

3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každý s platností originálu. Zhotovitel
obdrží dva stejnopisy a objednatel tři.

5. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či
výpověď') se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do
vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže
pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním
doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

7. Tato smlouva nabývá platnosti oběma podepsáním oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru smluv, který provede objednavatel.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. l: specifikace služeb

V Praze dne
-1-07- 2019

V Praze dne ...........................

zhotovitel objednatel

TLP, spol. S r.o.
Zdeněk Čejka, jednatel

Středočeský kraj
JUDr. Robert Bezděk, CSc.,

radní pro oblast bezpečnosti a
zdravotnictví
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Příloha č. 1

Materiální a technické vybavení pracoviště krizového
řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační
podpory pro krizové řízení v kraji"
p. Specifikace - předmět plněni Cena bez DPH PoIožka/Cena
č. DPH včetně DPH

Dodávka modulu pro strukturované zpracování vnějších
havarijních plánů dle Vyhlášky č. 226/2015 Sb.:

· tvorba osnovy vnějšího havarijního plánu
v prostředí portálu dle požadavků příslušné
vyhlášky

o informační část
o operativní část
o plány konkrétních činnosti

· tvorba šablon pro automatické generování plánu a
jeho příloh z portálu v návaznosti na navrženou
osnovu plánu

· implementace datového modelu plánu a
aplikačních formulářů pro správu a evidenci
informací a dat v rozsahu dle navržené osnovy

· implementace funkcí pro export do šablony
vnějšiho havarijního pIánu včetně mapových
výřezů a grafických artefaktů

· analýza proveditelnosti a návrh integrace datových
1 zdrojů, využívaných ve vnějších havarijních plánech 774000 162540 6111/936540

· pilotní ověření modulu pro strukturované
zpracovánIvnějších havarijních plánů na případu
jednoho chemického podniku

o úpravy osnovy, šablon a datového modelu
vnějšího havarijního plánu v návaznosti na
požadavky a potřeby zjištěné při pilotním
ověření

2 Dodávka modulu energetické bezpečnosti - využití 400000 84000 6111/484000získaných poznatků, dat a závěrů z cvičení Blackout 2018.
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Příloha č. 1

p. Specifikace - předmět plnění Cena bez DPH Položka/Cena
č. DPH včetně DPH

Konkrétní struktura a obsah rozpracování modulul , energetické bezpečnosti bude vycházet z výstupů

provedené analýzy zaměřené na zvýšeni energetické
odolnosti Středočeského kraje.

· soustředění a sdÍ|ení informaci a dat mezi orgány
krizového řIzení a složkami IZS kraje, zahrnujÍcÍ
přípravu subjektů krizového plánováni na řešení
krizové situace daného typu

· za pracovat cvičením ověřenou identifikaci
prioritních objektů a určený postup pro obnovu
dodávky elektrické energie v návaznosti na určené
priority ve Středočeském kraji

· Analýza potřeb a legitimnosti stávajÍcÍ
bezpečnostní dokumentace zaměřené na zvýšení
energetické odolnosti Středočeského kraje:

Zpracování podrobné analýzy stávajÍcÍ bezpečnostní
plánovací a řídÍcÍ dokumentace zaměřené na
elektroenergetickou odolnost Středočeského kraje, včetně
optimálního návrhu její skladby na bázi legitimních
požadavků a potřeb zpracovatele (dále jen ,,analýza").
Analýza poskytne detailní informace jakým způsobem
územní orgány krizového řízeni a další dotčené subjekty
mají koncipovat přípravu činnosti před hrozbou narušeni
dodávek elektrické energie velkého rozsahu, vycházejÍcÍ z
Analýzy hrozeb pro Českou republiku (2015).

Cílem této analýzy je:
· vytvořit ucelený obraz veškeré relevantní

bezpečnostní dokumentace elektroenergetické
odolnosti Středočeského kraje, včetně přímo
souvisejÍcÍch nástrojů k jejIaplikaci,

· zmapovat zákonné a metodické možnosti přístupu
ke zpracováni výše uvedené dokumentace, a to
včetně její následné údržby a manipulace
prostřednictvím orgánů krizového řIzenI
Středočeského kraje,

· navrhnout vhodný a Iegitimní způsob naplnění
požadavků elektroenergetické odolnosti
Středočeského kraje prostřednictvím stávajÍcÍ
plánovacI a řIdi dokumentace a dalších
souvisejÍcÍch podkladů.

Podmínkou zpracováni této analýzy je zajištěni její
návaznosti na:

· krizový, popř. havarijní pIán Středočeského kraje,
portál krizového řízení Středočeského kraje,

· způsob provedení a vyhodnocení cvičení
Středočeského kraje ,,Blackout 2018",
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Příloha č. l

p. Specifikace - předmět plnění Cena bez DPH Položka/Cena
č. DPH včetně DPH

· typový plán Narušenídodávek elektrické energie
velkého rozsahu (2018),

· dosavadní poznatky Národního programu
energetické odolnosti v působnosti Ministerstva
průmyslu a obchodu,

· Územní energetickou koncepci Středočeského
kraje (2018)

Dodávka modulu pro strukturované zpracováni havarijních
karet pro podlimitnI zdroje chemického ohroženi dle
metodiky GŘ HZS {Sbírka interních aktů řízenI generálního
ředitele HZS ČR - částka 35/2017):

· tvorba osnovy havarijní karty v rozsahu:
o základní Udaje o provozovateli zdroje rizika

l subjektu, kontaktní osoby
o zdroje rizika l chemické látky jejich

množství a nebezpečné vlastnosti
(vlastnosti, piktogramy, klasifikace apod.
automaticky vyplněny na základě konkrétni
látky)

o zóny ohrožení metodou dle příslušného
3 pokynu 318000 66780 6111/384780

o činnosti složek IZS v případě havárie
o činnosti provozovatele
o vyrozumivané subjekty včetně kontaktního

spojeni
· tvorba šablon pro automatické generování

havarijních karet v návaznosti na navrženou
osnovu

· implementace datového modelu havarijní karty a
ap|jkačních formulářů pro správu a evidenci
informací a dat v rozsahu dle navržené osnovy

· implementace funkci pro export do šablony
havarijní karty včetně mapových výřezů a
grafických artefaktů

Implementace nových plánovacích funkcí v prostředí
portálu krizového řizenŕ

Implementace funkce pro převzetí názvu organizace od

4 , primárni organizační funkce
V . V. 80000 16800 6111/96800Implementace upozorneni, pokud uzivatel v

uživatelském rozhraní bude přesměrován z
jednoho pIánu do druhého formou modálního
okna s potvrzením. l
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Příloha č. l

p. Specifikace - předmět plněni Cena bez DPH Položka/Cena
. č. DPH včetně DPH

Integrační funkce portálu:
· Automatické mazáni odborů, oddělení a

organizačních funkcí, kterou už nebudou
definovány v telefonnIm seznamu na veřejném

5 webu 80000 16800 6111/96800
· Automatické obnoveni synchronizace, pokud

telefonní číslo dočasně zmizí z telefonnIho
seznamu na veřejném webu a po nějaké době se
zase objeví

Modul kontakty:
· Implementace upozorněni na nastaveni data

poslední změny dat, pokud se uživatel z obce
odhlašuje z portálu, změnil nějaké kontaktní Udaje,
ale neaktualizoval datum poslední kontroly dat.

6 · RozšířenÍ datového modelu politických funkcí o 80000 16800 6111/96800
možnost zadáni, jestli se jedná o uvolněného nebo
neuvolněného politika a volitelně vypsat tuto
informaci do kapitoly v pIánu spojeni.

· Úpravy metadat (přidání nové funkce - člen
jednotky JSDHO)

Bezpečnostní funkce portálu:
· Implementace nové politiky hesel dle pravidel

7 krajského úřadu 112000 23520 6111/135520
· Implementace nadstavby pro podporu

bezpečnostních rolí
Dodávka nových funkcí aplikačních formulářů a tabulárních
výpisů v prostředí portálu:

· Implementace funkce ,,zobrazit vše" i u stránek,
které mají až 2000 záznamů na jedné stránce

8 · Podpora pro provádění hromadných akcí u stránek, 120000 25200 6111/145200
které mají až 2000 záznamů na jedné stránce

· Automatické odstranění deaktivovaného uživatele
ze skupin v modulu Úkoly a sdělení, nevytváření
úkolů a sděleni pro deaktivované uživatele

Celkem cena do výše 1964000 412440 2376440
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