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SMLOUVA O DÍLO 

k provedení stavebních prací 

„​Rekonstrukce prostor vedení školy a oprava sociálního zařízení ve 3. patře a vstupního prostoru školy​“ 

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský                               
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 
 

1. Gymnázium Na Pražačce  
se sídlem:  Nad Ohradou 2825/23, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00 
zastoupený:  Mgr. Martinem Kašparem 
IČ:    60461675 
bankovní spojení:  PPF banka a. s. 
č. účtu: 2002120005/6000  
(dále jen "objednatel") 
 

a 

 

2. René Kahuda - provádění staveb  

se sídlem:  Praha 4, Michelská 89/813 

kontaktní adresa: Praha 4, Michelská 89/813 

IČ: 16517202:   

zastoupený:  Reném Kahudou 

k podpisu oprávněn: René Kahuda 

bankovní spojení: GE Money bank  

Číslo účtu:  160425198/0600 

IČ:  

DIČ:   

(dále jen zhotovitel) 
   

Tel. : 797 973 100, e-mail : ​gymnazium@gym-prazacka.cz 
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1. Název stavby: Rekonstrukce prostor vedení školy a oprava sociálního zařízení ve 3. patře a vstupního                             
prostoru školy 
Místo stavby: Gymnázium Na Pražačce, Nad Ohradou 2825/23, 130 00   Praha 3 
Investor: Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23 

2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na                           
stavební práce: „Rekonstrukce prostor vedení školy a oprava sociálního zařízení ve 3. patře a vstupního                             
prostoru školy” zadávanou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných                     
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo: 
„Rekonstrukce prostor vedení školy a oprava sociálního zařízení ve 3. patře a vstupního                           

prostoru školy“  
(dále jen „dílo“) v rozsahu a v souladu s předanou projektovou dokumentací, a to včetně provedení                               
všech souvisejících stavebních prací, konečného uvedení staveniště do původního stavu, likvidace                     
a uložení přebytečného materiálu na skládku, vypracování dokumentace skutečného provedení díla,                   
doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi, a dle zadávacích podmínek a technických                       
specifikací obsažených v zadávací dokumentaci, které vymezují předmět výše uvedené veřejné                     
zakázky.  

2. Následující dokumenty tvoří závaznou přílohu této smlouvy a zhotovitel je povinen postupovat při                         
provádění díla v souladu s jejich obsahem: 
✓ Projektová dokumentace   
✓ Oceněný výkaz výměr (dále také položkový rozpočet) 
✓ Krycí list nabídky 

3. Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají k dispozici všechny dokumenty (příp. kopie                           
dokumentů) dle odst. 2 tohoto článku, které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň                           
v jednom vyhotovení. Oceněný výkaz výměr je nedílně přiložen k této smlouvě. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že závazným podkladem pro zhotovení díla jsou jak oceněný výkaz výměr,                             
tak projektová dokumentace a dílo musí být zhotoveno v rozsahu a kvalitě stanoveném ​oběma těmito                           
dokumenty. 

5. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v celém jeho rozsahu, za podmínek stanovených v této                         
smlouvě, svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

6. Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy bez vad a nedodělků bránících provozu                         
převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. IV odst. 1. smlouvy. 

7. Pro účely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné s tím, že zaručují                             
úplnost všech prací, dodávek a ostatních plnění zhotovitele.  

8. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti                         
v zadávacím řízení ověřenému obsahu nabídky. 

9. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je                                   
v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na                                 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese                       
zhotovitel. 

10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem zadávací dokumentace, povahou díla                       
a okolnostmi souvisejícími s  jeho provedením, a všechny nejasné podmínky provedení díla si vyjasnil                           
s oprávněným zástupcem objednatele a místním šetřením. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné                         



podmínky stanovené projektovou dokumentací. V souvislosti s tím zhotovitel dále prohlašuje, že                   
souhlasí s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této smlouvy a že tyto požadavky                           
zohlednil při kalkulaci ceny doložené oceněným výkazem výměr, který je součástí nabídky. 

 

III. DOBA PLNÉNÍ 

1. Práce budou zahájeny 1. 7. 2019 a dílo bude provedeno nejpozději do: 17. 8. 2019.  

2. Objednatel bude při provádění prací postupovat dle předloženého harmonogramu prováděných prací.                     
Změny v postupu prací oproti harmonogramu je předem nutné odsouhlasit objednatelem.  

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli.                       
Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a                             
nedodělky bránící provozu a bude schopné bezvadného provozování. 

4. Objednatel se zavazuje protokolárně předat staveniště zhotoviteli nejdéle do 1. 7. 2016. V případě                     
pozdějšího předání s předáním o více jak 2 pracovní dny se doba provedení odpovídajícím způsobem                           
prodlužuje. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních                       
stran. 

5. Předá-li objednatel staveniště zhotoviteli v termínu dle předchozího odstavce a zhotovitel nezahájí                     
práce do 10 dnů ode dne předání je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

IV. CENA ZA DÍLO 

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb.,                             
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace                           
zhotovitele oceněným výkazem výměr. 

✓ Cena celkem bez DPH: 936 284,- Kč 
✓ DPH 21 %: 196 620,- Kč 
✓ Celková cena včetně DPH: 1 132 904,- Kč 

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury                         
bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu. 

2. Cena bude objednatelem zaplacena na základě vystavených daňových dokladů – faktur. Podkladem                       
pro vystavení faktury je soupis provedených prací stvrzený oběma smluvními stranami. 

3. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele                       
uvedeným v záhlaví této smlouvy. 

4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či                               
dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na                         
zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí,                         
poplatků, náklady na dopravu a uložení demontovaných částí na řízené skládce, případných dopravních                         
opatření nutných k zajištění realizace stavby, vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech                         
potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů dle platných právních předpisů. Sjednanou cenu lze                       
překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy předem                       
požadovaných objednatelem. 

5. Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet předmětu stavebního díla po jeho jednotlivých                     
částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu                     
stavebního díla a předán objednateli. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel                       
provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Při stanovení                       
skutečných nákladů stavebního díla bude postupováno tak, že tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou                           
za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství                           
skutečně provedené práce pro patřičnou položku. Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací                     



a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání                         
vzájemných vztahů při nutnosti provedení dodatečných prací příp. méně prací. 

6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících                       
z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace,                     
případně výkazu výměr, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat                       
objednatele, tyto změny s ním řádně zkonzultovat a ve vzájemné součinnosti následně provést                       
písemný soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových                         
cen použitých pro návrh ceny díla, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které nejsou                             
obsaženy v nabídce. Teprve po písemném odsouhlasení změn má zhotovitel právo na realizaci těchto                         
změn a na jejich úhradu. Tyto změny budou zaneseny do příslušného dodatku k této smlouvě. Pokud                             
tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a                                 
v ocenění dle této smlouvy zahrnuty. 

7. Práce a dodávky rozšiřující předmět díla dle této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) budou                         
posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou                           
po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce. 

8. Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, objednatel tyto                     
dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy. 

9. V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, nebo budou použity dodávky specifikací                         
materiálů v nižší ceně, než jsou oceněny v rozpočtu, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena                           
bude upravena o odpočet. 

 

V. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY  

1. Realizované stavební práce budou fakturovány průběžně na podkladě vzájemně odsouhlaseného                   
soupisu provedených prací. Bez potvrzeného soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů se                       
doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný. Objednatel je povinen se k soupisu provedených                         
prací a zjišťovacím protokolům vyjádřit do 5-ti pracovních dnů ode dne kdy bude zhotovitelem vyzván                           
k jeho odsouhlasení. 

2. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených zadavatelem se                     
stanovuje na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

3. Fakturace v průběhu stavby bude probíhat až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbylých 10% z ceny                             
díla bude fakturováno následovně až po řádném převzetí díla případně až po potvrzeném odstranění                           
všech vad a nedodělků z přejímacího řízení. 

4. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu poslední faktury v případě, že při předání díla budou                         
v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit                           
pozastavenou částku do 90 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a                             
nedodělků z přejímacího řízení. 

5. Daňový doklad – faktura obsahuje kromě označení díla a lhůty splatnosti dle odst. 2 tohoto článku,                               
také předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že                         
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět                           
zhotoviteli k doplnění bez jejího proplacení, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. V takovém                           
případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne opětovného doručení náležitě doplněné či                         
opravené faktury.  

6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné údaje                           
nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta                             
splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

7. Pro úhradu sankcí dle článku X. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury. 



 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Odběr el. energie z distribuční soustavy bude zhotoviteli umožněn přes samostatně měřené místo.                         
Odběr vody bude poskytnut objednatelem přes podružné měření z rozvodů školy. Napojení včetně                       
osazení podružného měření a zajištění staveništní přípojky vody a elektřiny si zajistí zhotovitel.                         
Náklady za spotřebovanou vodu a energie ponese zhotovitel.  

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně                         
závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými                   
jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla, a v souladu s rozhodnutími a                       
vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy. Pro účely provádění díla dle této smlouvy jsou ČN a ČSN                               
pro zhotovitele závazné. 

3. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné                           
škody v průběhu stavby svým pojištěním. Za tímto účelem se zhotovitel zavazuje mít v okamžiku                         
podpisu této smlouvy uzavřené platné pojištění o odpovědnosti za škodu, které bude krýt v plném                           
rozsahu případné škody vzniklé při provádění předmětu díla. Toto pojištění bude sjednáno v rozsahu                         
plnění min. ve výši ceny tohoto díla a na dobu odpovídající min. době provádění díla. Předložení                               
dokladu potvrzujícího tohoto pojištění si může objednatel vymínit před podpisem této smlouvy, nebo                         
kdykoliv v průběhu realizace díla a zhotovitel je povinen toto předložit. Nesplnění této povinnosti může                         
být důvodem neuzavření smlouvy či odstoupení od ní. 

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené svojí činností a činností subdodavatelů na staveništi do doby                           
vyklizení staveniště. 

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové                     
dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto                         
skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. 

6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad odstraňovat                             
odpady a nečistoty a zajistit jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění                             
pozdějších předpisů.  

7. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup prací odpovídal platným bezpečnostním a požárním                     
předpisům.  

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla – zda jsou práce prováděny podle předané                         
dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů. Na                     
nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku a                       
požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný                           
postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od                       
smlouvy odstoupit. 

9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků a                             
subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.                     
Dále zhotovitel v rámci své činnosti zodpovídá za dodržování hygienických předpisů a podmínek na                         
ochranu životního prostředí.  

10.  ​Oprávněnými zástupci objednatele jsou: 

pro smluvní záležitosti : Mgr. Martin Kašpar 
pro výkon  dozoru plnění  díla : Ing. Jiří Škranc 

 

Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou: 

pro smluvní záležitosti : René Kahuda  
pro realizaci stavby (stavbyvedoucí) : René Kahuda 



VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. K předání díla dojde po jeho dokončení. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 7                             
pracovních dnů od doručení písemné výzvy od zhotovitele a je povinen dílo bez zbytečného odkladu                             
převzít, nemá-li dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání.  

2. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:  

✓ 1x originál stavebního deníku 
✓ zaměření stavby 
✓ zkušební, záruční listy a dodací listy 
✓ veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků 
✓ revizní zprávy a doklady o ověření funkčnosti zařízení komplementovaných do díla  
✓ dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou oprávněnou osobou včetně dokladové                 

části 
✓ kopie dokladu o způsobu likvidace odpadů (vážní lístky) + prohlášení o nakládání s odpady                         

dle zák. č. 185/2001 Sb. 
✓ osvědčení, atesty a prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák.                           

č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na                     
stavební výrobky. 

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. Nebudou-li tyto podklady řádně                       
připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. 

 
3. Převzetí díla bude provedeno formou písemného protokolu o předání a převzetí díla, který podepíší                           

zmocnění pracovníci smluvních stran, tj. objednatel, technický dozor investora a pracovník zhotovitele                       
odpovědný za realizaci stavby. V tomto protokolu bude mimo jiné uveden i soupis případných vad                             
a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen                       
uvést do zápisu svoje důvody. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že                           
dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje                         
zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. O odstranění vad a                           
nedodělků bude sepsán příslušný protokol, který bude potvrzen zástupcem objednatele. 

5. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků uvedený v protokolu dle                       
předchozího odstavce, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu                           
nebo nedodělek a každý započatý den prodlení. 

6. Do 3 dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést jeho úklid.                               
Pokud tento termín zhotovitel nedodrží, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli a zhotovitel                       
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení. 

 

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) Pokud zhotovitel nedokončí a objednateli nepředá dílo v termínu podle čl. IV. této smlouvy, je                           
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý                               
den prodlení. Zaplacením pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých škod.  

b) Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 2.500,- Kč za každou vadu či nedodělek                           
a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího po oznámení reklamace. Smluvní pokutu však                         
zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 5-ti dnů od oznámení reklamace,                         
případně jiné lhůty dohodnuté na jednání. 

c) Při nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši                         
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 



2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti                       
i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši                                   
přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

3. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ,                             
nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí. 

4. Objednatel má právo uplatněné smluvní pokuty odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo. 

5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. 

 

IX. ZÁRUKA NA DÍLO 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo, které je předmětem této smlouvy bude zhotoveno dle sjednaných                             
podmínek, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a jejich přílohách. 

2. Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu                             
bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po                               
záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí                               
běhu záruční doby.  

3. Nároky z vad díla a záruční doba se řídí ustanovením § 1914 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,                               
ve znění pozdějších předpisů. Na předaný předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli záruku na                         
jakost díla. Záruční doba se stanovuje na 10 let na komponenty CISCO Meraki a 3 roky na vše ostatní a                                       
provedené práce.  

4. K zajištění nároků objednatele vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze záruky za                             
jakost bude zhotovitelem objednateli předána záruční listina   

5. U dodávek a zařízení, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba v délce tam vyznačená, pokud                               
příslušné předpisy platné v době předání díla nestanoví záruční dobu delší. V těchto případech                       
zhotovitel nejdéle při předání stavby doloží objednateli jmenovitý seznam zařízení se zkrácenou                       
zárukou oproti době uvedené v odst. 3 tohoto čl. 

6. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad                         
a nedodělků. V případě odstranění závady reklamované části díla počíná plynout záruční doba ode dne                         
převzetí této ukončené části díla objednatelem bez vad a nedodělků.  

7. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně                           
odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.  

8. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, objednatel oznámí písemně či telefonicky                             
zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto                               
oznámení reklamační řízení a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady                             
odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace. Vady v záruční době budou                         
zhotoviteli nahlášeny telefonicky – písemně, případně e-mailem na č.tel. – adrese: Nad Elektrárnou                         
1526/45, 106 00   Praha 10, případně mailem sos@sitel.cz, telefonu 267 198 123. 

9. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty. 

10. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v  kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,                           
vyžadovaných touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí neprovedení díla v celém rozsahu                   
předpokládaném touto smlouvou.  

 

X. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu                             
s ustanoveními právního řádu a příslušných ČSN. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval                       



platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro                           
jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerá platná vyjádření dotčených orgánů a vlastníků infrastruktury                       
potřebných k provádění díla. 

3. V případě změny subdodavatele, pomocí něhož zhotovitel prokazoval v předmětném zadávacím řízení                   
kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu předem nahlásit objednateli, který se k osobě nového                         
subdodavatele bezodkladně vyjádří, příp. si vyžádá potřebné informace o této osobě a jejich                         
schopnostech či odbornosti. V případě, že by změnou v osobě subdodavatele mohli vyvstat důvodné                       
pochybnosti o kvalitě podmínek provádění díla, je objednatel oprávněn požadovat změnu navrhované                       
osoby.  

4. Zhotovitel může pověřit realizací díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem objednatele. Při                             
provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

5. Zhotovitel je povinen spolupracovat při realizaci díla s osobami určenými objednatelem a je povinen                         
zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický                         
dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

6. Zhotovitel je povinen objednateli na požádání umožnit kontrolu plnění smlouvy. Zároveň je zhotovitel                         
povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoli nejasnosti nebo případné změny při realizaci                     
díla. 

7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu ​věcí                       
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestli-že mohl při                           
vynaložení odborné péče tuto nevhodnost zjistit. 

8. Zhotovitel, který nesplnil povinnost dle odst. 6 tohoto čl., odpovídá za vady díla, způsobené použitím                             
nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem. 

9. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby                       
a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory. 

10. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné                         
škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit. 

11. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady,                           
které jsou výsledkem jeho činnosti v průběhu provádění díla. 

 
 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství                         
a souhlasí s jejich zpřístupněním ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,                           
ve​ ​znění pozdějších předpisů a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit, ve smyslu ust. 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční                             
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění                             
pozdějších předpisů, při výkonu finanční kontroly. 

3. Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že po uzavření této smlouvy bude celé její znění uveřejněno na                               
profilu zadavatele kupujícího. 

4. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm, až do jeho řádného ukončení                           
a předání objednateli, nese zhotovitel. 

5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a                           
číslovaných dodatků. 



6. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými                         
ustanovení obchodního zákoníku. 

7. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez                             
odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno                           
vyhotovení. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po                               
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv ve                           
stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této                     
smlouvy svým podpisem. Dnem podpisu oběma smluvními stranami smlouva nabývá platnosti. 

 
 
 
 
 
Přílohy:  
č. 1 - Oceněný rozpočet s výkazem výměr předložený zhotovitelem v rámci předmětného zadávacího                         

řízení 
 
 
 
 
Za zhotovitele:  Za objednatele: 
 
V ....................... dne .............. V Praze  dne  .................................... 
 
 
 
 
.............................................................           ............................................................. 
 

      podpis oprávněné osoby                                                                          Mgr. Martin Kašpar 
ředitel školy 

 
 

 
 

 


